
Vr. Parcial

58,692.92

102,408.60

354,094.68

101,444.41

Total 616,640.61

Vr. Parcial

201,555.36

Total 201,555.36

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

Descripción

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI)

MURO TOLETE  COMUN E= 0.12 M PARA 

SUMIDEROS

REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3

Descripción

CUADRILLA OBRA OF + 2 AUXILIAR

U.M.

hc

Material

Mano de obra3

1

U.M.

M3

M3

M2

UND

2.06 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y 

DESAGÜES

2.06.01 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y 

DESAGÜES

2.06.21 SUMIDERO EN LADRILLO SL 100

UND

79,038.99

101,444.41

Vr. Unitario

Vr. Unitario

586,929.15

426,702.51

Departamento de Boyacá

Cantidad

0.10

0.24

4.48

1.00

Material

Costo Total Actividad

Cantidad

6.00

Mano de obra

33,592.56

818,195.97
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