
Vr. Parcial

99,717.39

37,872.26

1,890.00

4,334.26

Total 143,813.91

Vr. Parcial

1,596.79

Total 1,596.79

Vr. Parcial

7,953.02

881.89

13,655.09

Total 22,490.00

ML

Departamento de Boyacá

TUBERÍA  NOVAFORT 12" (315 MM)

UNION NOVAFORT 12" (315 MM)

LIMPIADOR   1/4 PVC

Material

UND

gl

U.M.

ML

Descripción

2

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

3

Descripción

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

COMISION TOPOGRAFICA

OFICIAL OBRA 2 (A)

Mano de obra

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4``

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

1

gl

U.M.

%

U.M.

jr

hh

jr

Vr. Unitario

96,813.00

222,778.00

2.05 TUBERIA SANITARIA PVC -  

ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC -  

ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DE ALCANTARILLADO PVC  D=12"

Cantidad

31,500.00

72,237.67

Vr. Unitario

22,490.00

Vr. Unitario

72,300.17

52,807.59

124,137.15

Costo Total Actividad

1.03

0.17

0.06

0.06

Material

Cantidad

7.10

Equipo

Cantidad

0.11

0.02

0.11

Mano de obra

167,900.70
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