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Departamento de Boyaca Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
1.01.68 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA

Actividad R QUITECTONICA
U.M. M2

1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MADERA DURMIENTE ORD 4*4 ML 1,803.55 0.26 468.92
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 Ib 3.150.00 0.02 63.00

Total Material 531.92
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 4,229.84 1.60 67.68

Total Equipo 67.68
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B) hh 9,037.33 0.14 1,265.23
COMISION TOPOGRAFICA hh 52,807.59 0.02 792.11
OFICIAL OBRA 1 (A) hh 15,517.89 0.14 2,172.50

Total Mano de obra 4,229.84

Costo Total Actividad 4,829.44
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