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Departamento de Boyaca Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL

Actividad 05N (INCLUYE RETIRO)
U.M. M3
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 53,747.50 3.30 1,773.67
Total Equipo 1,773.67
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) jr 72,300.17 0.40 28,920.07
OFICIAL OBRA 2 (A) jr 124,137.15 0.20 24,827.43
Total Mano de obra 53,747.50
4  Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIAJE VOLQUETA M3 M3 63,714.00 0.17 10,621.12
Total Transporte 10,621.12
Costo Total Actividad 66,142.29
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