
Vr. Parcial

1,773.67

Total 1,773.67

Vr. Parcial

28,920.07

24,827.43

Total 53,747.50

Vr. Parcial

10,621.12

Total 10,621.12

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

Departamento de Boyacá

2

Capitulo

SubCap.

Actividad

OFICIAL OBRA 2 (A)

4

Descripción

VIAJE VOLQUETA M3

Equipo

Mano de obra

Transporte

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

U.M.Descripción

1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN (INCLUYE RETIRO)

U.M.

jr

jr

Vr. Unitario

72,300.17

U.M.

M3

Cantidad

3.30

U.M.

Vr. Unitario

53,747.50%

M3

63,714.00

124,137.15

Vr. Unitario

Costo Total Actividad

Equipo

Cantidad

0.40

0.20

Mano de obra

Cantidad

0.17

Transporte

66,142.29
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