
Vr. Parcial

210.00

Total 210.00

Vr. Parcial

8,333.33

497.05

Total 8,830.38

Vr. Parcial

9,941.06

Total 9,941.06

U.M.

lt

Capitulo

10.00

Departamento de Boyacá

1

Descripción

AGUA

2

Material

Equipo

Descripción

VIBROCOMPACTADOR RANA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

Mano de obra

AUXILIAR DE OBRA 2  (B)

U.M.

dd

%

U.M.

hh

9,941.06

Vr. Unitario

9,037.33

66,666.67

1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.27 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 

COMPACTADO CILINDRO

M3

Vr. Unitario

SubCap.

Actividad

U.M.

Vr. Unitario

21.00

Equipo

Cantidad

Cantidad

1.10

Mano de obra

Material

Cantidad

0.13

5.00

Costo Total Actividad 18,981.44
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