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Departamento de Boyaca Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
1.02.39 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA

Actividad o\ \ITARIA DE DESAGUE PVC D=2"
UM. ML

1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TUBERIA SANITARIA 2 PVC ML 11,156.00 1.00 11,156.00
UNION PVC SANITARIA D=2" UND 2,412.00 1.00 2,412.00
LIMPIADOR Y SOLDADURA glb 1,148.00 1.10 1,262.80

Total Material 14,830.80
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 7,403.39 3.40 251.72

Total Equipo 251.72
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A) is 72,300.17 0.04 2,530.51
COMISION TOPOGRAFICA hh 52,807.59 0.01 528.08
OFICIAL OBRA 2 (A) ir 124,137.15 0.04 4,344.80

Total Mano de obra 7,403.39

Costo Total Actividad 22,485.91
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