
Vr. Parcial

11,156.00

2,412.00

1,262.80

Total 14,830.80

Vr. Parcial

251.72

Total 251.72

Vr. Parcial

2,530.51

528.08

4,344.80

Total 7,403.39

Departamento de Boyacá

1

Descripción

TUBERÍA SANITARIA 2`` PVC

UNIÓN PVC SANITARIA   D = 2``

LIMPIADOR Y SOLDADURA

Material

2

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Descripción

Equipo

Mano de obra

AUXILIAR DE OBRA 1  (A)

COMISION TOPOGRAFICA

OFICIAL OBRA 2 (A)

U.M.

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.

glb

U.M.

%

Vr. Unitario

7,403.39

U.M.

jr

hh

jr

Vr. Unitario

72,300.17

1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

SANITARIA DE DESAGUE  PVC  D=2"

Vr. Unitario

11,156.00

2,412.00

1,148.00

ML

ML

UND

Cantidad

1.00

52,807.59

124,137.15

Costo Total Actividad

1.00

1.10

Material

Cantidad

3.40

Equipo

Cantidad

0.04

0.01

0.04

Mano de obra

22,485.91
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