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De conformidad con lo establecido en el numeral 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
1993; articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y Subseccion 5 de la seccion 2
del mismo decreto, nos permitimos presentar el ESTUDIO PREVIO del proceso DE
MINIMA CUANTIA BASPC-2 N°-068 CUYO OBJETO ADQUISICION SUMINISTRO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO PARA BAPOM2 Y BIVER
UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR BATALLON DE ASPC
No.2“CACIQUE ALONSOXEQUE”, VIGENCIA 2017.

De acuerdo a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, ... “La conveniencia o inconveniencia
del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o
impartiran con antelacion al inicio del proceso del contratista o al de la firma del
contrato, segun el caso”...1 vy ... “Con la debida antelacion a la apertura del
procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, segin el caso, deberan
elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones”...; directrices estas que son extensiva a la modalidad de Seleccién de
Minima Cuantia.

El Estudio Previo para esta modalidad de Seleccién debera contener como minimo los
requisitos sefialados en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

' Numeral 7 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993.



1. ANTECEDENTES

1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DEL BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS
PARA EL COMBATE N° 2

Durante la vigencia 2016 la unidad centralizadora por medio del Ejército Nacional —
Batallon de ASPC N°2 celebro contrato con caracteristicas similares solicitadas por el
presente proceso asi:

No. DEL OBJETO DEL VALOR TOTAL DEL
PROCESO CONTRATO CONTRATO

ADQUISICION DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
UNIDADES

CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAM
N LN oR| $53.000000 SUMACOL-AP S.A.S
ASPC

No.2“CACIQUE
ALONSOXEQUE”,
VIGENCIA 2016.

OFERENTE

045- BASPC02- 2016

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR
2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

EL M.D.N.- EJERCITO NACIONAL — BATALLON DE A.S.P.C No 2 “CACIQUE ALONSO XEQUE”, con

los recursos disponibles, pretende contratar ADQUISICION SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION CON DESTINO PARA BAPOM2 Y BIVER UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR BATALLON DE ASPC No.2“CACIQUE ALONSOXEQUE”,
VIGENCIA 2017.

NECESIDAD:

Es deber del MDN- Ejército Nacional a través del BATALLON DE A.S.P.C No 2
‘CACIQUE ALONSO XEQUE”, garantizar el desarrollo de las unidades
centralizadas administrativamente, por esta razén el MDN, por intermedio de la
direccion financiera, tuvo a bien asignar partida especial presupuestal para las
unidades BAPOM2 Y BIVER centralizadas por el Batallébn de Apoyo y Servicios
N°2, con la finalidad de suplir las necesidades que tienen las unidades tacticas
gue conforman la Segunda Brigada; en esta oportunidad, la necesidad que se
pretende satisfacer es la de contar con materiales de construccion que permitan
mantener las instalaciones y guarniciones militares en optimo estado, precaviendo
dafios que a futuro impliqguen mayores gastos, y optimizando recursos para que
las instalaciones fisicas se conserven disponibles para la necesidad de la fuerza;
es asi como se hace necesario dar inicio al proceso precontractual tendiente al
suministro de MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAPOM2 Y BIVER
UNIDADES CENTRALIZADAS POR el BATALLON DE A.S.P.C No 2
“CACIQUE ALONSO XEQUE”, y con ello, dar cumplimiento a los



diferentes procesos misionales de cada una de las Unidades beneficiarias del
presente proceso, coadyuvando al desarrollo de su misién constitucional.

La necesidad requerida estd de acuerdo a los planes de necesidades
presentados por las unidades tacticas que conforman la segunda Brigada, y
centralizadas por este Batallbn, y los recursos asignados a las unidades
beneficiarias del presente proceso contractual, que son:

RESUMEN DE LA NECESIDAD:

BATALLON DE POLICIA MILITAR NO.2

UNIDAD CANTIDAD

Ne DESCRIPCION MEDIDAD LG
1 | ANTICORROSIVO INDUSTRIAL - 1 GALON GRIS GALON 1
2 BOMBILLO AHORRADOR 15W EN ESPIRAL BLANCO UNIDAD 30
3 BROCHA DE 2" UNIDAD

BROCHA DE 5" UNIDAD
5 CAL HIDRATANTE NARE X 10 KILOS BOLSA 5
6 | CANDADO 8-40 UNIDAD 1
7 CEMENTO BLANCO X 40 KILOS BOLSA 1
8 CEMENTO GRIS X 50 KILOS BOLSA 3
9 | CODO 90° PRESION 1/2 PVC UNIDAD 12
10 CODOS 1" UNIDAD 12
11 | DRIVOLL UNIDAD 15
12 | ESMALTE AMARILLO GALON GALON 8
13 ESMALTE BLANCO GALON
14 ESMALTE NEGRO GALON 3
15 ESTUCO PLASTICO-5 GALONES (CUNETE) CUNETE 1
16 | GRIFERIA COMPLETA LAVAMANOS UNIDAD 4
17 | GRIFERIA SANITARIO UNIDAD 3
18 | LIJA DE 150 UNIDAD




PINTURA DE AGUA PARA INTERIORES BLANCO

B |1po1x6aL GALON 15
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR E INTERIOR
20 |\/ERDE CIPRES TIPO 1 X GAL GALON 12
PINTURA VINILO SUPERLAVABLE T1 PARA
21 | |NTERIORES BLANCO HUESO X GAL GALON 25
22 | RODILLO DE FELPA 9" UNIDAD 15
BATALLON VERGARA Y VELASCO BIVER
ITEM DESCRIPCION ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD
1 |REFLECTOR CUADRADO LED 50W BLANCA UND 23
2 | PINTURA ANTICORROSIVA GALON 13
CONCERTINA 45 CM DIAMETRO 54 CIRCULOS 8
3 | SONCER ROLLO 22
4 |ELECTRODOS No 6011 KG 10
MALLA PLASTIFICADA ESLABONADA 1.20 METROS X
5 |40METROS ROLLO 20
5 |PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCA AMARILLA Y GALON 2
NEGRO
7 |RODILLO DE FELPA 9 PULGADAS UND 40
5 | TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO 2 PULGADAS GALON 5

X 6MT




9 |ANGULO DE HIERRO DE 6METROS 1/8 UND 74

PINTURA SUPERLAVABLE COLOR BLANCO HUESO,

BLANCO, VERDE CIPRES X 5 GALONES CUNETE 40

10

2.2 ANALISIS DEL SECTOR.

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde la perspectiva
economica, técnica y legal conforme la sustentaciéon que sobre cada aspecto se adelante, para el
conocimiento del sector, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082
del 26 de mayo del 2015 y el respectivo manual de andlisis del sector G-EES-02 expedido por Colombia
Compra Eficiente. de ADQUISICION SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CON DESTINO PARA BAPOM2 Y BIVER UNIDADES CENTRALIZADAS
ADMINISTRATIVAMENTE POR BATALLON DE ASPC No.2“CACIQUE ALONSOXEQUE”,
VIGENCIA 2017.

ElI DANE informé que durante el tercer trimestre de este afio, el crecimiento del Producto Interno Bruto,
PIB, se ubicd en 1,2 %. Cinco de las nueve ramas crecieron positivamente y cuatro de ellas estuvieron
por encima del crecimiento de la economia. Este resultado estuvo influenciado por el paro de transporte
de carga en el inicio del trimestre. Las ramas con mayor crecimiento fueron construccién con 5,8 %,
establecimientos financieros y seguros con 3,9 % e industria manufacturera con 2,0 %. La construccién
sigue siendo el sector que mas jalona el crecimiento de la economia Colombiana.

El director del DANE manifest6 que “el desempefio de la construccion se explica por el crecimiento de las
edificaciones, que fue de 11% y de las obras civiles que fue de 1,9%". Sandra Forero, presidenta de
Camacol sefialé que “frente a la actual coyuntura macroecondmica y las necesidades de inversion,
vivienda y desarrollo urbano que requieren las regiones, la construccion de edificaciones debe ser un pilar
fundamental para impulsar y preservar el dinamismo econoémico”. Por su parte, el crecimiento de los
establecimientos financieros y seguros se debe a la variacion positiva de la intermediacion financiera con
7,2 % y servicios inmobiliarios con 3,4 %.

El comportamiento de la industria manufacturera es explicado por el crecimiento de 7 de las 24 ramas de
esta actividad. Se destaca el crecimiento de la refinacion del petréleo con 30,3 % y fabricacion de
maquinaria y equipo con 6,5 %. Por su parte, el sector de servicios sociales, comunales y personales
presentd una variacién de 1,8 %, lo que se explica principalmente por el comportamiento de servicios
sociales y de salud con 1,9 %; servicios de ensefianza de mercado con 1,9 %; y administracién publica y
defensa con 1,3 %.

Las ramas de actividad que presentaron variaciones negativas durante el tercer trimestre de 2016 fueron:
transporte, almacenamiento y comunicaciones con -1,2 %, afectado principalmente por los efectos del
paro de transporte de carga que generaron una disminucion en la actividad de servicios de transporte
terrestre, que se ubico en -1,1 %.

Le siguen en su orden, agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca con -1,7 %, que se explica
principalmente por el comportamiento de la actividad de productos de café; suministro de electricidad, gas
y agua con -1,8 %; y explotaciéon de minas y canteras con - 6,1 %. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
FERRETERO EN COLOMBIA Segmentar al 100% el sector ferretero de Colombia es un trabajo en
permanente desarrollo que funciona con la participacion de entidades publicas y privadas, al igual que
con la formalizacion de la actividad de los empresarios que lo componen, a través del registro de su
desarrollo comercial y de gestion.

Los datos varian segun la informacién que se vaya obteniendo y, en ese sentido, resulta arriesgado
identificar a la actividad ferretera colombiana como un sector empresarial con proyeccion nacional;
situaciéon que invisibilidad estadisticamente a quienes se desempefian en esta actividad dentro del



segmento de otros en estudios formales, o, también dispersa la informacion en categorias ajenas a su
esencia a partir de asociaciones rapidas.

En ese aspecto, el sector ferretero de Colombia presenta un atraso considerable en relacion con paises
como Chile, Argentina y Espafia, por ejemplo, donde la actividad ferretera cuenta con un ordenamiento
atractivo que funciona para identificar el progreso de este grupo econémico empresarial y a su vez
funcionar como una comunidad integrada en el desarrollo de un quehacer especifico con reconocimiento
econdmico y de mercado capaz de trascender barreras.

La cifra va en aumento. Son mas las empresas del sector ferretero que reportan sus estados financieros
en la Supersociedades y nos dan elementos fundamentales que permiten hacer un panorama de cémo
esta el gremio en Colombia.

Lo que funciona para contar, medir, comparar, e identificar el desarrollo del grupo de empresarios
ferreteros frente a otros sectores tradicionales del pais; un aspecto que suma puntos para la
conformacion de sector porque no solo a Revista Fierros le da informacién valiosa, sino también a las
empresas que buscan llegar a un sector que comienza a hacerse visible en la economia nacional.

2.2.1 ASPECTOS GENERALES

En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista
legal, comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentacién que sobre cada aspecto se
adelante, en cumplimiento a lo establecido en el en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015y el
respectivo manual de andlisis del sector G-EES-02 expedido por Colombia Compra Eficiente.

ASPECTOS TECNICOS

Para dar perspectiva al sector de la construccion y por ende su principal fuente de insumos el subsector
ferretero, el crecimiento econdémico es exponencial de tal forma que los materiales de construccién se han
diversificado y se han creado cadenas de abastecimiento como son las grandes superficies como: HOME
CENTER CORONA SODIMAC EASY CENCOSUD.

Sin embargo aln se conservan minorista, y cadenas que satisfacen esta necesidad en sitios estratégicos
Para dar una optica del crecimiento de éste sector se presenta una gréafica extraida en un proyecto de
investigacion del sector de la Construccion por CAMACOL.

GRAFICO 1.9. {QUE CONFORMA LA PRODUCCION DEL SECTOR DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES?
(S MILES DE MILLONES DE PESOS)
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ASPECTOS REGULATORIOS

Analizado el objeto del presente proceso de seleccion el cual es la “ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LAS UNIDADES BAPOM2 Y BIVER DEL EJERCITO NACIONAL,
CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO N°2 CACIQUE ALONSO XEQUE
PARA LA VIGENCIA 2017, podemos advertir que legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el
desarrollo del proceso contractual es de caracter licito, son bienes que se encuentran en el mercado
nacional o extranjero y desarrolla los preceptos que incorporan los articulos 1518 y 1519 del Codigo Civil,
y la normatividad contractual, contribuye a la aplicacién al principio de transparencia, establecido en el
articulo 24 de la Ley 80 de 1993.

Ademas, el objeto esta conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma
continua y eficiente el cumplimiento de la misién institucional, en satisfaccion del interés general y la
prestacién efectiva del servicio de seguridad al Estado Colombiano.

Por otra parte es menester destacar que la Ley 80 de 1.993 en su articulo 3 predica la continua y eficiente
prestacion de los servicios en satisfaccion al interés general y la continua prestacion del servicios de
seguridad del Estado Colombiano, por lo anterior son aplicables los principios de la Constitucion Nacional,
el Estatuto General de Contratacion de la Administracién publica, Ley 80 de 1.993 y sus decretos
reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2.007, Decreto 019 de 2.012 y Decreto 1082 de 2.015.

En el presente proceso podran participar personas naturales o juridicas, publicas o privadas, nacionales o
extranjeras, individualmente, en consorcio, unién temporal, que a la fecha de presentacion de la
propuesta se encuentren debidamente inscritos y clasificados en el Registro Unico de Proponentes de la
Camara de Comercio, en aquellas actividades, especialidades y grupos que se establecen en el presente
estudio previo; lo anterior teniendo en cuenta la modalidad de seleccién y el objeto a contratar.
Comercialmente esta permitido y regulado por el Cédigo de Comercio, por cuanto se establecen
caracteristicas especiales para el cumplimiento del objeto del presente proceso de seleccién, y son
bienes que se encuentran en el mercado regulado por las normas de comercio colombiano.

El MDN-EJERCITO NACIONAL-BATALLON DE ASPC NO. 2 CACIQUE ALONSO XEQUE tiene la
capacidad juridica para adquirir estos bienes con destino a las diferentes Unidades que centraliza y esta
en capacidad de contraer derechos y obligaciones y de hacerlos exigibles dentro del proceso.

La verificacion de la capacidad juridica, organizacional y experiencia de los proponentes se realizara de
acuerdo con lo previsto en el {-\rt. 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, es decir, a través del Certificado
de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes.

Por otra parte, los bienes a adquirir son ofertados en condiciones relativamente uniformes en el mercado,
ademas de contar con patrones técnicos se asegura desde ya la existencia de proponentes plurales en la
presente contratacion.

En este sentido, se verificara la capacidad juridica del proponente para asumir las obligaciones derivadas
del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud juridica de sus representantes,
por otro lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la
Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el
Estado.

Los bienes objeto del proceso podran ser ofertados tanto por fabricantes como por distribuidores y/o
representantes del fabricante, lo que tiene relacién e incidencia directa en materia tributaria, razon por la
cual, este aspecto sera objeto de revisién economica.

Considerando que desde el punto de vista regulatorio y legal, el objeto del presente proceso contractual
es licito, se encuentra viable desde el punto de vista juridico la adquisicién de los elementos y en
consecuencia la realizacion del presente proceso contractual.



Los productos y/o elementos a adquirir deben cumplir de la normatividad regulatoria especifica para la
fabricacion, comercializacion, almacenamiento y distribucidon de este tipo de productos, ademas de la
normatividad general aplicable al presente proceso indicadas en el presente estudio.

Finalmente, verificados los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente vigentes en la
actualidad, se pudo establecer que a la presente compra no le aplica ninguno de ellos.

2.2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA

De conformidad con la cadena de comercializacion, se cuenta con un amplio mercado de posibles
proveedores que puedan garantizar la pluralidad de oferentes, aspecto que se logra identificar en el
analisis de cotizaciones con el cumplimiento de especificaciones técnicas requeridas, para realizar el
estudio de mercado correspondiente.

Respecto a los posibles proveedores para el objeto del presente estudio previo se presenta la informacién
allegada por el Comité Técnico Estructurador, la cual realiza la fase inicial de conducta comercial, en
donde el area de planes solicita cotizacién a TRES (03) empresas para el estudio de mercado, las
cuales podrian suministrar los bienes requeridos en el presente proceso.

En la clasificacion, se buscaron aquellas empresas, las cuales, aplican al proceso objeto de contratacién.
Se relacionan las empresas a las cuales se les envio la solicitud de cotizacion:

1) COMERCIAL JFIS.A.S
2) CONACS.A

3) PROVISIONARI S.A.S
4) INVESAKK LTDA

Asi mismo realizando un analisis de la informacion de otros procesos de contratacién que se encuentran
en el SECOP, se puede determinar que es amplia la pluralidad de oferentes para el objeto contractual del
presente proceso, ya que se pueden determinar que las siguientes empresas han participado en procesos
de contratacion con objetos similares en otras entidades, asi: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.AS,
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, ORION CONIC S.A.S, COMERCIAL J.F.I. S.A.S.CONAC SA.

DINAMICA DE LA PRODUCCION DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DEL
PROCESO.

El comercio de materiales de construccion y ferreteria se desglosa en dos tipos de obras, obra liviana y
obra pesada.

La cadena productiva que los une, consta de seis fases. La primera fase, la extraccion, comprende la
explotacion de las materias primas necesarias para la segunda fase, la manufactura de los materiales, a
la que es comun, procesos técnicos y vigilados para lograr el nivel de calidad adecuado para satisfacer
las necesidades de las estructuras; la tercera fase, el transporte, es la etapa que conjuga a los
fabricantes de los materiales y los comercializadores, este Ultimo concentra la cuarta fase; tanto
mayoristas como minoristas, solo por mencionar los méas importantes estan: Homecenter, SODIMAC y por
ultimo, la sexta fase que comprende el mantenimiento de las construcciones, creando un micro ciclo de
demanda de materiales de construccion.

Ahora, es obligado mencionar una fase que se esta incorporando en las Ultimas décadas a la cadena
productiva de los materiales de construccién, la cual es el reciclaje de los sobrantes o de las
renovaciones de las estructuras, lo cual crea un mercado subterraneo del procesamiento de estos
productos.



Grafice 1. Cadena productiva del comercio de materiales de construccian
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Fuente: http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/ferreteria_colombia.pdf

INDICADORES MACROECONOMICOS

Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre enero - marzo de 2017, el PIB a precios constantes aumenté 1,1% con relacién al
mismo trimestre de 2016. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa una reduccién de 1,4% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica por
la disminucion de 7,1% en el subsector de edificaciones y el aumento de 3,5% en el subsector de obras
civiles.


http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/ferreteria_colombia.pdf
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Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2017 frente al
mismo periodo del afio anterior para los paises de América Latina, sobresale el comportamiento de
México, Peru y Colombia, que registraron los mayores incrementos (2,6%, 2,1% y 1,1% respectivamente).
En lo referente al valor agregado de la construccion, se destaca Chile con un crecimiento de 1,2%.

Grafico 2. PIB total y valor agregado de la rama construccion para principales paises de
Latinoamerica?
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Fuente: DAME ™ Cifra provisional, |bge (Brasil), Banco Central de Chile (Chile), Inegi (Méxica), Inei (Perd).

1.2. VARIACION ANO CORRIDO (ENERO - JUNIO 2017 / ENERO - JUNIO 2016)



Grafico 3. Produccion y despachos nacionales de cemento gris
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En el primer semestre de 2017, la disminucion de 2,7% en los despachos de cemento gris por
canal de distribucion, se explico principalmente por Constructores y contratistas con -7,8% y
Concreteras con -6,0%.

Entre enero y junio de 2017, por departamento de destino, el comportamiento obedecid
principalmente por Santander con -10,9% y algunos departamentos que hacen parte del grupo
‘Resto™* con -8,3%. En contraste, Antioquia present6 un incremento de 4,1%.

Por tipo de empaque, en el primer semestre de 2017, el cemento empacado disminuy6 2,8%
frente a lo reportado en el mismo periodo de 2016.

Los mayores aportes a la variacion en los Ultimos doce meses se registraron en los grupos de:
vivienda, alimentos y transporte, los cuales en conjunto contribuyeron con 3,01 puntos
porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.

COMPORTAMIENTO DEL IPC (TOTAL Y VIVIENDA)

En mayo de 2017, el indice de Precios al Consumidor - IPC registré un crecimiento de 0,23%
respecto al mes inmediatamente anterior cuando fue 0,47%. Por su parte, el IPC de vivienda
registro una variacion de 0,49%. En los doce meses el IPC total registro una variacion de 4,37%
y el IPC de vivienda 4,79%.



Grafico 3. IPC total e IPC vivienda
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COMPORTAMIENTO DEL IPC POR CIUDADES

Variacién doce meses:

Para el mes de mayo de 2017, el IPC de vivienda aument6 con respecto a la variacion doce meses en
Bogota (4,91%), en Medellin (6,27%), en Cali (3,05%) y en Barranquilla (4,19%), aportando en conjunto
3,54 puntos porcentuales a la variacion doce meses nacional del IPC de vivienda (gréfico 4).

OTROS ASPECTOS: La normatividad que regula la actividad ambiental, y dentro de ella los lineamientos
del sector en aspectos ambientales, es la siguiente:

Curmprd ncienie T1ds Nanmas con dllEs.
3.5 OTROS ASPU normativi ula la actividad ambiental, y dentro de

ella los lineamientos del sector vpedns bientales, es la siguiente:
¥

odigo nschﬂm recursos naturales renovables RNR y no renovables y
Decreto ley 2811 de ion &l medio ambiente. £l ambiente es patimonio comin, &l estado
¥ los parti

1.974 res deben participar en su preservacion y maneio. Requla el

RNR, la defensa del ambiente y sus elemenios.
incipios fundamentales sobre prevencion y control de la contaminacion del
Ley 23 de 197 aire, agua y suelo y oorgd facultades al Presidente de la Replblica para
expedir el Codigo de los Recursos Naturales
mﬁcﬂ Articulo 49, 58,79, 80, 333 y 334,
de Colombia
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LEMAL REGIUNAL YALLEUUFAR, AL NOTY, GIMUN T LI EJUFA FARA LA VISENLIA 2017

Crea el Ministeric del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Macional
Ambiental (SIMA). Reforma el sector Pdblico encargado de la gestion
ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige |2 Planificacion de
la gestin ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que estan
Mev0s e 1983 relaclcnados con las actividades ruarias son: La definicion de los
Ley 99 de 1993 tos de la politica i pOla estructura del SINA en cabeza del
Ministeric del Medio Ambiente, los pmoedlmlentos de licenciamiento
i como ito para la ej ion de proyectos o acfividades que
puedan causar dafio al ambiente y los mecanismes de participacion
ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Define la licencia amb\emz\ LA: naturaleza modalidad y efectos; contenido,

M procedimientos, requisites y compet para el oft ito de LA,

la licencia ambiental y otros permisos. Define los cases en que
5e debe presentar Diagnostico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo
Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental
ordinaria

Decreto 2150 de 1995
sus normas
reglamentarias.

Ordenamiento Temitorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento

Ley 388 de 1997 Tertorial.

Daﬁne el seguro ecoldgico y delitos contra los recursos naturgles el

Ley 431 de 1999 y se modifica el Cédigo Penal

Decreto 1122 de 1999 | Por el cual se dictan normas para la supresidn de tramites.

Decreto 1124 de 1999 | Por el cual se reestructura el Ministério del Medio Ambiente

Decreto 3573 de 2011 | Por el cual se crea la Auteridad Nacional de Licengias Ambi ANLA

2.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA

Se identifica en la revisién en el SECOP que el Ejército Nacional ha desarrollado procesos de suministro
con algunos de los elementos solicitados con especificaciones técnicas iguales y/o similares a las que se
pretenden adquirir solventadas por proveedores del sector, como se indica en el numeral 1.2.
ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL CON LAS
MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS.

Adicional a esto, el sector cuenta con una amplia demanda a nivel publico y privado, no solo a nivel
empresarial, sino a nivel de hogares, ya que estos productos son indispensables y de alto consumo en
general.

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO DE
COMPRAVENTA

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCION.

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no
supera los 100 SMMLV, es claro que el presente proceso se enmarca en las
estipulaciones contenidas en la ley 80 de 1993, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el
cual establece las modalidades de seleccion Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082
de 2015 y demas normas que lo complementen lo modifiquen.

Por lo tanto, de acuerdo al presupuesto anual de la entidad la menor cuantia es
equivalente a 1.000 SMLMV y el 10% de la menor cuantia es equivalente a 100
SMLMV.



4. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACION, ANALISIS
ECONOMICO Y AVAL TECNICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL

CONTRATO.

5.1. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION DEL
PLAN DE COMPRAS.

TIPO CT |SU |OBJ |ORD | SUBOR | REC | C/S | DESCRIPCION VALOR
DE A B G D
GASTO
S

A 2 0 4 4 9 16 S MATERIALES DE $29.000.000

CONSTRUCCION
Presupuesto Total Vigencia 2017 $29.000.0000

5.2. ANALISIS ECONOMICO DE PROYECCION DE PRECIOS Y CANTIDADES
PRECIOS DE MERCADO:

Segun lo previsto en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 Estudios y documentos
previos del Decreto 1082 de 2015, que sefiala: “El valor estimado del contrato y la
justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculé y soportar sus
célculos de presupuesto en la estimacion de aquellos. (...)", se procedié analizar las
cotizaciones obtenidas por la seccién del S-4 del Batallébn de Apoyo y Servicios para el
Combate N° 2 a precios unitarios, para los items objeto de adquisicién, de la siguiente

manera.
EMPRESA FECHA DE COTIZACION MEDIO DE SOLICITUD MEDIO ALLEGADO
COTIZACION
COMERCIALIZADORA JFI 12-0CT- 2017 ESCRITO FISICO
INVESAKK LTDA 12-0CT- 2017 ESCRITO FISICO
PROVISIONARI SAS 12-0CT- 2017 ESCRITO FISICO

Se obtuvo respuesta por parte de las empresas, en las condiciones legalmente

requeridas,

las cuales fueron avaladas por el

estructurador, cumpliendo los requisitos exigidos.

BATALLON D EPOLICIA MILITAR No.2

comité técnico y econdmico

IVESAKK PROVISION
Empresa cotizante LTDA ARI SAS
UNIDA | CA
) D | NI DESCRIP VALOR
N DESCRIPCION MEDID | DA | VALOR VALOR | CION | VALOR UNITARIO* | VALOR
AD | D | UNITARIO |IVA | TOTAL UNITARIO |  IVA VA TOTAL
ANTICOR
ANTICORROSIVO ROSIVO
1 | INDUSTRIAL- 1 GALON | GALON | 1 INDUSTRI
GRIS AL -1
3859900 | 19 [38599 | GALON |35.000,00 |6.650,00 | 41.650,00 |41.650




GRIS

BOMBILL
0
AHORRA
BOMBILLO AHORRADOR
2 | 15W EN ESPIRAL BLANCO | UNIDAD | 30 ESRﬁW
ESPIRAL
573000 | 19 |171.900 |BLANCO | 1129800 |2.14662 | 1344462 |403339
\ BROCHA
3 | BROCHADE2 UNIDAD| 2 1994900 | 19 |18484 |DE2"  |450000 |85500 |535500 | 10.710
; BROCHA
4 [BROCHADES UNIDAD| 3 | 1120800 | 19 |33984 |DES5'  |1151200 |2.18728 | 1369928 |41.098
CAL
CAL HIDRATANTE NARE X HIDRATA
5 | kio8 BOLSA | 5 NTE
NARE X
899800 | 19 |44990 | 10KILOS |12.000,00 |2.280,00 | 14.280,00 |71.400
6 | CANDADO 8-40 UNIDAD | 1 CANDAD
4256000 | 19 |42560 |08-40 | 2500000 |475000 |29.750,00 |29.750
CEMENT
0
, | CEMENTOBLANCOX 40 | oo o | SLANGO
KILOS o
5141200 | 19 | 51412 |KILOS | 45.000,00 |8550,00 |53.550,00 |53.550
CEMENTO GRIS X 50 CEMENT
8 | wios BOLSA | 3 O GRIS X
1872300 | 19 |56.169 |50 KILOS |20.000,00 |3.800,00 |23.800,00 | 71.400
CODO
CODO 90° PRESION 1/2 90°
% [pvec UNIDAD | 12 PRESION
350,00 19 (4200  |12PVC 40000  |7600 | 476,00 5.712
) CODOS
10 | CODOS 1 UNIDAD 12 14 10100 | 19 |13212 | 1" 70000 |13300 833,00 9.996
11| DRIVOLL UNIDAD| 15 1 1690600 | 19 | 243000 | PRVOLL | 57.00000 |5.130,00 | 32.130.00 | 481.950
ESMALTE
12 gf\'\L"ghTEAMAR'LLO GALON | 8 AMARILL
6056500 | 19 | 484520 | OCALON | 4900000 |9.310,00 | 58.310,00 |466.480
13 | ESMALTE BLANCO GALON | 6 ESMALTE
66.678,00 | 19 | 400.068 |BLANCO |49000,00 |9.310,00 |58.310,00 | 349.860
14 | ESMALTE NEGRO GALON | 3 ESMALTE
60.565,00 | 19 | 181695 |NEGRO 149000,00 |9.310,00 |58.310,00 | 174.930
ESTUCO
) PLASTIC
5 | ESTUCO PLASTICO'S CURET | 05
GALONES (CURETE) E GALONE
s 14.440,0
60.353,00 | 19 |60.353 | (CUNETE)|76.000,00 |0 9044000 | 90.440
GRIFERIA
GRIFERIA COMPLETA COMPLE
16 | U AVAVANGS UNIDAD | 4 TA
LAVAMA
1820100 | 19 [73.164  |NOS 20.000,00 |3.800,00 | 23.800,00 | 95.200
GRIFERIA
17 | GRIFERIA SANITARIO UNIDAD | 3 SANITARI
34867,00 | 19 | 104601 |0 11.000,00 | 2.090,00 | 13.020,00 | 39.270
LIJA DE
18 | LIJADE 150 UNIDAD| 9 177000 | 19 6930 | 150 66700 | 12673 |79373 7144




PINTURA
DE AGUA
PINTURA DE AGUA PARA :?\IATRI’E';IO
19 [ INTERIORES BLANCO GALON | 15 RES
TIPO 1 X GAL BLANCO
TIPO1X
49.060,00 | 19 |735.900 | GAL 39.000,00 |7.410,00 | 46.410,00 | 696.150
PINTURA
VINILO
PARA
PINTURA VINILO PARA EXTERIO
EXTERIOR E INTERIOR RE
20 VERDE CIPRES TIPO 1 X GALON | 12 INTERIO
GAL R VERDE
CIPRES
TIPO1X
48.744,00 | 19 | 584.928 | GAL 40.000,00 |7.600,00 | 47.600,00 | 571.200
PINTURA
VINILO
SUPERLA
PINTURA VINILO VABLE T1
SUPERLAVABLE T1 PARA PARA
21 INTERIORES BLANCO GALON | 25 INTERIO
HUESO X GAL RES
BLANCO
HUESO X
52.270,00 | 19 |1.306.750 | GAL 39.000,00 |7.410,00 | 46.410,00 | 1.160.250
RODILLO
22 | RODILLO DE FELPA9" UNIDAD | 15 DE
3.585,00 19 | 53.775 FELPA9" |7.200,00 |1.368,00 | 8.568,00 128.520
SUBTOTAL 4.711.284
IVA 895.144
TOTAL 5.606.428 | TOTAL 4.999.998,01
EVPRES A COMERCI CONA PROVISIO
COTIZANTE AL JFI CSA NARI SAS
o A R R R
men | PESCRECON 1D | N0 VALOR ON | vALOR UNIT |VALO | ON | VALOR VALOR
ap | D% | vaLor UNITARIO# | VALOR | ELEM | UNITARI ARIO | R ELEM | UNITARI UNITARI | VALOR
UNITARIO | IVA VA |TOTAL | ENTO| © IVA_| +VA [TOTAL | ENTO | © IVA | O+VA | TOTAL
REFLE REFLE
CTOR CTOR
REFLECTOR CUAD CUAD
, | curorano [ un | RADO RADO
LEDSOW | D LED LED
BLANCA 500 500
BLAN 4990 | 1447, | BLAN
4200000 | 7980, |49.98000 [ 1149540 | CA _ [4193300 | 7967 |0 |70 |CA  |43000 |8170 | 51470 | 1476910,
PINTU PINTU
PNTURA | GA RA RA
2 | ANTICORRO | LO | 13 ANTIC ANTIC
SIVA N 5.890,0 ORRO 36.80 | 478.40 | ORRO
31.00000 | 0 3689000 | 479570 | SIVA_ | 3092400 |5876 [0 |0 |SVA |32500 | 67500 | 38675, | 50277500
CONC CONC
ERTIN ERTIN
A 45 A 45
CONCERTIN cM cM
AdsCM | o DIAME DIAVE
, |omverRo [P TRO TRO
54 5 54 54
CIRCULOS 8 CIRCU CIRCU
METROS LOS LOS
8 8
14.440, METR 89.90 | 1977. | METR [ 767000 | 145730 2.008.006,0
7600000 |00 | 9044000 | 1989680 |OS [ 7554600 (14354 |0 |80 |OS |0 0 91.273,00 | 0




ELECT ELECT
. |eectrono [ | o RODO RODO
S No 6011 15200 S No S No
800000 |0 95000 | 95200 | 6011 | 731100 |1389 |8700 |87.000 | 6011 | 7.50000 | 142500 | 892500 | 89.250,00
WALLA MALLA
PLAST PLAST
IFICAD IFICAD
MALLA A A
PLASTIFICAD ESLAB ESLAB
A RO ONAD ONAD
5 |estasonap | L | 20 A A
A 120 0 120 120
METROS X METR METR
10 METROS 08 X 08 X
10 10
29260, METR | 153.697,0 1829 | 3656. | METR | 154000, | 29.260,0 | 183.260,0 | 3.665.200,0
154.000,00 | 00 18326000 | 3665200 |0S |0 20202 |00 |ooo |0s | oo 0 0 0
PINTU PINTU
RA RA
DE DE
SINTURA ACE ACE
gng%E'TE GA CoLo CoLo
6 o | 2 R R
BLANCA N BLAN BLAN
AMARILLA Y
NEGRO CA CA
AMARI AMARI
LLA Y LLA Y
10.450, NEGR 6490 | 1298 | NEGR | 58.000,0 | 11.020,0 1.380.400,0
55.000,00 | 00 6545000 | 1309000 | O | 5453800 | 10362 [0 |ooo |0 o 0 §9.020,00 | 0
RODIL RODIL
oo , i i
7 [Fepa o W] a0 ! !
PULGADAS 32300 PULG 1975 [ 790.00 | PULG | 17.000,0
17.00000 | 0 2023000 | 809200 | ADAS | 1659700 |3453 |0 |o ADAS |0 3230,00 | 20.230,00 | 809.200,00
TUBO TUBO
DE DE
05t o o
CERRAMIEN a a
s | Gavanizao | Lo | 5 GALV GALV
ANIZA ANIZA
ouaons | " DO 2 DO 2
puLGA PULG PULG
ADAS ADAS
8.740,0 X 6 5430 | 2986 | X 6 | 48.000,0 3.141.600,0
4600000 |0 5474000 | 3010700 | MT | 4563000 |8670 |0 |s00 |mMT |0 9.120,00 | 57.120,00 | 0
ANGU ANGU
Lo Lo
DE DE
GO o | un HIERR HIERR
9 74 0 DE 0 DE
DE 6 D ¢ ¢
METROS 1/8 - -
6.460,0 0s 3090 | 2952 |0S | 39.000,0 34343400
3400000 |0 4046000 | 2904040 |18 3352000 |63 |0 |eoo |18 |0 7.410,00 | 46410,00 | 0
BINTU PINTU
RA RA
SUPE SUPE
RLAVA RLAVA
BLE BLE
PINTURA coLo coLo
SUPERLAVA R R
BLE COLOR BLAN BLAN
BLANCO | cu co co
10 | rueso, RE | 40 HUES HUES
BLANCO, | TE ) )
VERDE BLAN BLAN
CIPRES X 5 co, co,
GALONES VERD VERD
E E
CIPRE CIPRE
S X5 S X5
35910, GALO | 1814760 2156 | 8624 | GALO | 190.000, |36.1000 | 2261000 | 9.044.000,0
189.000,00 | 00 2491000 | 8996400 | NES | 0 sa24 |00 |oo0 | NES |00 0 0 0
24.000.
TOTAL 24.498.530 TOTAL | 000 25.251.681,00




PROYECCION PRECIOS DE REFERENCIA

Para la proyeccion de precios de referencia se analizaron los precios de
mercado de las cotizaciones avaladas por el comité técnico y econdmico
estructurador; se verificoO cada uno de los precios existentes y se tom6 como
precio de referencia el menor valor cotizado asi:

BATALLON DE POLICIA MILITAR NO.2 BAPOM2

UNIDAD PRECIO DE
Ne DESCRIPCION MEDIDAD CANTIDAD REFERENCIA
1 ANTICORROSIVO INDUSTRIAL - 1 GALON GRIS GALON 1 38.599,00
2 BOMBILLO AHORRADOR 15W EN ESPIRAL BLANCO UNIDAD 30 403.338,60
3 BROCHA DE 2" UNIDAD 2 10.710,00
4 BROCHA DE 5" UNIDAD 3 33.984,00
5 CAL HIDRATANTE NARE X 10 KILOS BOLSA 5 44.990,00
6 CANDADO 8-40 UNIDAD 1 29.750,00
7 CEMENTO BLANCO X 40 KILOS BOLSA 1 51.412,00
8 CEMENTO GRIS X 50 KILOS BOLSA 3 56.169,00
9 CODO 90° PRESION 1/2 PVC UNIDAD 12 4.200,00
10 CODOS 1" UNIDAD 12 9.996,00
11 DRIVOLL UNIDAD 15 481.950,00
12 ESMALTE AMARILLO GALON GALON 8 484.520,00
13 ESMALTE BLANCO GALON 6 400.068,00
14 ESMALTE NEGRO GALON 3 181.695,00
15 ESTUCO PLASTICO-5 GALONES (CURETE) CUNETE 1 60.353,00
16 GRIFERIA COMPLETA LAVAMANOS UNIDAD 4 73.164,00




17 GRIFERIA SANITARIO UNIDAD 3 39.270,00
18 LIJA DE 150 UNIDAD 9 6.930,00
o )F;Ig‘l/:\ERA DE AGUA PARA INTERIORES BLANCO TIPO 1 GALON 5 784.050,00
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR E INTERIOR VERDE
2 CIPRES TIPO 1 X GAL GALON 12 571.200,00
PINTURA VINILO SUPERLAVABLE T1 PARA INTERIORES
21 BLANCO HUESO X GAL GALON % 38.599,00
2 RODILLO DE FELPA 9" UNIDAD 15 403.338,60
TOTAL 4.980.373,60
BATALLON VERGARA Y VELASCO
ITEM DESCRIPCION ELEMENTO UNIDAD cantpap | PRECIO DE
REFERENCIA
1 REFLECTOR CUADRADO LED 50W BLANCA UND 23
1.147.700
2 PINTURA ANTICORROSIVA GALON 13
478.400
CONCERTINA 45 CM DIAMETRO 54 CIRCULOS 8
3 o ROLLO 2
1.977.800
4 ELECTRODOS No 6011 KG 10
87.000
MALLA PLASTIFICADA ESLABONADA 120 METROS
5 X 10 METROS ROLLO 2
3.658.000
5 ElENgggA DE ACEITE COLOR BLANCA AMARILLA Y GALON 20
1.298.000
7 RODILLO DE FELPA 9 PULGADAS UND 40

790.000




TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO 2
8 PULGADAS X 6MT GALON 55
2.986.500
9 ANGULO DE HIERRO DE 6METROS 1/8 UND 74
2.952.600
PINTURA SUPERLAVABLE COLOR BLANCO HUESO, 3
10 BLANCO, VERDE CIPRES X 5 GALONES CUNETE 40
8.624.000
TOTAL 24.000.000

NOTAL: En las normas de selecciéon y para la escogencia de contratistas, se cumpliran y estableceran
los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la seleccién objetiva de la propuesta
mas favorable.

NOTA 2: La calificacion del precio se realizara sobre el menor valor total por numeral de la propuesta.

NOTA 3: Menor valor unitario incluido IVA (SI APLICA) es el precio techo.

NOTA 4: Las firmas participantes no podran superar el precio techo individual o ITEM so pena de ser
descalificados del proceso.

PRESUPUESTO OFICIAL:

La Entidad ha establecido el valor del presupuesto oficial en VENTI Y NUEVE
MILLONES DE PESOS MCTE ($29.000.000), los cuales se encuentran respaldados
por los certificados de disponibilidad presupuestal nimero 12917 2017-11-01- RUBRO
2-0-4-4-9-16-S.




SIGLA UNIDAD VALOR
BAPOM2 5.000.000
BIVER 24.000.000
TOTAL 29.000.000

CODIFICACION DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CODIGO
ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS.

En cumplimiento a los numerales 1 y 2 del Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015, se hace la descripcidén sucinta de la necesidad que pretende satisfacer, con la
descripcién del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios, para lo cual el BASPC2, procede a consultar el Clasificador de

Bienes y Servicios de Naciones Unidas Version (14) en la pagina:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE
(D) (30) Componentes y
COMPONENTES | Suministros para Estructuras, | (11) Hormigén, (16) Cemento y Cal
Y Edificacion, Construccion y Cemento y Yeso. yLal
SUMINISTROS | Obras Civiles
(D) (30) Componentes y
COMPONENTES | Suministros para Estructuras, (10) Componentes .
e i Estructurales y (24) Varillas.
Y Edificacion, Construccion y Formas Basicas
SUMINISTROS | Obras Civiles )
D) (30) Componentes y (15) Materiales para
COMPONENTES | Suministros para Estructuras, . .
v e y acabado de (15) Material para tejados y techos
Edificacion, Construccion y exteriores
SUMINISTROS | oppras Civiles '
(D) (30) Componentes y
COMPONENTES | Suministros para Estructuras, | (18) Instalaciones (15) Porcelana Sanitaria
Y Edificacion, Construccion y de Plomeria. ’
SUMINISTROS | Obras Civiles
(D) (30) Componentes y
COMPONENTES | Suministros para Estructuras, | (18) Instalaciones (17) Grifos
Y Edificacion, Construccion y de Plomeria.
SUMINISTROS | Obras Civiles

(30) Componentes y
Suministros para

(18) Cabezas,

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS Estructuras, (18) Instalaciones de Chorros y Partes
Edificacion, Plomeria. y Accesorios de
Construccion y Grifos y Duchas.
Obras Civiles
(31) Componentes y | (15) Cuerda, Cadena, (20) Cable de
(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS Suministros de Cable, Alambre y S .
eguridad.
manufactura. Correa.
(31) Componentes y
(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS Suministros de (16) Ferreteria. (20) Clavos.

manufactura.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(31) Componentes y
Suministros de
manufactura.

(16) Ferreteria. (15) Tornillos.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(31) Componentes y
Suministros de
manufactura.

(16) Ferreteria. (17) Tuercas.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(31) Componentes y
Suministros de
manufactura.

(16) Ferreteria. (18) Arandelas.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(31) Componentes y
Suministros de
manufactura.

(19) Aplicadores
de Pintura 'y
Accesorios para

(21) Pintura y Bases y
Acabados.
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CLASE

Pintar.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(31) Componentes y
Suministros de
manufactura.

(21) Pintura 'y Bases y
Acabados.

(18) Disolventes
y Diluyentes de
Pintura.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(31) Componentes y
Suministros de
Manufactura.

(21) Pintura y Bases y
Acabados.

(15) Pinturas y
Tapa Poros.

(39) Componentes,
Accesorios y

(10) Lamparas y

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS Suministros de Bombillas y (16) Lamparas y
Sistemas Eléctricos C9mponentes para Bombillas.
L Lamparas.
e lluminacion.
39) Componentes, )
,(Acc)esoriops y (10) It_)zTImparas y (18)
- Bombillas y Componentes y
(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS g;;rg:;zgoééclciricos Componentes para Accesorios de
Lamparas. Lamparas.

e lluminacion.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(39) Componentes,
Accesorios y
Suministros de
Sistemas Eléctricos
e lluminacion.

(10) Lamparas y
Bombillas y
Componentes para
Lamparas.

(19) Balastos de
Lamparas y
Transformadores
de Lamparas.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(39) Componentes,
Accesorios y
Suministros de
Sistemas Eléctricos
e lluminacion.

(11) lluminacién,
Artefactos y Accesorios.

(15) lluminacion
de Interiores y
Artefactos.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(39) Componentes,
Accesorios y
Suministros de
Sistemas Eléctricos
e lluminacion.

(11) lluminacion,
Artefactos y Accesorios.

(18) Accesorios
de lluminacién.

(39) Componentes,

(16) Dispositivos

Accesorios y (12) Equipos, y Accesorios
(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS Suministros de Suministros y para la

Sistemas Eléctricos | Componentes Eléctricos. | Proteccion de

e lluminacion. Circuitos.

(39) Componentes, 22)

Accesorios y (12) Equipos, Interruptores
(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS Suministros de Suministros y P

h Co S Eléctricos y
Sistemas Eléctricos | Componentes Eléctricos. ACCESOr0S

e lluminacion.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(40) Componentes y
Equipos para
Distribucion y
Sistemas de
Acondicionamiento.

(14) Distribucion de
fluidos y gas.

(17) Material de
ferreteriay
accesorios.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(40) Componentes y
Equipos para
Distribucion y
Sistemas de
Acondicionamiento.

(17) Instalacion de
Tubos y Entubamientos.

(21) Codos para
Tubos.

(40) Componentes y
Equipos para

RS (17) Instalacion de (26) Acoples de
(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS g;g:gsqﬁodr;y Tubos y Entubamientos. | Tubos.
Acondicionamiento.
(40) Componentes y (36)

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

Equipos para
Distribucion y
Sistemas de
Acondicionamiento.

(17) Instalacion de
Tubos y Entubamientos.

Acoplamientos
Reductores para
Tubos.

(D) COMPONENTES Y SUMINISTROS

(40) Componentes y
Equipos para
Distribucion y
Sistemas de
Acondicionamiento.

(18) Instalacion de
Tubos y Tuberias.

(30) Tuberia de
Cachoy
Plastico.




La presente clasificacién es informativa a fin de establecer un mecanismo de lenguaje
entre la entidad y los futuros oferente respecto a los elementos que se presenten
contratar, por lo tanto dicha codificacion no es exigible de acuerdo con lo establecido
en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 que indica: “(...) No se requerira de este
Registro, ni de Clasificacion, en los casos de contratacién directa; contratos
para la prestacion de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez
por ciento (10%) de la menor cuantia de la respectiva entidad (...)"

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de
transparencia, seleccién objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que
se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones
definidas en la ley y en la invitacion.

Cabe recordar que los estudios previos y la invitacion forman parte esencial del
contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento
fundamental para su interpretaciéon e integracion, pues contienen la voluntad de la
administracion a la que se someten los proponentes durante la licitacion y el oferente
favorecido durante el mismo lapso y, mas all4, durante la vigencia del contrato.

Ahora, por tratarse de una seleccion de minima cuantia la Ley ha establecido como
punto determinante el menor precio ofertado, oferta a la cual se le verificaran los
requisitos habilitantes, de cumplir con las exigencias establecidas en la invitacion, la
entidad procedera a aceptar la oferta mediante comunicacion que sera publicada en el
portal Gnico de contratacion.

6.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETO DE VERIFICACION

6.1.1. Carta de presentacion de la oferta. La carta de presentacion de la propuesta
se diligenciara conforme al modelo contenido en el Formulario N°. 1 “Carta de
Presentacién de la Propuesta” y sera firmada por el proponente o apoderado. Si la
propuesta es presentada por una persona juridica, unién temporal o consorcio, debera
venir suscrita por el representante legal debidamente facultado.

6.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

6.1.2.1. Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas
Naturales con establecimientos de comercio.

Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada y/o personas
naturales con establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos
de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la
presentacion de propuestas dentro del presente proceso de seleccion conforme a la
legislacién colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las
gue deberan cumplir al momento de presentacion de la propuesta con los siguientes
requisitos:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacion del original
del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio de su domicilio social y/o matricula mercantil, con fecha de expedicion



b.

igual o inferior a treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta.

Acreditar un término minimo de duracibn remanente de la sociedad y/o
establecimiento de comercio, de dos (2) afios, contado a partir del vencimiento del
plazo méximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato. En el
caso _de las personas naturales con establecimientos de comercio, el término
minimo de duracién deberan acreditarlo _mediante certificacidon suscrita por el
propietario del establecimiento de comercio, bajo la gravedad de juramento, la cual
deberé allegarse junto con la propuesta.

. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la

presentacion de la propuesta y para la suscripcion del contrato ofrecido. Cuando el
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberd presentar
adicionalmente copia del acta en la que conste la decision del 6rgano social
correspondiente que autorice al representante legal para la presentacion de la
propuesta, la suscripcién del contrato, y para actuar en los demas actos requeridos
para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario, debidamente registrada en
la Camara de Comercio.

. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para

el caso de las personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el
objeto del contrato, segun el tipo de sociedad comercial que se acredite, de
manera que le permita a la persona juridica y/o natural la celebracion y ejecucién
del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de
las diferentes obligaciones que adquiere.

6.1.2.2. Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Publica

Se consideraran personas juridicas Nacionales de Naturaleza Publica, aquellas
entidades conformadas bajo las leyes de la Republica de Colombia, que por virtud de
la Ley o del acto que autorice su constitucion y segun la participacion estatal que se
registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico, tratese de
entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a. Acreditar su existencia y representacién legal, salvo que dicha existencia y

representacion se deriven de la Constitucién o la ley. Para el efecto, deberan
mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme a la Ley, sean
expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y
requisitos exigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo
caso, deberd mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorizacion
para la suscripcion del contrato, impartida por el 6rgano competente, sin perjuicio
de lo cual, sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente,
asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales vy
administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentacién de la
propuesta.

Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la celebracion
y ejecucioén del contrato.

Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la
presentacion de la propuesta y para la suscripcion del contrato, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones
gue adquier



6.1.3. PROPUESTAS CONJUNTAS
Proponentes Plurales

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o union
temporal.

En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado
por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente
consideradas.

Podran participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberan cumplir
los siguientes requisitos:

e Acreditar la existencia del consorcio o de la union temporal, y especificamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberd declararse de manera
expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando las reglas
basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades,
condiciones y participacion porcentual de los miembros del consorcio o de la unién
temporal en la propuesta y en la ejecucion de las obligaciones atribuidas al
contratista por el contrato ofrecido.

e Acreditar un término minimo de duracion del consorcio o de la uniéon temporal de
tres (3) afos, contados a partir del vencimiento del plazo maximo para la entrega
de los servicios o de la vigencia del contrato.

e Acreditar la existencia, representacion legal y capacidad juridica de las personas
consorciadas o asociadas en union temporal, y la capacidad de sus representantes
para la constitucién del consorcio o unién temporal, asi como de la propuesta para
la presentacion, celebracion y ejecucion del contrato. Esto para significar que todos
los miembros que conforman el Consorcio o la Uniébn Temporal deben desarrollar
una actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del
proceso.

¢ Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del consorcio 0 union
temporal tienen un término minimo de duraciéon del consorcio o de la unién
temporal de tres (3) afios, contados a partir del vencimiento del plazo maximo para
la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

¢ La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en
nombre y representacion del Consorcio o Unién Temporal. Igualmente debera
designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o
definitiva.

e Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracién de
los consorcios o uniones temporales, deberan acreditarse mediante la presentacion
del documento consorcial o de constitucion de la union temporal en el que se
consignen los acuerdos y la informacién requerida.

¢ Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica
de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, respecto de las
personas juridicas o naturales que se asocien en consorcio o en unién temporal
para la presentacion de la propuesta, deberan acreditarse conforme se indica en
los numerales respectivos de la presente invitacion publica.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos 0 mas personas naturales y/o
juridicas, en las que no se exprese de manera clara y explicita la clase de asociacion
gue se constituye (consorcio o uniéon temporal), se presumird la intencién de concurrir
al proceso de seleccion en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha



forma de asociacion conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, se verificara que todos los
miembros del Consorcio o la Unibn Temporal desarrollen la actividad industrial o
comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.

6.1.4. Formulario 3. Compromiso Anticorrupcion. Debera diligenciarse por el
proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los pagos en gue incurrird el
proponente asociados con la oferta, asi como los gastos en que incurrird en el evento
de ser adjudicatario. De igual forma certificard su compromiso de NO ofrecer dadivas
ni sobornos a ningun funcionario publico, en relacion con su propuesta.

6.1.5. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del oferente o representante legal o
apoderado, segun corresponda.

6.1.6 Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y sistema de
seguridad social integral.

a) Las personas juridicas lo hardn mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal o representante legal, segun corresponda, en el que se acredite el cumplimiento
de las obligaciones en materia de seguridad social integral y aportes parafiscales, y
adicionalmente presentaran copia del pago del mes inmediatamente anterior.

b) Las personas naturales empleadoras lo hardn mediante certificacién expedida por
el revisor fiscal o en su defecto por el oferente y adicionalmente presentaran copia del
tltimo pago de salud y pension del mes inmediatamente anterior.

¢) Cuando se trate de persona juridica no empleadora debera acreditar el pago de
salud y pensién por la empresa con la cual tiene convenio de trabajadores y
adicionalmente presentaran copia del Ultimo pago de salud y pension del mes
inmediatamente anterior.

d) Cuando se trate de persona natural no empleadora deberéa acreditar el pago de su
aporte a salud y pension, anexando copia del pago de planilla integral,
correspondiente al mes inmediatamente anterior. Cuando se trate de persona natural
pensionada, debe presentar constancia de pension expedida por la entidad respectiva
y copia del pago al FOSYGA.

6.1.7 Certificado de Responsabilidad Fiscales Contraloria, del establecimiento y
representante legal expedido dentro de los 30 dias calendario, anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta.

6.1.8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduria, expedido dentro
de los 30 dias calendario, anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

6.1.9. Formulario N°6 pacto de integridad —
6.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO OBJETO DE VERIFICACION
6.2.1. VERIFICACION EXPERIENCIA HABILITANTE REQUERIDA.

Para tal efecto diligenciara el Formulario No. 2 de acuerdo con los siguientes
parametros:

a) La informacién suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe
ser correlativa a la documentacién aportada.



b) El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o
suplente.

c) Anexo de los soportes que demuestren la acreditacion de la experiencia
requerida en el Formulario N° 2.

El oferente debera presentar el cumplimiento de especificaciones técnicas habilitantes
de los bienes que ofrece que son de obligatorio cumplimiento, de acuerdo al anexo 2.

Requisitos que debe cumplir el oferente:

1. Que el proponente tenga experiencia en el suministro en venta y/o
comercializacion y/o distribucién de MATERIALES DE CONSTRUCCION.

2. La experiencia aportada para el presente proceso de selecciéon debe ser igual o
superior al 100% del presupuesto asignado para el proceso.

La experiencia podra acreditarse aportando certificaciones, contratos o facturas con su
respectiva certificacion de cumplimiento y aceptacion con las exigencias legales para
su validez acreditando el recibo (Ley 1231 de 2008), contratado, ejecutado y
terminado; cualquiera de estos documentos debera contener como minimo la siguiente
informacion:

ACREDITACION DE DOCUMENTACION:

Cada contrato y/o certificaciones deberan contener como minimo la siguiente
informacion:
- Nombre o razén social de la empresa o persona contratante
- Nombre de la persona natural o juridica contratada con identificacion.
- Objeto del contrato
- Valor del contrato
- Fecha de iniciacién y de terminacién del contrato (mes, afio). O fecha de
facturacion.
- Firma del funcionario competente comprador.
- Constancia de cumplimiento a satisfaccion.
- Indicacion de la direccion comercial y teléfono del contratante o la del duefio
del proyecto.

Nota 1: Unicamente se podra acreditar la experiencia requerida cuando el oferente
haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia
para el presente proceso de seleccion.

Nota 2: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como
minimo la informacién solicitada o que presenten inconsistencias, Las copias de los
documentos presentadas deben ser completamente legibles.

Nota 3: El BASPC?2 se reserva el derecho de verificar la veracidad de la informacion
suministrada por el oferente.

Nota 4: La informacién suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y
debe ser correlativa a la documentacion aportada.

Nota 5: El objeto del contrato debe haber sido ejecutada a satisfaccion y en su
desarrollo no debe haberse presentado ningin tipo de sancién y/o multa por
incumplimiento del contratista.



Acreditacién de la experiencia en la modalidad de consorcio y/o union temporal:

Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, deberan acreditar experiencia en
la venta y/o comercializacién y/o distribucion de los bienes y/o servicios descritos en
las especificaciones objeto del presente proceso; aportando certificaciones, contratos
o facturas con su respectiva certificacion de cumplimiento y aceptacion con las
exigencias legales para su validez acreditando el recibo (Ley 1231 de 2008),
contratado, ejecutado y terminado, anterior a la fecha del cierre del presente proceso
de seleccion.

La sumatoria de estas experiencias debera ser igual o superior (=) al 100% del
presupuesto oficial del presente proceso.

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o
por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o union temporal, pero en tal
caso so6lo se tendra en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus
miembros, aquella referida al porcentaje de participacién que el proponente hubiera
tenido en el grupo o asociacién que ejecuto la actividad.

Igualmente, el proponente debera declarar bajo la gravedad de juramento que la
experiencia que acredita corresponde exactamente a los bienes ejecutados por él de
manera directa, o que se han desarrollado mediante subcontratos pero asumiendo
directamente la responsabilidad por los mismos.

El M.D.N. — EJERCITO NACIONAL —BASPC No.2 “CACIQUE ALONSO XEQUE” se
reserva el derecho de verificar la informacién aportada, y no sera tenida en cuenta
aquella que se pueda establecer que no es cierta.

6.2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El proponente acreditara que el BIEN ofrecido cumple con las Especificaciones
Técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al item o items
ofertados, para tal efecto diligenciard correctamente el Anexo 2 Especificaciones
Técnicas de Obligatorio Cumplimiento, el cual sera verificado por el comité técnico
evaluador.

CUMPL NO
Ne DESCRIPCION ,\}IJE’\‘[')'IDDAADD CANTDAD | E | cumpL
BAPOM E
| | ANTICORROSIVO INDUSTRIAL-1GALON | .\ .
GRIS
BOMBILLO AHORRADOR 15W EN ESPIRAL
2 | AN UNIDAD 30
3 | BROCHA DE 2" UNIDAD
BROCHA DE 5" UNIDAD
5 | CAL HIDRATANTE NARE X 10 KILOS BOLSA 5




6 | CANDADO 8-40 UNIDAD 1
7 | CEMENTO BLANCO X 40 KILOS BOLSA 1
8 | CEMENTO GRIS X 50 KILOS BOLSA 3
9 | CODO 90° PRESION 1/2 PVC UNIDAD 12
10 |coDos 1" UNIDAD 12
11 |DRIVOLL UNIDAD 15
12 | ESMALTE AMARILLO GALON GALON 8
13 | ESMALTE BLANCO GALON 6
14 | ESMALTE NEGRO GALON 3
15 | ESTUCO PLASTICO-5 GALONES (CUNETE) CUNETE 1
16 | GRIFERIA COMPLETA LAVAMANOS UNIDAD 4
17 | GRIFERIA SANITARIO UNIDAD 3
18 |LIJA DE 150 UNIDAD 9
PINTURA DE AGUA PARA INTERIORES
19 BLANCO TIPO 1 X GAL GALON 15
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR E
20 INTERIOR VERDE CIPRES TIPO 1 X GAL GALON 12
PINTURA VINILO SUPERLAVABLE T1 PARA
21 INTERIORES BLANCO HUESO X GAL GALON 25
22 | RODILLO DE FELPA 9" UNIDAD 15
BATALLON VERGARA Y VELASCO BIVER
ITEM DESCRIPCION ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD | CUMPLE NO
CUMPLE
1 |REFLECTOR CUADRADO LED 50W BLANCA UND 23

PINTURA ANTICORROSIVA

GALON

13




CONCERTINA 45 CM DIAMETRO 54 CIRCULOS 8

3 | oONCER ROLLO 22

4 |ELECTRODOS No 6011 KG 10
MALLA PLASTIFICADA ESLABONADA 1.20

5 | METROS X 10 METROS ROLLO 2
PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCA

6 | AMARILLA Y NEGRO GALON 20

7 | RODILLO DE FELPA 9 PULGADAS UND 40
TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO 2

8 | PULGADAS X 6MT GALON 55

9 |ANGULO DE HIERRO DE 6METROS 1/8 UND 74

.0 | PINTURA SUPERLAVABLE COLOR BLANCO CURETE “

HUESO, BLANCO, VERDE CIPRES X 5 GALONES

6.2.3. GARANTIA TECNICA.

El proponente junto con la oferta debera anexar por escrito, la Garantia Técnica para
cada uno de los items o grupos ofrecidos, debidamente suscrita por él. La Garantia
Técnica minima requerida en este proceso, debe amparar la totalidad de los siguientes

aspectos:

e Que ampare la calidad y correcto funcionamiento de los bienes ofrecidos a

todo costo por el plazo de ejecucion y seis (04) meses mas.

¢ Que ampare la especificacion técnica del bien ofrecido.
e La Garantia debe cubrir cualquier defecto de fabrica de los materiales

adquiridos y/o que presenten mal funcionamiento.

e Los bienes que el contratista se compromete a suministrar al MDN- Ejército
Nacional — BASPC2, seran nuevos y de primera calidad, asi mismo seran
aptos para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios de
operacién de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.

¢ Que reemplace totalmente los bienes por dafos procedentes de su

fabricacién sin costo alguno durante el periodo de garantia.




e Que reemplace totalmente los bienes por dafios procedentes de su
fabricacién sin costo alguno durante el periodo de garantia.

¢ Las garantias deben cubrir el transporte, importacion, fletes, componentes a
cambiar en los elementos y demas situaciones que se requieran para el
cumplimiento de la garantia, estos deben ser asumidos por el contratista
seleccionado.

Notal: La garantia técnica debe venir suscrita por el representante legal del
proponente.

6.2.4. TERMINO DE LA GARANTIA TECNICA

Junto con la oferta, el proponente debe anexar por escrito el término de respuesta a la
garantia técnica, en caso de que el BIEN prestado presente algun tipo de anomalia o
defecto de fabrica que no permita la entrega oportuna del paquete, debiendo reponer
el elemento en un término no mayor a dos (2) dia habil, contado a partir del momento
en que tuvo conocimiento del hecho y/o el requerimiento hecho al contratista por parte
del ordenador del gasto del BASPCO02, previo informe del supervisor.

Estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el
cumplimiento de su deber de garantia.

6.3 REQUISITOS FINANCIEROS

6.3.1. VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

El precio sera el factor determinante para escoger al contratista. Asi las cosas, quien
presente el menor valor ofertado por los bienes requeridos para el presente proceso
de seleccion, resultara adjudicatario con el presente proceso de seleccion.

Para ello el oferente debera allegar el Formulario No. 4 “PROPUESTA ECONOMICA”,
debidamente diligenciado, suscrito por el representante legal o apoderado, segun el
caso.

Adicionalmente los evaluadores econémicos tendran en cuenta lo siguiente:

Verificacién de Cantidades Ofrecidas. Se Verificara que el proponente oferte las
cantidades minimas exigidas el anexo No. 1 de la solicitud de oferta.

Revisién y Correccion Aritmética. Se revisaran las operaciones elaboradas por el
proponente en el formulario No. 4 “Valoracion de la propuesta Econémica”.

Las ofertas seran analizadas para determinar si en los célculos se han cometido
errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluacién y
seleccion El M.D.N. — EJERCITO NACIONAL - BAS N°2” realizara las correcciones
necesarias teniendo en cuenta dos (2) decimales.

En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores
presentados, EI M.D.N. — EJERCITO NACIONAL - BASPC N°2 podra hacer
correcciones y para ello tomara como valores inmodificables el valor unitario base del
bien incluido en el formulario No.4 de la propuesta econémica. Lo anterior sin perjuicio



de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase el presupuesto oficial por
item(s) y/o elemento establecido en el Anexo # 1 “Datos del proceso”.

NOTA: En caso de que la oferta con el menor valor no cumpla con los requisitos
establecidos, se procederd a evaluar la segunda con el menor valor y asi
sucesivamente.

6.3.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA
El oferente debera allegar la siguiente documentacion:
6.3.3. Certificado de Identificacion Tributaria RUT

6.3.4. Certificacion Bancaria, expedida en original por la entidad respectiva, dentro
de los 30 dias anteriores a la fecha de presentacién de la oferta.

6.3.5. Formulario No. 2 Beneficiario Cuenta SlIF, debidamente diligenciado, los
datos deben ser coincidentes con la certificacidon bancaria de acuerdo a Anexo No. 2.

INFORMACION PARA EL SIIF (UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS)

En el evento de ser un Consorcio o Unién Temporal se debera certificar un unico
numero de cuenta bancaria para pago, avalada por los integrantes de la Unién
Temporal o Consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de
informacién financiera — SIIF solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar
la obligacion y orden de pago, asi mismo en caso que alguno(s) o los miembros del
Consorcio 0 Unién Temporal no hayan contratado con el Ejército Nacional también
deberan aportar cuenta bancaria solo para efecto de registro en el sistema.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR LA CORRECTA EJECUCION Y EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto
1082 de 2015, y el manual que sobre éste aspecto emiti6 Colombia compra Eficiente,
se deberan incluir los soportes que permitan la tipificacion, estimacion y asignacién de
riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato.

Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con
el propésito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se
presentan o no al proceso de seleccion respectivo.

RIESGOS JURIDICOS

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE INTERNO-EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
ETAPA PLANEACION-EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
- RIESGOS ﬂﬁiﬁgﬁéﬁ“ RIESGOS
RIEGOS SOCIALES O REGULATORIOS AMBIENTALES
POLITICOS




Ocurrencia
de

situaciones Riesgos de fuerza
de orden Efectos desfavorables mavor
publico, ocasionados por asey urables
paros o normas, disposiciones 0 refe?i dos al
’ Cambio de régimen huelgas directrices que adopte impacto adverso Se aplicara de
DESCRIPCION( que puede pasar | politico la Administracion soEre oo acuergo o ebisto
y como puede ocurrir) Los efectos | durante la ejecucion del i e del tract jl
derivados | contrato y que sean ylo ?p?ramon € contractua
siniestros aplicables al contrato, ggz;:so di?i:/ables
total o con excepcion de
! : : de desastres
parcial, normas tributarias. naturales
ocasionado ‘
s por
grupos al
margen de
la ley
CONSECUENCIA DE LA Nuevas obligaciones Nuevas Iobligaciones Incumplimiento o Incurr:iplilm iento
para las partes - e la
OCURRENCIA DEL EVENTO paralas partes paralisis del normatividad
contrato .
ambiental
PROBABILIDAD 3 1 2 1
IMPACTO 4 5 2 1
VALORACION DEL RIESGO 7 6 4 2
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
. 100% AL 100% AL 100% 100%
GRS SR SR CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA
EL SUPERVISOR DEL .
CONTRATO DEBE LA ADMINISTRACION
MONITOREAR LA EXIGE INDICADORES
TRATAMIENTO /CONTROLES EJECUCION DEL FINANCIEROS DEBIDO DEBIDO
A SER IMPLEMENTADOS CONTRATO DE ACORDES AL PROCESO PROCESO
ACUERDO AL PROCESO
CRONOGRAMA DE LA CONTRACTUAL
OFERTA
PROB/}JBILIDA 1 1 1 1
IMPACTO
DESPUES IMPACTO 1 1 1 1
DEL VALORACION 9 ) , )
TRATAMIENT | DEL RIESGO
(0]
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL
CONTRATO? Sl Sl Sl Sl
GERENTE DEL GERENTE DEL
PERSONA RESFONSABLEPOR | GERENTE DEL GERENTE DEL PROYECTO/ | PROYECTO/
TRATAMIENTO PROYECTO PROYECTO COMITE DE COMITE DE
ADQUISICIONES | ADQUISICIONES
UNA VEZ SE UNA VEZ SE
CONOCE EL CONOCE EL
INCUMPLIMIENT | INCUMPLIMIENT
FECHA ESTIMADA EN QUE SE | PERFECCIONAMIENT PERFECCIONAMIENT | O POR PARTE O POR PARTE
INICIE EL TRATAMIENTO O DEL CONTRATO O DEL CONTRATO DEL DEL
CONTRATISTA O | CONTRATISTA O
EL SUPERVISOR | EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO | DEL CONTRATO




CONELACTA | CONELACTA
CONLA CONLA DE ENTREGAA | DE ENTREGA A
FECHA ESTIMADA EN QUE SE | SUSCRIPCIGN DEL SUSCRIPCION DEL | o ENTRESA S | DE ENTREGA S
COMPLETA EL TRATAMIENTO | ACTA DE RECIBO DE ACTA DE RECIBO DE
SATISFACCION saTisFaccion | OELACTADE | OFEL ACTA DE
LIQUIDACION | LIQUIDACION
, , CON LA CONLA
CON LA EXPEDICION CONLAEXPEDICION | EXPEDICION | EXPEDICION
POR PARTE DEL PORPARTEDEL | POR PARTE DEL | POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL | SUPERVISOR | SUPERVISOR
COMOSE | CONTRATO DE LOS CONTRATO DE LOS | DEL CONTRATO | DEL CONTRATO
REALIZAEL |  INFORMES DE INFORMES DE DE LOS DE LOS
WONITOREG | MONITOREO? | SUPERVISION Y SUPERVISIONY | INFORMESDE | INFORMES DE
R OReC VERIFICANDO VERIFICANDO | SUPERVISIONY | SUPERVISION Y
CRONOGRAMA DE CRONOGRAMADE | VERIFICANDO | VERIFICANDO
EJECUCION EJECUCION | CRONOGRAMA | CRONOGRAMA
DE EJECUCION | DE EJECUCION
MENSUALES / COMO MENSUALES / COMO | MENSUALES/ | MENSUALES/
e INDIQUE INDIQUE COMO INDIQUE | COMO INDIQUE
¢ ? | CRONOGRAMA CRONOGRAMA | CRONOGRAMA | CRONOGRAMA
RIESGOS TECNICOS
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL
FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO
ETAPA EJECUCION CONTRATACION EJECUCION EJECUCION
TIPO OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES

LA NO PREVISION POR
PARTE DEL PROVEEDOR
DE LA MEJOR
ALTERNATIVA PARA EL
TRANSPORTE DE LOS
BIENES A ENTREGAR,

TENIENDO EN CUENTA LA LA PERDIDA,
LA NO DETECCION NATURALEZA DEL DESTRUCCION,
DE ALGUN PARTICIPACION DE ELEMENTO, EL SITIO DE DETERIORO O ROBO DE
DEFECTO DURANTE OFERENTES SIN ENTREGA, LAS LOS ELEMENTOS QUE
- LA INSPECCION EXPERIENCIA EN LA RESTRICCIONES DE SE UTILICEN PARA EL
DEPSACST;c?%g(MQOUES;DE;E VISUAL DE LOS ELABORACION, VENTA TRANSPORTE Y DEMAS DESARROLLO DEL
OCURRIR) REQUISITOS Y/O DISTRIBUCION Y/O ASPECTOS QUE IMPIDAN OBJETO DEL PRESENTE
GENERALES, COMERCIALIZACION DE LA ENTREGA OPORTUNA PROCESO, HASTA'Y
REALIZADA POR EL ESTE TIPO DE DE LOS BIENES DURANTE LA
COMITE TECNICO ELEMENTOS, CONTRATADOS EN EL SUSCRIPCION DEL ACTA
RECEPTOR,. TIEMPO ESTIPULADO EN DE RECIBO A
LAS CONDICIONES DEL SATISFACCION.

CONTRATO. ASi COMO EL
PAGO DE LAS PRIMAS DE
LOS SEGUROS DE
TRANSPORTE POR ROBO,
DESTRUCCION Y/O
PERDIDA DE LOS MISMOS.

oevoLuconpe | RIS 0
CONSECUENCIA DE LA LO|SNI|EIC_FOM|§|,5\ILC[)\|S E PROCESO INCUMPLIMIENTO O IN%%K'XHQAIEEEE o
OCURRENCIA DEL EVENTO PRECONTRACTUAL Y PARALISIS DEL CONTRATO
NUEVO PROCESO A CONTRATO
CONTRACTUAL EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO
PROBABILIDAD 3 2 2 2
IMPACTO 4 4 4 5
VALORACION DEL RIESGO 7 6 6 7
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
100% AL

¢A QUIEN SE LE AGINA? 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA

CONTRATISTA




TRATAMIENTO / CONTROLES A
SER IMPLEMENTADOS

EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO
DEBE MONITOREAR
LA EJECUCION DEL
CONTRATO DE

LA ADMINISTRACION

EXIGE DE LAS NORMAS
TECNICAS ACORDES AL

PROCESO
CONTRACTUAL BAJO

SEGUIMIENTO EN LA

EJECUCION- CONTROL POR

PARTE DEL SUPERVISOR Y
CONTRATISTA- DEBIDO

SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCION- CONTROL
POR PARTE DEL
SUPERVISOR Y
CONTRATISTA- DEBIDO

ACUERDO AL LA SUPERVISION DE
CRONOGRAMA DE LOS COMITES PROCESO PROCESO
LA OFERTA ESTRUCTURADORES
PROBABILIDAD 1 1 1 1
IMPACTO
DESPUES IMPACTO 1 1 1 1
DEL VALORACION ) ) ) )
TRATAOMIENT =
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL
CONTRATO? Sl St Sl sl

PERSONA RESPONSABLE POR GERENTE DEL GERENTE DEL SUPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO PROYECTO PROYECTO CONTRATO CONTRATO
FECHA DE
FECHA ESTIMADAEN QUESE | (oo 08 CRONOGRAMA FECHA DE ENTREGADE | FECHA DE ENTREGA DE
INICIE EL TRATAMIENTO oA D PRECONTRACTUAL LOS BIENES LOS BIENES
CON LA CON LA SUSCRIPCION ) CON LA SUSCRIPCION
FECHA ESTIMADA EN QUE SE SUSCA%.FFS'SQ DEL DEL ACTA DE COX'C'-TAASSJESSE'C'T%O'\L')EDEL DEL ACTA DE
COMPLETA EL TRATAMIENTO Rostiok RECIBO DE el Siocd RECIBO DE
anoo0 BE SATISFACCION SATISFACCION
CON LA CON LA ) CON LA
EXPEDICION POR EXPEDICION POR CON LAF',EI;TEEDI'DCE'E’N POR EXPEDICION POR
PARTE DEL PARTE DEL SR E DR PARTE DEL
COMO SE SUPERVISOR DEL | SUPERVISOR DEL SSPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE LOS | CONTRATO DE LOS CONTRATO DE LOS
REALIZA EL INFORMES DE
e INFORMES DE INFORMES DE SIpeESDE, INFORMES DE
' SUPERVISION Y SUPERVISION Y oA SUPERVISION Y
VERIFICANDO VERIFICANDO e e VERIFICANDO
MONITOREO CRONOGRAMADE |  CRONOGRAMA DE e CRONOGRAMA DE
N REVISION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
PERIODICIDAD ¢ | C'\"OE,\'/\I'SLIJ,\’?S%SUE MENS%SFQSU’ECOMO MENSUALES / COMO MENSUALES / COMO
2
CUANDO” SO0 DLt CRONE A INDIQUE CRONOGRAMA | INDIQUE CRONOGRAMA

RIESGOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACION

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
R.DE LA
R. OPERACIONAL Y . . NATURALEZA. R . .
TIPO FINANGIERO R. FINANCIERO R. ECONOMICO R. ECONOMICO AMBIENTAL, R, R. ECONOMICO R. ECONOMICO
ECONOMICO
LOS EFECTOS PARALOS CASOS
DESFAVORABLES EN QUE LOS
RSSO QUE ALTEREN LAS CONTRATOS SE
LOS PROCESOS | LA INADECUADA CONDICIONES EN SUSCRIBAN EN
LOS EFECTOS EN PESOS PROYECCION DE | LA ADQUISICION DE EL RIESGO MONEDA
FAVORABLES O COLOMBIANGS COSTOS BIENES Y/O CAMBIARIO EN LOS EXTRANJERA Y
FALTA DE DESFAVORABLES EN QUE INVOLUCRE ECONOMICOS SERVICIOS TALES PROCESOS QUE DURANTE SU
CONSECUCION DE LA ALTERACION DE LA INCURRIDOS POR | COMO, MATERIAS INVOLUCRE LA EJECUCION SE
DESCRIPCION( que puede pasar RECURSOS QUE LéISNigND'C'QNES DE | cancELACION | ELCONTRATISTA | PRIMAS, MANO DE CANCELACION DE PRESENTEN
; CIACION QUE EN LA EJECUCION OBRA, RETRASOS
y como puede ocurrir) SOPORTEN LA TOME EL DE BIENES Y/O DEL CONTRATO TRANSPORTE BIENES EN DIVISAS ATRIBUIBLES AL
EJES“$£’§‘F8EL CONTRATISTA PARA ngg\lﬁg%sﬁ AL MOMENTO DE | ALMACENAMIENTO, | " %%YSU%EEXS'EO N CONTRATISTA Y
: DAR CUMPLIMIENTO - PRESENTAR SU | BODEGAJE Y TODO POR ESTA CAUSA
LA EJECUCION ACUERDO A LO
AL OBJETO DE LA PRESENTE PROPUESTA LO PLANEADO SE EVIDENCIE UN
CONTRACTUAL. CONTRATACION ECONOMICA ALA | CORRESPONDIENTE : DESFINANCIAMIENTO
EN EL ADMINISTRACION. | ALA CADENA DE OCASIONADO POR
EXTRANJERO PRODUCCION Y UN INCREMENTO
: DISTRIBUCION EN SUPERIOR AL
LOS PAISES PROYECTADO POR




FABRICANTES DE
LOS ELEMENTOS.

EL MDN DE LATASA
DE CAMBIO EN EL

TIEMPO DEL
RETRASO.

QUE POR LA
FLUCTUACION
) |
. CAMBIAR SU ASIGNACION DE
LA SUSPENSION BIEN SE PROPUESTA | QUE NO SE CUMPLA RECURSOS
CONSECUENCIA DE LA TEMPORAL O QUE INCUMPLACON | INCREMENTE Y PR s TR | QIR NO SE CUMPLA | e aRSOS o | DESFINANCIAMIENTO
OCURRENCIA DEL EVENTO DEFINITIVA DEL EL CONTRATO ESTE NO PUEDA DEL CONTRATO
DURANTE LA DEL CONTRATO | PROYECTADOS EN
CONTRATO. SER ENTREGADO !
R RESADO | EJECUCION DEL SU INICIO.
CONTRATO
LAS
CONDICIONES
DEL CONTRATO.
PROBABILIDAD 3 1 2 1 3 3 3
IMPACTO 4 5 2 1 4 3 3
VALORACION DEL RIESGO 7 6 4 2 7 6 6
CATEGORIA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
100% AL 100% AL 100% 100% 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATANTE | 100% CONTRATISTA

¢A QUIEN SE LE AGINA?

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

LA ADMINISTRACION
DEBE REALIZAR

EL SUPERVISOR DEL EL SUPERVISOR ANALISIS
CONTRATODEBE | LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO | ADICIONALES ALA
MONITOREAR LA EXIGE INDICADORES DEBE MONITOREAR INFORMACION
TRATAMIENTO /CONTROLESA |  EJECUCION DEL FINANCIEROS DEBIDO DEBIDO LAEJECUCION DEL | DEMARCADAPOREL | oo oo o
SER IMPLEMENTADOS CONTRATO DE ACORDES AL PROCESO PROCESO CONTRATO DE MDN, A FIN DE
ACUERDO AL PROCESO ACUERDO AL PREVER
CRONOGRAMA DE LA CONTRACTUAL CRONOGRAMADE | COMPORTAMIENTOS
OFERTA LA OFERTA ATIPICOS SOBRE EL
INCREMENTO DE
LAS MONEDAS.
PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 1 1
IMPACTO 1 1 1 1 1 1 1
IMPACTO
DESPUES DEL VALORACION
TRATAMIENTO
DEL RIESGO 2 2 2 2 2 2 2
CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL
Pt si si si si si si si
COMITE
ECONOMICO
GERENTEDEL | GERENTE DEL
IFEREIONA RESPONSALE [FOIR GERENTE DEL GERENTE DEL PROYECTO/ PROYECTO/ GERENTE DEL ESTRUCTURADOR, GERENTE DEL
IMPLEMENTAR EL - : SECCION PROYECTO / COMITE
oSS PROYECTO PROYECTO COMITE DE COMITE DE PROYECTO PREGUPUESTOY | DO ADGUIRIGIONES
ADQUISICIONES | ADQUISICIONES ;
COMITE DE
ADQUISICIONES
UNA VEZ SE UNA VEZ SE UNA VEZ SE
UNA VEZ SE CONOCE
CONOCE EL CONOCE EL CONOCE EL o o

FECHA ESTIMADA EN QUE SE
INICIE EL TRATAMIENTO

PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

INCUMPLIMIENTO
POR PARTE DEL
CONTRATISTAO
EL SUPERVISOR

INCUMPLIMIENTO
POR PARTE DEL
CONTRATISTAO
EL SUPERVISOR

INCUMPLIMIENTO
POR PARTE DEL
CONTRATISTAO EL
SUPERVISOR DEL

DESDE LA
ESTRUCTURACION
DEL PROCESO

POR PARTE DEL

CONTRATISTAO EL

SUPERVISOR DEL
CONTRATO

DEL CONTRATO DEL CONTRATO CONTRATO
CON EL ACTADE | CONEL ACTADE CON LA CON EL ACTADE
CON LA SUSCRIPCION | CON LA SUSCRIPCION ENTREGA A ENTREGA A - ENTREGA A
E%?/IHPALE?EEALATDI:AET’\AI\(ADEETSS DEL ACTADE RECIBO | DEL ACTA DE RECIBO SATISFACCION O | SATISFACCION O S/:JCST(,:ARgECé?E’\(‘) l[;I(E)L CONOEI-_I’Z;AA%?O?\IE LA SATISFACCION O EL
DE SATISFACCION DE SATISFACCION EL ACTADE EL ACTADE DE SATISFACCION ACTADE
LIQUIDACION LIQUIDACION LIQUIDACION




MONITOREO Y
REVISION

CON LA
EXPEDICION POR
PARTE DEL
SUPERVISOR
DEL CONTRATO
DE LOS
INFORMES DE
SUPERVISION Y
VERIFICANDO
CRONOGRAMA
DE EJECUCION

CON LA
EXPEDICION POR
PARTE DEL
SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE LOS
INFORMES DE
SUPERVISION Y
VERIFICANDO
CRONOGRAMA DE
EJECUCION

CON LA EXPEDICION
POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE LOS
INFORMES DE
SUPERVISION Y
VERIFICANDO
CRONOGRAMA DE
EJECUCION

CON LA EXPEDICION
POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE LOS
INFORMES DE
SUPERVISION Y
VERIFICANDO
CRONOGRAMA DE
EJECUCION

CON LA
CON LA EXPEDICION CON LA EXPEDICION EXPEDICION
POR PARTE DEL POR PARTE DEL POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL SUPERVISOR DEL SUPERVISOR
COMO SE CONTRATO DE LOS CONTRATO DE LOS DEL CONTRATO
REALIZA EL INFORMES DE INFORMES DE DE LOS
MONITOREO? SUPERVISION Y SUPERVISION Y INFORMES DE
VERIFICANDO VERIFICANDO SUPERVISION Y
CRONOGRAMA DE CRONOGRAMA DE VERIFICANDO
EJECUCION EJECUCION CRONOGRAMA
DE EJECUCION
MENSUALES/ COMO | MENSUALES/ COMO MENSUALES /
PEE’SE,\'ICD'gﬁD INDIQUE INDIQUE COMO INDIQUE
S ’ CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA

MENSUALES /
COMO INDIQUE
CRONOGRAMA

MENSUALES /
COMO INDIQUE
CRONOGRAMA

MENSUALES /
COMO INDIQUE
CRONOGRAMA

MENSUALES / COMO
INDIQUE
CRONOGRAMA

8. ANALISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

El articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, sefiala que los contratistas prestaran garantia

Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

TIPO DE RIESGO

GARANTIA EXIGIDA

CALIDAD DEL BIEN

Por un valor equivalente al TREINTA por
ciento (30%) del valor del contrato, y
cubrira el plazo de ejecucion del mismo vy
tres (3) meses mas.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

Su cuantia sera equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato y
cubrira el plazo de ejecucién del contrato y
cuatro (4) meses mas

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 cuando el
contratista incumpla su obligacibn de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera
restablecerla a mas tardar dentro de los cinco dias siguientes al requerimiento
efectuado por el Ordenador del Gasto o0 Competente Contractual. En su defecto, la
administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el
restablecimiento de la garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente

consignado en el contrato.

El contratista debera mantener indemne al MDN-EJERCITO NACIONAL- BASPC N°2,
de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebracion,

ejecucion y liquidacion del contrato.

9. OTROS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO

CONTRACTUAL.

9.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo del respectivo contrato serd de DIEZ (10) dias contados desde la firma del

acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos que respalden la ejecucion, o hasta

agotar el presupuesto asignado lo que ocurra primero.

9.3. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los bienes objeto del presente proceso de seleccion sera el Almacén de
Intendencia del BASPCN°2, ubicado en la Ciudad de Barranquilla — Atlantico.




9.4. VALOR

El valor para el presente proceso de seleccién sera el estipulado en la comunicacion
de aceptacion de la oferta.

9.5. FORMA DE PAGO

El Ejército Nacional — BASPCN°2, se compromete a pagar el valor del contrato
resultante de la siguiente forma:

El contratante pagara al contratista EN UN SOLO PAGO el valor facturado por este,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura debidamente
radicada de conformidad con los requisitos exigidos por el contratante.

1. Recepcién a satisfaccion del mismo por el MDN- Ejército Nacional —-BASPC.
Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el
supervisor del contrato y el comité técnico evaluador.

2. Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Direccion del Tesoro Nacional.(ASIGNACION CUPO PAC)

3. Que se egjecuten los demas tramites administrativos correspondientes.

4. Verificacion por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del
contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y
cajas de compensacion familiar.

Nota: En el evento de prérroga en la entrega del objeto del contrato, el pago se
postergara en el mismo lapso de la prérroga.

9.6. VIGENCIA DEL CONTRATO (DURACION)

ITEM DESCRIPCION DESDE HASTA

ADQUISICION MATERIALES DE | TREINTA (30) DIAS CONTADOS | ) \rp( (1) MESES ADICIONALES

1 | CONSTRUCCION Y VIGENCIA | PESDE LA SUSCRIPCION DEL | 5\ "'\/ENCIMEINTO DELPLAZO DE
ACTA DE INICIO DE LA EJECUCION

2017 ACEPTACION DE LA OFERTA

9.7. MONEDA DEL CONTRATO
El presente proceso se realizara en PESOS COLOMBIANOS
9.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTE

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:

a. Realizar la entrega de los bienes de manera oportuna y de conformidad con las
especificaciones técnicas y demdas condiciones requeridas por la entidad,
establecidas en el contrato.

b. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones
econOmicas, técnicas Yy financieras estipuladas en las clausulas
correspondientes y de acuerdo con su oferta y la invitacién publica las cuales
hacen parte vinculante del contrato.

c. Entregar los elementos con seriedad, responsabilidad, profesionalidad,
eficiencia, oportunidad y calidad asi como dar cumplimiento a todas y cada una




de las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en cada etapa del
proceso.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el
BATALLON DE ASPC2 por conducto del Supervisor.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al Supervisor del
Contrato.

Remplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de
mala calidad. Igualmente debera restituir a su costa, sin que implique
modificacion al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos
defectuosos o de especificaciones diferentes o mayores a los requeridos. Si El
Contratista no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro
del término sefialado por el BATALLON DE ASPC2, este procedera a declarar
el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas sefialadas en
el contrato.

Tener en cuenta las especificaciones técnicas de los bienes los cuales nunca
podran ser inferiores a los requisitos exigidos por la entidad.

Sostener el valor de los bienes ofertados dentro de la ejecucion del contrato.
Cumplir con los plazos establecidos en cada etapa del proceso de contratacion
y en especial con los determinados para a constitucion de las garantias, las
cuales deberan ser presentadas para su aprobacién dentro de los tres (3) dias
siguientes al perfeccionamiento del contrato, asimismo se compromete a
tramitar las modificaciones que le sean solicitadas.

El contratista conforme a su propuesta, asumira todos los gastos de personal,
administrativos, transporte y demas para el desarrollo del objeto contractual
Seran por cuenta del Contratista todos los gastos, impuestos, legalizaciones,
fletes, tasas y contribuciones derivados de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia Unica y sus
modificaciones.

Hasta tanto no exista entrega a satisfaccién expedida por el supervisor del
contrato, el CONTRATISTA debera responder por su cuenta y riesgo de los
elementos objeto del presente contratacion, de acuerdo con las
especificaciones técnicas exigidas por la entidad

. Elriesgo y propiedad de los bienes, productos o elementos seran asumidos por
parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfaccion en
el lugar indicado.

EL CONTRATISTA, debera cumplir con sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena
e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

EL CONTRATISTA, velara por la confidencialidad y garantizara la reserva de la
informaciéon del Ejército Nacional, para lo cual firmara un acuerdo de
confidencialidad, antes de la firma del acta de inicio.

EL CONTRATISTA, se obliga a prestar la maxima colaboracion en todo
momento para ejercer la debida Supervision del contrato.

EL CONTRATISTA, se obliga a hacer entrega de los servicios objeto del
presente estudio en el lugar y hora acordados en el contrato.

Cumplir con todas las condiciones a su cargo establecidas en el contrato

Las demas contempladas en el Articulo 5 de la Ley 80 de 1993.



OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

0.

Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

Adelantar las gestiones necesarias para el pago del valor del contrato en la cantidad,
forma y oportunidad pactadas.

Brindarla colaboracién y proporcionarla informacién y/o documentacion que sean
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato

Designar al supervisor del contrato.

Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato.

Exigir al contratista la calidad de los bienes objeto del contrato y el cumplimiento de las
normas técnicas en caso de que apliquen.

Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya
siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos,

exigidas en el contrato.

Resolver las peticiones

pactadas y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervisién del Contrato.

Expedir el certificado de ejecucidn del contrato e informe a solicitud del contratista,

una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

Suscribir en conjunto con el contratista, las actas de inicio, suspension, reinicio, la de

liquidacién del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecucion del

contrato.

Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el Ultimo pago al sistema de
seguridad social integral (salud, pension, ARL y parafiscales cuando a ello haya lugar).

Cumplir con las condiciones establecidas en la ley.

10. RELACION DE ANEXOS

Para determinar los estudios que componen el presente estudio previo y que hacen
parte integral del mismo, se anexa:

Anexo

1: Cotizaciones del mercado recibidas.
2. CDP.

ORIGINALES FIRMADOS

CR VARGAS VILLAMIZAR JUAN GILBERTO
Gerente del proyecto

SS.CASTRO BURGOS EDWIN
Comité Técnico Estructurador

AA12. GIOVANY ARIZA MANJARRES
Comité Econémico Estructurador

DR. EDITH CHIVETTA ATENCIO
Comité Juridico Estructurador BASPC N°2



