Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3933670
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(18/08/2022 10:55:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3933670
Objeto del contrato	: Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: 1. Montero Mitsubishi 4x4, modelo 1997, utiliza como combustible: gasolina, placa ONI224; 2. Camioneta Chevrolet Luv Dmax 4x4, modelo 2011, utiliza como combustible: Diésel, placa ONK285; 3. Bus Chevrolet, modelo 2015, utiliza como combustible: Diésel, placa OJX239 y 4. Camioneta Volkswagen Amarok 4x4, modelo 2016, utiliza como combustible: Diésel, placa OJY142.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(31/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CTA

COLOMBIA, Cartago

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLLANTAS Y SERVICIOS SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900593762

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLLANTAS Y SERVICIOS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	07394072855

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLLANTAS Y SERVICIOS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2022 9:13:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2022 11:34:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3933670_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SENA-CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES- REGIONAL VALLE
Proceso de Contratación	MC-VLL-CTA-0007-2022
Título de la oferta	MC-CVLL 007-2022
Cuantía del contrato	8.772.888 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(23/08/2022 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(23/08/2022 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(24/08/2022 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(24/08/2022 4:36:49 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9759211	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	1.754.576,00 COP	seguros del estado	24/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3933670
Proveedor CARLLANTAS Y SERVICIOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 No. 12-141
Ubicación CO-VAC-76147 - Cartago
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cartago
Dirección CARRERA 9 No. 12-141
Código postal 762021

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRRERA 9 No.. 9-141	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cartago

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3933670

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 9.969.190,00	indique la Entidad Estatal 8.772.888,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181507	Mantenimiento General Frenos. Graduación frenos, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	104.060,00	91.573,00	104.060,00	91.573,00
2	78181507	Mantenimiento General Frenos. Líquido de frenos,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	75.020,00	66.018,00	75.020,00	66.018,00
3	78181507	Alineación y Balanceo de las Cuatro ruedas, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	111.320,00	97.962,00	111.320,00	97.962,00
4	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de motor y filtros, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	301.290,00	265.135,00	301.290,00	265.135,00
5	78181507	Mantenimiento de moto.rCambio de aceite de Caja, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	112.530,00	99.026,00	112.530,00	99.026,00
6	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de transmisión	1,00	UN	130.680,00	114.998,00	130.680,00	114.998,00
7	78181507	Mantenimiento de motor.Lavado de Inyectores	1,00	UN	165.770,00	145.878,00	165.770,00	145.878,00
8	78181507	Luces.Alineación de Dirección, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	55.660,00	48.981,00	55.660,00	48.981,00
9	78181507	Reten de rueda .Balanceo,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	62.920,00	55.370,00	62.920,00	55.370,00
10	78181507	Lamina y Pintura.Puerta trasera derecha,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	444.070,00	390.782,00	444.070,00	390.782,00
11	78181507	Carpa Platon.Cambio de soporte para cierre,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	291.610,00	256.617,00	291.610,00	256.617,00
12	78181507	Cambio de Cojineria asientos delanteros, CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	914.760,00	804.989,00	914.760,00	804.989,00
13	78181507	Lavado y desmanchado de cojineria general,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	235.950,00	207.636,00	235.950,00	207.636,00
14	78181507	Instalación Barra Antivolvo Extensión completa,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	1.127.720,00	992.394,00	1.127.720,00	992.394,00
15	78181507	Aire Acondicionado.Revisión y cambio del filtro de cabina,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	65.340,00	57.499,00	65.340,00	57.499,00
16	78181507	Aire Acondicionado.Recarga del gas,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	148.830,00	130.970,00	148.830,00	130.970,00
17	78181507	Revisión y cambio de correa de la correa del tiempo,CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4x4 MODELO 2011 DIESEL - PLACA ONK-285	1,00	UN	1.121.670,00	987.070,00	1.121.670,00	987.070,00
18	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de motor y filtros, CAMIONETA VOLSWAGEN AMAROK 4x4 MODELO 2016 DIESEL - PLACA OJY-142	1,00	UN	372.680,00	327.958,00	372.680,00	327.958,00
19	78181507	Cambio de aceite de caja,CAMIONETA VOLSWAGEN AMAROK 4x4 MODELO 2016 DIESEL - PLACA OJY-142	1,00	UN	159.720,00	140.554,00	159.720,00	140.554,00
20	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de transmiisón	1,00	UN	159.720,00	140.554,00	159.720,00	140.554,00
21	78181507	Mantenimiento de motor.Lavado de Inyectores, CAMIONETA VOLSWAGEN AMAROK 4x4 MODELO 2016 DIESEL - PLACA OJY-142	1,00	UN	185.130,00	162.914,00	185.130,00	162.914,00
22	78181507	Instalación Barra Antivolvo Extensión completa,CAMIONETA VOLSWAGEN AMAROK 4x4 MODELO 2016 DIESEL - PLACA OJY-142	1,00	UN	1.127.720,00	992.394,00	1.127.720,00	992.394,00
24	78181507	Reglage freno de mano,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	153.670,00	135.230,00	153.670,00	135.230,00
25	78181507	Alineación y Balanceo de las Cuatro ruedas,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	108.900,00	95.832,00	108.900,00	95.832,00
26	78181507	Mantenimiento de motor,Cambio de aceite de motor y filtros,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	205.700,00	181.016,00	205.700,00	181.016,00
27	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de caja,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	100.430,00	88.378,00	100.430,00	88.378,00
28	78181507	Mantenimiento de motor.Cambio de aceite de transmiisón,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	100.430,00	88.378,00	100.430,00	88.378,00
29	78181507	Alineación de Dirección,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	59.290,00	52.175,00	59.290,00	52.175,00
30	78181507	Balanceo,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	75.020,00	66.018,00	75.020,00	66.018,00
31	78181507	Revisión y cambio de pito,MONTERO MITSUBISHI, MODELO 1997 - PLACA ONI-224	1,00	UN	106.480,00	93.702,00	106.480,00	93.702,00
32	78181507	Alineación y Balanceo de las Cuatro ruedas,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	113.740,00	100.091,00	113.740,00	100.091,00
33	78181507	Cambio de aceite de motor y filtros,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	508.200,00	447.216,00	508.200,00	447.216,00
34	78181507	Cambio de aceite de caja,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	130.680,00	114.998,00	130.680,00	114.998,00
35	78181507	Cambio de aceite de transmiisón,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	194.810,00	171.433,00	194.810,00	171.433,00
36	78181507	Lavado de Inyectores,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	325.490,00	286.431,00	325.490,00	286.431,00
37	78181507	Alineación de Dirección,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	73.810,00	64.953,00	73.810,00	64.953,00
38	78181507	Balanceo,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	112.530,00	99.026,00	112.530,00	99.026,00
39	78181507	Cambio de Plumillas,BUS CHEVROLET MODELO 2015 DIESEL - PLACA OJX-239	1,00	UN	125.840,00	110.739,00	125.840,00	110.739,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del	☐	☐

	interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.		
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
documentos proceso mantenimiento de vehiculos.pdf	documentos proceso mantenimiento de vehiculos.pdf	(detalle)
clausluado 2022 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.pdf	clausluado 2022 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.pdf	(detalle)
documentos contratista.zip	documentos contratista.zip	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERARDO AUGUSTO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7534816	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Carlos Moreno Jar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16218832	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Juan Carlos Moreno Jaramillo	7 días de tiempo transcurrido *(24/08/2022 11:34:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ
Expenditure Approver	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ	7 días de tiempo transcurrido *(24/08/2022 11:34:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	8.772.888
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	8.772.888

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-954310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7022	CDP	No validado	10.000.000 COP	8.772.888 COP	36-02-00-076-954310	Editar

Saldo de CDP 10.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 8.772.888 COP

Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 5/08/2022 5:00 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
123322	Presupuestal (CDP)	24/08/2022 12:00 AM	Generado	8.772.888 COP	8.772.888 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.772.888 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.772.888 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 31/08/2022 5:11 PM