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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales en cumplimiento 
de su misión institucional, la cual tiene como fin apoyar necesidades logísticas y de 
abastecimientos, a través de los comedores de tropa y Centros de Almacenamiento, 
Distribución y Servicio, y en cumplimiento del numeral 7.6 de la Norma Técnica de Calidad 
NTCGP 1000:2009, “La entidad debe determinar el seguimiento y la medición a realizar de 
los equipos susceptibles a calibración necesarios para proporcionar la evidencia de la 
conformidad del Producto con los requisitos determinados”. 
 
Para llevar el control y seguimiento de los equipos susceptibles a calibración, que deben de 
una manera segura y certera arrojar las medidas exactas de un producto para verificar si 
cumple con las especificaciones técnicas requeridas, se hace necesario realizar el 
Mantenimiento, Ajuste y Calibración de Básculas, termómetros, termo higrómetro ubicados 
en las diferentes unidades de negocio de la Regional Llanos Orientales, mediante los cuales 
se logre alargar la vida útil y sostener buenas condiciones de funcionamiento o uso de los 
equipos. 

 
La entidad no cuenta en la actualidad ni con el personal ni con los recursos técnicos 
necesarios para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, ajuste y calibración que 
garanticen el correcto funcionamiento de los equipos de medición, por lo cual se hace 
necesario contratar el mencionado servicio con personal externo certificado y acreditado por 
el organismo nacional de acreditación de Colombia (ONAC) como laboratorio de calibración 
donde se estipule el cumplimiento de los rangos sobre las variables de: Masa, Humedad 
Relativa, Temperatura. Aplicando el manual de mantenimiento y metrología de la ALFM por 
el cual se reglamentan las políticas de mantenimiento y calibración de los equipos de 
medición. 

 
Por lo anterior se requiere iniciar un proceso contractual de Mínima Cuantía para el 
“CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL LLANOS 
ORIENTALES” que en condiciones de igualdad y objetividad permita seleccionar los 
contratistas con capacidad de realizar los servicios solicitados de conformidad con los 
principios que regulan la contratación estatal y las normas vigentes aplicables. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  
ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

OBJETO: “CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL LLANOS 
ORIENTALES.” 
 
2.1 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: El bien, objeto del presente 
proceso de selección esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como 
se indica a continuación:  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO 

 
Se debe consignar con claridad las especificaciones técnicas y/o norma técnica del bien, obra o 
servicio necesarios que garanticen la correcta ejecución del contrato. 
 

ITEM ELEMENTO VARIABLE ACTIVIDAD A REALIZAR 

1 
MASA 

BASCULA Y GRAMERAS 

Verificación Funcionamiento Inicial del Equipo 
 
-Inspección del equipo 
-Uso de masas patrón con el fin de comprobar que el equipo registre el 
peso 
 
Inspección física del equipo 
 
Mantenimiento del equipo 
 
Verificación del sistema mecánico 
 
-Limpieza 
-Pintura si requiere 
-Eliminación de óxido 
-Ajuste de nivel 
-Lubricación de partes móviles 
-Ajuste mecánico 
 
Verificación del sistema eléctrico y electrónico 
 
-Verificación del funcionamiento del indicador 
-Limpieza de la tarjeta electrónica 
-Limpieza de contactos eléctricos 
-Verificación de la batería 
-Verificación de puertos de transmisión de datos 
-Verificación Extensiométrica 
-Verificación Cableado 
 
Verificación funcionamiento final 
 
-Verificación con masas patrón en medidas ascendentes y descendentes 
-Realización de pruebas de excentricidad 
 
BASCULAS 
 
-Intervalo de Medida: 0 – 500 kg 
-Puntos de calibración. (De acuerdo al protocolo definido por el 
laboratorio, exactitud, excentricidad, repetibilidad) 
-División de escala: ≥ 50 g (Hasta 500kg) ≥ 20 g (Hasta 100 kg) 
 
GRAMERAS 
 
-Intervalo de Medida: 0 – 30 kg 
-Puntos de Calibración: (De acuerdo al protocolo definido por el 
laboratorio, exactitud, excentricidad, repetibilidad) 
-División de escala: ≥ 0.1 g    

2 TEMPERATURA Verificación de funcionamiento inicial 

Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre 

F 72 15 42 01 
72154201  Servicio de instalación y mantenimiento de 
instrumentos y medidores 

F 73 15 21 09 
73152109  Servicio de mantenimiento y alquiler de 
básculas industriales 
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TERMÓMETROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMEDAD RELATIVA 
TERMOHIGRÓMETROS 

 
 

 
-Verificación de temperatura o humedad relativa 
-verificación con equipo patrón 
-Verificación de parámetros máximos y mínimos 
-Verificación panel de control  
-Verificación de alarmas 
-Limpieza de tarjetas electrónicas 
-Verificación de pantalla LED y LCD 
-Limpieza de contactos electrónicos y sensores 
-Verificación de baterías 
-Verificación de funcionamiento final o general con equipo patrón  
-Ajuste de parámetros si lo requiere 
 
TERMÓMETROS 
 
-Intervalo de medida: -18 a 150°C 
-División de escala: ≥0,1°C 
-Método: Comparación directa según norma 
 
TERMOHIGRÓMETROS 
 
-Rango: 1-100% y 10-150°C  

 

EQUIPOS 
UNIDAD DE 
NEGOCIO 

CENTRO UNIDAD CANTIDAD  UBICACIÓN 

TERMOMETRO 

COMEDOR 
BASPC 7 

L403 1 

6 META 

COMEDOR 
BISER 20 

L401 1 

COMEDOR 
BATLA 

L402 1 

COMEDOR  
CACOM 2 

L419 1 

COMEDOR 
BITER 7 

L404 1 

COMEDOR 
BIVAR 21 

L405 1 

COMEDOR 
 GACAS 

L420 1 1 CASANARE 

COMEDOR  
BICAM 24 

L406 1 1 GUAVIARE 

BASCULA 

COMEDOR  
CACOM II 

L419 1 

3 META COMEDOR 
BATLA 

L402 1 

CAD V/CIO L104 1 

CAD YOPAL L105 1 1 CASANARE 

TERMOHIGROMETRO 

CAD ARAUCA L101 2 2 ARAUCA 

CAD V/CIO L104 3 3 META 

CAD YOPAL L105 3 3 CASANARE 

CAD  
GUAVIARE 

L102 2 2 GUAVIARE 

CAD TAME L103 2 2 TAME 
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FORMULARIO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

La Entidad verificará a través de la aceptación del formulario correspondiente la aceptación 
de los requisitos normativos, específicos, técnicos, entre otros, generándole certeza y 
confianza a la Entidad del futuro cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
Anexar el formulario debidamente diligenciado y firmado por el representante legal en caso 
de ser persona jurídica o consorcio o unión temporal, o la persona natural que presente 
propuesta según el caso, con los documentos solicitados en dicho formulario.  
 
El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta, el formato de 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - REQUISITOS 
TÉCNICOS HABILITANTES que se presenta en documento anexo, debidamente firmado por 
el representante legal, en el que exprese su manifestación de gestionar el compromiso de 
hacer cumplir con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas y la prestación del 
servicio en los sitios relacionados la cual será verificada por el Comité Técnico aplicando el 
criterio de CUMPLE O NO CUMPLE. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO -  REQUISITOS 
TÉCNICOS : 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 
- El oferente deberá presentar la acreditación expedida por el organismo nacional de 
acreditación de Colombia (ONAC) en la cual el oferente se encuentre acreditado por dicho 
organismo como laboratorio de calibración o demostrar convenio con otro laboratorio para el 
servicio de calibración acreditada donde se estipule el cumplimiento de los rangos sobre las 
variables de: Masa, Humedad Relativa y Temperatura. 
 
- El oferente debe presentar certificaciones de los patrones de referencia e instrumentos a 
utilizar en la calibración de los equipos. 

 
NOTA 1: Los documentos anexados serán verificados con las entidades competentes y/o 
quienes expidan dicha documentación. 

  

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El oferente, persona natural o jurídica, deberá allegar junto con la oferta, certificación 
firmada por el representante legal, y/o certificado de ARL, y/o de la persona responsable 
del SG-SST con licencia vigente en SST; el cual también deberá ser aportado (para este 
caso); manifestando el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, el cual podrá 
ser auditado por la entidad por medio del responsable de SST previa autorización del 
contratista. Para el caso de proponentes plurales cada integrante deberá acreditar el 
cumplimiento de este requisito.  
 
Dicha certificación deberá contener mínimo lo siguiente:  
 
 Número de Trabajadores.  
  Nivel de Riesgo de la empresa.  
 Porcentaje de cumplimiento de los Estándares mínimos en SST (este porcentaje no 
podrá ser inferior al 60% Moderadamente Aceptable). 
 

  

 
CERTIFICADO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 
 
El oferente, persona natural o jurídica, deberá allegar junto con la oferta, certificación 
firmada por el representante legal, manifestando el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad para para mitigar; controlar, evitar la propagación y realizar el  adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 de acuerdo a su actividad económica y 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO -  REQUISITOS 

TÉCNICOS : 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, donde su implementación y 
cumplimiento estará a cargo del contratista. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 

 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007  

 Ley 1474 de 2011 

 Ley 019 de 2012  

 Decreto 1082 de 2015 

 Ley 1882 de 2018 

 Ley 9 de 1979 

 Resolución 2400 de 1979 

 Decreto 1072 de 2012 

 NTC ISO  9001 2015: 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

 OL-MA-05: Manual de Operación Logística 
 

EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA 

 
La experiencia del proponente debe ser acreditada con cualquiera de los siguientes 

documentos: 

 

1.    Para el caso de contratos ejecutados con el sector público, se debe anexar copia del 

contrato o acta de liquidación con un valor igual o superior a 9.8 SLMMV del valor de este 

proceso. Las actas deben contener como mínimo la siguiente información: 

 

a)    Objeto del contrato. 

b)    Valor. 

c)    Nombre o razón social del contratista 

d)    Nombre o razón social del contratante 

e)    Fecha de iniciación y terminación del contrato. 

 

2.    Para efectos del sector privado, se debe anexar copia de factura(s) cambiaria(s) de 

compraventa donde conste el recibido a satisfacción por parte del contratante hasta por 9.8 

SLMMV del valor de este proceso. Los documentos referenciados para acreditar la 

experiencia, deben contener lo siguiente: 

 

Que la experiencia se haya adquirido en contratos ejecutados y/o facturas, cuyo objeto se 

enmarque en el objeto del presente proceso. Únicamente se podrá acreditar la experiencia 

requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera directa las actividades que 

constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección. 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O 

UNIÓN TEMPORAL.  
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Si el proponente se presenta en Unión Temporal o Consorcio se tendrá en cuenta la 
sumatoria de la experiencia, al menos uno de sus integrantes debe certificar mínimo el 
setenta por ciento (70%) de la experiencia solicitada. En todo caso la sumatoria de los 
porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes debe ser igual o superior al 
cien por ciento (100%) de los requisitos solicitados.  
 
Cuando el proponente pretenda demostrar su experiencia o uno de sus miembros con otros 
contratos ya ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal; sólo se tendrá en 
cuenta como experiencia del proponente o uno de sus miembros, aquella referida en 
el porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que 
ejecutó la actividad.  
 
Dicha experiencia será verificada por la entidad con el aporte del acta de constitución de la 
unión temporal o consorcio donde se estableció el porcentaje de participación del 
proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal. 
 
Igualmente el proponente deberá allegar un certificación mediante la cual declare bajo la 
gravedad de juramento debidamente firmada, que la experiencia que acredita corresponde 
exactamente a la venta de los bienes desarrollados por él de manera directa, o que se han 
desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por 
los mismos 

Lo anterior debe dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas que se 
encuentran en la presente invitación pública. 
 

NOTA 1: Entiéndase que el porcentaje de participación relacionado en el acta de 
constitución del proponente plural, es el que la entidad tomará para verificar el porcentaje de 
acreditación de experiencia de cada uno de sus integrantes.  
 
2.2 PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para la presente 

CONTRATACIÓN es de CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000.00) 
MONEDA CORRIENTE IVA INCLUIDO. 

 
Se certifica que los valores de los servicios, solicitados en el presente estudio y documentos 
previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 
2022. 
 
2.3 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 
12922 del 29 de junio de 2022. 

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. 

MTOECO 
MANTENIMIENTO 

EQUIPOS COMEDORES 

 
A-05-01-02-008-007, Servicio de 

Mantenimiento, Reparación e 
Instalación (Excepto Servicios de 

Construcción) 
 

Propios 20 CSF 
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2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde el perfeccionamiento legal del contrato hasta el 15 de 

diciembre de 2022, hasta agotar presupuesto y/o lo que ocurra primero.  
 
2.5 LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La ejecución del 

objeto a contratar se llevará a cabo en la Regional Llanos, instalaciones de Comedores 
de Tropa y Centros de Almacenamiento y Distribución CAD´S como se especifica a 
continuación: 

 

ITEM 
UNIDAD DE 
NEGOCIO 

DIRECCIÓN CIUDAD 

1 

COMEDOR 
BASPC 7 

Batallón de A.S.P.C. No.7 "Antonia Santos  VILLAVICENCIO 

COMEDOR BISER 
20 

 Batallón de Infantería Aerotransportado No.20 “General Roergas Serviez 
Medina” (BISER), Batallón de Ingenieros No.7 “Gr. Carlos Alban” (BIALB), 

(Unidades Centralizadas) 
VILLAVICENCIO 

COMEDOR 
BATLA 

Batallón de Lanceros. Kilómetro  7 Vía  a puerto López   VILLAVICENCIO 

COMEDOR 
CACOM 2 

Comando Aéreo de combate N° 2. Kilómetro 7 Vía a puerto López.  
 

VILLAVICENCIO 

COMEDOR BITER 
7 

Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No.7 “José 
Miguel Pey y Andrade  

CUBARRAL (META) 

COMEDOR BIVAR 
21 

Km 1 vía Fuente de Oro GRANADA (META) 

CAD 
VILLAVICENCIO 

Cr 48 con Calle 1ª Anillo Vial Lote 7A VILLAVICENCIO 

2 

COMEDOR 
GACAS 

Ubicado En El Aeropuerto-Alcaraván-Base Aérea Del Casanare YOPAL (CASANARE) 

CAD YOPAL 
Av. Marginal de la selva continuo grupo Gaula Casanare en la Brigada 

16 
YOPAL (CASANARE) 

3 

COMEDOR 
BICAM 24 

"Batallón De Infantería No. 24 "General Luis Carlos Camacho Leyva" CALAMAR (GUAVIARE) 

CAD SAN JOSE Cra. 22 No. 9-53 barrio centro 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE (GUAVIARE) 

4 CAD ARAUCA Cra 18 # 16-46 Br. Cristo Rey 
 

ARAUCA 

5 CAD TAME Calle 15 No.69-51(Tame - Colombia) 
 

TAME 

 
2.6 FORMA DE PAGO: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Llanos 

Orientales, cancelará las entregas parciales que realice mediante facturas, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes, a la suscripción del acta de recibo a satisfacción 
por el supervisor del contrato y el contratista, donde constara la conformidad de las 
condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los 
bienes recibidos, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que 
haya lugar, y radicación de los siguientes documentos: 
 

 Acta de Recibo a Satisfacción del Objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado 
por el supervisor del contrato y el Contratista (o quien delegue mediante autorización escrita 
y debidamente firmada por el contratista).  

 Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los 
artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario para 
el momento del pago se exigirá la expedición de la factura electrónica validada por la DIAN 



PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

TITULO 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código:  CT-FO-21 
 

Versión No 00 
Página 8 de 
31 

Fecha. 08 03 2018 

 

 
(si aplica), de acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de implementación 
establecido por la DIAN mediante resolución 000042 del 05 de mayo de 2020. 

 Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 
del estatuto tributario. 

 “De conformidad con el Decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 
del Estatuto Tributario y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan, el 
Asociado generará y pondrá a disposición de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
las facturas electrónicas junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la 
DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con 
anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su 
respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma. De igual manera el asociado debe 
cargar cada una de las facturas generadas por el link del proceso en la plataforma 
transaccional del SECOP II, una vez se realice aceptación por parte del supervisor del 
contrato. 

 Esta condición será de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a la normatividad tributaria 
vigente durante el plazo de ejecución” 

 Certificado y planilla de pago a los servicios de seguridad social integral (salud, pensión y 
riegos profesionales) y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, Sena e instituto 
colombiano de bienestar familiar) de todos los funcionarios que laboran y hacen parte de las 
entregas del presente proceso contractual, para lo cual las personas jurídicas lo harán 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante 
legal. ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIO Y COMPRENDE A TODAS LAS 
PERSONAS VINCULADAS LABORALMENTE CON EL CONTRATISTA SEA CUAL FUERE 
SU VINCULACION. En caso de estar exonerado de cancelar los aportes parafiscales de 
conformidad con el articulo9 25 de ley 1607 de 2012 y art. 7 del decreto 1828 de 2013 la 
persona comprobará con el pago de los contratos de trabajo de sus empleados que deberán 
coincidir con los nombres que se encuentren dentro de las planillas de pago.   

 El Contratista deberá ADJUNTAR copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días A 
LA FIRMA DEL CONTRATO, para efectos de giro electrónico, donde contenga:  

 

 Nombre o Razón Social 

 Numero de NIT.  

 Entidad Financiera.  

 Número de cuenta. 

 Clase de cuenta (Ahorros o corriente). 

 NOTA 1: El pago respectivo se hará con SUJECIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA 
(PAC): De conformidad con la ley 80 de 1993, la ley Orgánica del Presupuesto y sus 
reglamentos, las sumas que LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar están sujetas 
a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC). 

 

 NOTA 2: La AGENCIA LOGÍSTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al 
contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que 
sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 
del estatuto tributario. 
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 NOTA 3: EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda 
vez que si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo 
autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores 
que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto. 

 

 NOTA 4: EL PROVEEDOR deberá subir las facturas escaneadas al SECOP II para poder 
dar trámite de pago. 
 
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS “Son contratos de prestación de 
servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas 
con la administración o funcionamiento de la entidad”. 
2.7 ORDENADOR DEL GASTO: De igual forma en cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución No. 652 del 27 de abril de 2022 por el cual se da la facultad de contratar al 
ordenador del gasto para el proceso contractual, será la señora PD. ING VIANY 
YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
Regional Llanos Orientales como Coordinadora de Abastecimientos con Funciones de 
Director (e) de la Dirección Regional Llanos Orientales. 

 
2.8 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 
La Modalidad de contratación corresponde a la selección objetiva reglada en el Decreto 
1082 de 2015 en los siguientes artículos: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad 
estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:  
 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador 
de Bienes y Servicios. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la entidad estatal, independientemente de su objeto: 
 

1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 
anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la 
experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones 
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técnicas exigidas. 

2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad 
estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación 
correspondiente. 

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la 
entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las 
condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. 

5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con 
las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista 
el nombre del supervisor del contrato. 

7. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo. 8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. (Decreto 
1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5). 

Se aplicará esta modalidad atendiendo a la regla general señalada por la ley, garantizando, 
la libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades 
que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta 
más favorable para la Entidad y logrando satisfacer la necesidad previamente identificada 
en el presente estudio. 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, 
está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en 
especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 
2012, Decreto 1082 de 2015 normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones 
cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes 
con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente 
proceso de selección. Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que 
resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos 
los proponentes. 

  
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN        

 
Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, 
la Agencia Logística adelantará un proceso de contratación de MÍNIMA CUANTÍA de 



PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

TITULO 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código:  CT-FO-21 
 

Versión No 00 
Página 11 
de 31 

Fecha. 08 03 2018 

 

 
conformidad con lo establecido en la ley 1150 de 2007, en el artículo 94 de la ley 1474 de 
2011, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 

 
3.1 CONVOCATÓRIA LIMITADA A MIPYMES (ESTE NUMERAL NO APLICA 

CUANDO ES MÍNIMA CUANTÍA)  
 

3.2 LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL.  (ESTE NUMERAL NO APLICA CUANDO ES MÍNIMA CUANTÍA) 

 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO   

DEL SECTOR 
a. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES, POR PARTE DE LA 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS 
ORIENTALES. 
 
En desarrollo de lo Preceptuado por el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del 
cual se expide el decreto Único reglamentario del sector Administrativo de planeación 
Nacional”, efectuamos el análisis del sector económico y de los oferentes, desde las 
diferentes perspectivas expresamente requeridas, en el sector relativo al proceso 
contractual:  
 
SECTOR RELATIVO: Cuyo objeto es: “CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE 
LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES”. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales es un 
Establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, que de 
acuerdo al Capítulo II del Decreto No.4746 del 30 de diciembre de 2005, que tiene como 
objeto apoyar a las Fuerzas Militares y entidades del Sector Defensa para satisfacer sus 
necesidades logísticas. En cumplimiento de los principios constitucionales y lineamientos 
del Ministerio de Defensa y otras entidades del Estado, provee soluciones logísticas 
focalizadas  en abastecimientos Clase I, Clase III e infraestructura a las Fuerzas Militares de  
Colombia en todo tiempo y lugar, desarrollando sus capacidades en la gestión de otros 
bienes  y servicios promoviendo  altos niveles de integración con las Fuerzas, con un 
recurso humano altamente calificado  y comprometido con el mejoramiento continuo  del 
Sistema Integrado de Gestión, identificando riesgos, peligros ocupacionales y aspectos 
ambientales, previniendo accidentes de trabajo, enfermedades laborales  y la 
contaminación, bajo normas ambientales  y en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y dentro de 
sus funciones generales de acuerdo al Numeral 6 del Artículo 7 del Capítulo II del mismo 
Decreto: “Administrar casinos, cámaras de oficiales y suboficiales, ranchos de tropa, 
almacenes, tiendas y demás actividades que procuren el bienestar del personal de las 
Fuerzas Militares, cuando las normas legales así lo permitan”.  
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Llanos Orientales en cumplimiento 
de su misión institucional, la cual tiene como fin apoyar necesidades logísticas y de 
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abastecimientos, a través de los comedores de tropa y Centros de Almacenamiento, 
Distribución y Servicio, y en cumplimiento del numeral 7.6 de la Norma Técnica de Calidad 
NTCGP 1000:2009, debe determinar el seguimiento y la medición a realizar de los equipos 
susceptibles a calibración necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del 
producto con los requisitos determinados. 
 
Para llevar el control y seguimiento de los equipos susceptibles a calibración, que deben de 
una manera segura y certera arrojar las medidas exactas de un producto para verificar si 
cumple con las especificaciones técnicas requeridas, se hace necesario realizar el 
mantenimiento, ajuste y calibración de básculas, termómetros, termohigrómetros, ubicados 
en las diferentes unidades de negocio de la Regional Llanos Orientales, mediante los cuales 
se logre alargar la vida útil y sostener buenas condiciones de funcionamiento o uso de los 
equipos. 
 
La Entidad no cuenta en la actualidad ni con el personal, ni con los recursos técnicos 
necesarios para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, ajuste y calibración que 
garanticen el correcto funcionamiento de los equipos de medición, por lo cual se hace 
necesario contratar el mencionado servicio con personal externo certificado y acreditado por 
el organismo nacional de acreditación de Colombia (ONAC) como laboratorio de calibración 
donde se estipule el cumplimiento de los rangos sobre las variables de: Masa, Humedad 
Relativa, Temperatura. Aplicando el manual de mantenimiento y metrología de la ALFM por 
el cual se reglamentan las políticas de mantenimiento y calibración de los equipos de 
medición. 
 
Por lo anterior se requiere iniciar un proceso contractual de Mínima Cuantía para  
“CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL LLANOS 
ORIENTALES” que en condiciones de igualdad y objetividad permita seleccionar los 
contratistas con capacidad de realizar los servicios solicitados, de conformidad con los 
principios que regulan la contratación estatal y las normas vigentes aplicables. 
 
ANÁLISIS ECONOMICO 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el segundo trimestre del 2022 (abril - 
junio) fue de 12,6 %, según los datos entregados por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane). 
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Los tres sectores que más aportaron al PIB fueron comercio, mantenimiento transporte, 
almacenamiento, alojamiento y servicios de comida (4,4 puntos porcentuales - pps), 
industria manufacturera (2,5 pps) y administración pública, defensa, educación y salud (1,6 
pps). Juntos aportaron 8,4 pps. 
 
Por mes, mayo fue el que más aportó, con 5,6 pps. El segundo fue abril, con 4 pps, y cerró 
junio, con 3 pps. 
 
En cuanto al dato para el primer semestre de 2022, este fue de 10,6 %. Y se revisó el PIB 
del primer trimestre, pasando de 8,5 % a 8,6 %. 
 
El repunte más importante este periodo fue justamente el de actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación, con una variación de 36,5 %. En el comercio, la variación en 
el trimestre fue de 23,3 %, seguida por el repunte de 20,3 % en el caso de las industrias 
manufactureras. 
 
El sector de información y comunicaciones creció 17,2 %; las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, 12,3 %; y las actividades financieras y de seguros, 11,4 %. La rama 
de administración pública y defensa, salud y educación creció 9 % en el trimestre; la 
construcción vio una expansión de 9 % y en el caso del suministro de electricidad, gas y 
agua el incremento de la actividad económica fue de 7,2 %. 
 
Si bien las 12 ramas de actividad que mide el Dane tuvieron crecimientos positivos, las 
variaciones menos notorias se dieron en el sector agropecuario (1 %) y la explotación de 
minas y canteras (0 %). Las actividades inmobiliarias reportaron un PIB sectorial de 1,9%. 
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Además, se presentaron varios eventos coyunturales que se llevaron a cabo en el segundo 
trimestre, entre ellos las elecciones, temporadas vacacionales, y ferias y fiestas. 
 
Entre los hechos resaltados estuvieron el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, la 
Feria del Libro de Bogotá, el Festival de la Leyenda Vallenata, la derogación de tener que 
mostrar el carné de vacunación del covid-19, la primera y segunda vueltas presidenciales, el 
Festival Folclórico Colombiano, el Reinado Nacional del Bambuco, el segundo día sin IVA y 
la salida a vacaciones, los cuales dinamizaron el PIB del segundo trimestre. 
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Junio de 2022pr 

 

 

Para el mes de junio de 2022pr el ISE en su serie original, se ubicó en 118,59, lo que 
representó un crecimiento de 8,53% respecto al mes de junio de 2021pr (109,27). 
 
Según el DANE la dinámica de las promociones, de las fechas especiales, de las 
vacaciones, y la mayor disposición de los hogares a acceder a estos bienes y servicios, han 
permitido este dinamismo del comercio, que ha crecido en 23,3% entre el segundo trimestre 
de 2021 y el de 2022. En todo caso, el crecimiento del segundo trimestre de 2021 tuvo un 
freno por el paro nacional de mayo de 2021. 
 
El punto negativo está en las actividades primarias, las que extraen recursos de la tierra. 
Tanto la agricultura, ganadería y pesca, que se cuentan como un solo rubro, como la 
explotación minera, siguen por debajo del tamaño que tenían antes de la pandemia, 
medidos en febrero de 2020. La construcción tampoco se ha terminado de recuperar. 
 
A pesar de eso, la economía está en plena recuperación. Cuando se compara con 2019, 
trimestre a trimestre se ha venido teniendo un mejor desempeño. Es decir, el tamaño de 
economía ya se recuperó totalmente de la caída por la pandemia. De hecho, este segundo 
trimestre de 2022 la economía fue un 11,3% más grande cuando se compara con el mismo 
trimestre de 2019. 
 
Los datos reafirman que la recuperación es una de las más aceleradas del mundo, algo  
que ya han venido mostrando datos del DANE y que han resaltado entidades como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Colombia es la economía que tiene mejor desempeño en términos de 
la variación anual, entre países miembros de la OCDE, que en ningún caso superaron el 
7%. 
 

https://elpais.com/america-colombia/2022-05-18/calendario-2022-estos-son-los-dias-festivos-y-puentes-este-ano-en-colombia.html
https://elpais.com/america-colombia/2022-05-18/calendario-2022-estos-son-los-dias-festivos-y-puentes-este-ano-en-colombia.html
https://elpais.com/economia/2022-02-15/el-pib-de-colombia-crecio-106-en-2021-la-mayor-subida-anual-desde-que-hay-registros.html
https://elpais.com/economia/2022-01-25/el-fmi-rebaja-al-24-su-prevision-de-crecimiento-economico-para-latinoamerica.html
https://elpais.com/economia/2022-01-25/el-fmi-rebaja-al-24-su-prevision-de-crecimiento-economico-para-latinoamerica.html
https://elpais.com/america-colombia/2022-06-08/colombia-sera-la-economia-regional-con-mayor-crecimiento-en-2022-segun-la-ocde.html
https://elpais.com/america-colombia/2022-06-08/colombia-sera-la-economia-regional-con-mayor-crecimiento-en-2022-segun-la-ocde.html
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A pesar de las buenas noticias, los datos más recientes de desempleo e inflación siguen 
altos, factores que merman su desempeño, y la economía mantiene una doble cara de 
crecimiento acelerado y malos resultados sociales. 
 
Según los datos más recientes del DANE, el desempleo sigue en dos dígitos, con el 11,3% 
en junio de este año, con 22,1 millones de personas trabajando, todavía debajo del tope de 
22,5 millones de junio de 2019, antes del golpe de la pandemia. Pero detrás de esa cifra 
hay otra más preocupante: hoy esos trabajadores sostienen a 14,2 millones de personas 
que no están en la fuerza laboral porque son niños, adultos mayores, estudiantes o en 
general ni trabajan ni buscan trabajo, cuando antes de la pandemia esa cifra oscilaba 
alrededor de los 12 millones. 
 
Además, la inflación sigue fuerte y creciendo. En julio fue del 0,81%, para sumar 10,21% de 
agosto de 2021 a julio de 2022 y 7,96% en los primeros siete meses del año. Esas son las 
cifras más altas en lo corrido del siglo y representan no solo un reto para las autoridades 
monetarias, que han incrementado la tasa de intervención al 9%, sino para que la 
recuperación económica llegue a la mayoría de los colombianos. 
 

 

 

Enfoque del gasto: 
 
La dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto durante el primer semestre de 2022, 
respecto al mismo periodo del año anterior, se explica por los siguientes comportamientos 
del componente del gasto: 
• Gasto en consumo final crece 12,2%. 
• Formación bruta de capital crece 20,2%. 
• Exportaciones crecen 25,1%. 
• Importaciones crecen 34,3%. 

https://elpais.com/economia/negocios/2022-05-07/la-doble-cara-de-la-economia-colombiana.html
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#:~:text=En%20julio%20de%202022%20la,fue%20de%203%2C97%25.
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Índice de Producción Industrial: 
El índice de producción industrial (IPI), estima la evolución del sector industrial en el corto 
plazo a través de la variable de producción real a nivel nacional, incluyendo en la industria 
los sectores de minas y canteras, manufacturero, electricidad, gas y agua. 
 
En junio de 2022 frente a junio de 2021, los cuatro sectores industriales presentaron 
variaciones positivas. Industria manufacturera presentó una variación 12,3%; Suministro de 
electricidad y gas de 4,4%; Explotación de minas y canteras de 5,4% y Captación, 
tratamiento y distribución de agua de 0,5%.  
 

En junio de 2022 frente a junio de 2021, el Índice de Producción Industrial presentó 

una variación de 8,8%. 
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Información junio 2022 

  

  

 

En junio de 2022, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 17,2% y el personal 
ocupado creció 4,6% en relación con el mismo mes de 2021. Excluyendo el comercio de 
combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 17,1%.   
 
Si se comparan los resultados de junio de 2022 con los de junio de 2019 se evidencia un 
incremento de 25,6% en las ventas del comercio minorista y con relación al personal 
ocupado una caída de 0,8%. 
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ESTUDIO DEL SECTOR 
 
El servicio de calibración de equipos de medición y su mantenimiento, pertenece al Sector 
Terciario ya que es un servicio que incluye una actividad que no produce una mercancía en 
sí, ofreciendo las actividades en donde la gente ofrece su conocimiento y tiempo para 
mejorar la productividad, desempeño, potencial y sostenibilidad de la economía.  
 
El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector 
terciario arroja más del 80 % de la fuerza laboral del país.  
El sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios y 
transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario no se 
encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce 
como el sector del servicio.  
 
Servicio de calibración:   
 
La calibración tiene como fin comparar los valores de magnitudes que indica un instrumento 
con valores de referencia de mayor exactitud y que han sido aceptados por organismos 
nacionales o internacionales. La calibración de un instrumento se realiza bajo condiciones 
específicas y su calidad se garantiza con la precisión de las medidas, la exactitud de los 
patrones y la validez de la calibración. 
  
Se entregan los resultados de la calibración en un documento denominado Certificado de 
Calibración, donde se evidencia el proceso de verificación, ajuste y calibración para 
garantizar que el instrumento está en óptimas condiciones técnicas y metrológicas. 
 
La correcta calibración garantiza a su empresa que los instrumentos se encuentran en 
óptimas condiciones para su uso y el certificado de calibración avala este proceso, muy 
especialmente bajo esquemas como el de ISO 9001: 2015 en los que la calibración de los 
instrumentos de medición es un requisito para cumplir con los controles exigidos. 
  
Servicio de mantenimiento preventivo: 
 
El mantenimiento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo 
y asegurar la continua operación de los equipos, logrando de esta manera extender su vida 
útil. 
  
Entre los beneficios alcanzados al desarrollar un programa de mantenimiento preventivo se 
cuentan: 
 
• Prevención de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evita paros y gastos 
imprevistos. 
• Reducción de la cantidad de repuestos de reserva. 
• Reducción del reemplazo de equipos durante su vida útil. 
• El buen estado de los equipos e instalaciones durante su vida útil. 
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Los últimos cuarenta años han mostrado un desarrollo muy importante de las nuevas 
tecnologías para realizar mantenimiento y de las metodologías aplicables a la gestión del 
mantenimiento.  La Ingeniería de Mantenimiento (Terotecnología) ha crecido en todas sus 
ramas, incluyendo instrumentos y técnicas desarrolladas para sustentar la credibilidad de los 
programas de Mantenimiento Proactivo (entiéndase: Proactivo = Preventivo + Predictivo + 
Mejoras) implementados en la industria.  El mantenimiento, día a día, está rompiendo las 
barreras del pasado, hasta dejar de verse como un gasto para convertirse en el mayor 
generador de utilidades industriales y el responsable de la sostenibilidad de la empresa. 
 
Aspectos legales: 
 
Este mercado se encuentra supervisado y controlado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. La actividad es coordinada por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia y 
el sector está conformado por laboratorios de calibración acreditados por la ONAC 
(Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) a la luz de la norma ISO/IEC 
17025:2005. 
 
La metrología legal se relaciona con las actividades que se derivan de los requisitos legales 
que se aplican a la medición, las unidades de medida, los instrumentos de medida y los 
métodos de medida que se llevan a cabo por los organismos competentes. 
 
Le corresponde al Estado organizar una infraestructura de metrología legal, con la cual se 
alcancen los siguientes objetivos: 
 
Obtener un nivel adecuado de protección de los consumidores en aspectos relacionados 
con la salud, seguridad, medio ambiente e intereses económicos. 
Asegurar que los instrumentos de medición se ajusten a los requisitos establecidos en los 
reglamentos técnicos metrológicos. 
Procurar la exactitud conveniente en las transacciones comerciales. 
Facilitar el intercambio comercial nacional e internacional. 
Prevenir la ocurrencia de fraudes. 
En Colombia la metrología legal se ha desarrollado en las siguientes fases: 
Fase de evaluación de la conformidad: 
Fase de instrumento de medición en servicio 
Aquellos instrumentos de medición cuya evaluación de la conformidad haya sido superada 
con sujeción a lo dispuesto en el reglamento técnico metrológico aplicable, podrán ser 
comercializados y utilizados libremente en el territorio nacional. Por lo anterior, los 
instrumentos de medición sujetos a control metrológico estarán sometidos a unas etapas de 
verificación periódica que aplicarán según el instrumento de medición y de acuerdo con lo 
estipulado en el reglamento técnico metrológico correspondiente. 
 
Estadísticas sector servicios: 
 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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Análisis de la demanda: 
 

Las empresas colombianas, públicas y privadas, en aras de disminuir riesgos en los 
procesos de producción, reducción de costos con resultados confiables y reducir riesgos de 
problemas legales al no cumplir la normatividad por posible reducción de calidad en sus 
productos y servicios, periódicamente realizan mantenimiento y calibración de sus equipos 
de medición contratando empresas especializadas en esta clase de servicio, haciendo que 
exista una constante demanda para esta actividad, que brinda confiabilidad que sus equipos 
o instrumentos de medición operen en las mejores condiciones de seguridad, garantizando 
que sus productos o servicios reúnan completamente las especificaciones requeridas. 
 
Adquisiciones anteriores:  
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través de sus Regionales, en vigencias 
anteriores ha adjudicado contratos relacionados con el objeto a contratar. Se relacionan 
algunos de ellos: 

 

No. PROCESO OBJETO VALOR No. CONTRATO PROVEEDOR

MC 006-058-2018

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE 

MEDICION PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE SERVICIO DE 

LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

REGIONAL AMAZONIA 20.000.000

006-033-2018
BIOEMEDIC INGENIERIA 

BIOMEDICA

MC 006-042-2019 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A TODO COSTO, DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA14.950.000 006-036-2019

BIOEMEDIC INGENIERIA 

BIOMEDICA

MC-010-074-2019

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE 

TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA 

REGIONAL NORTE. 25.145.300  010-061-2019 PINZUAR SAS

MC 002-161-2020

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS PATRON DE MASA, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA ASI COMO DE 

TERMÓMETROS, TERMOHIGRÓMETROS, BÁSCULAS), 

PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES – OFICINA PRINCIPAL 2.320.500  001-166-2020 PINZUAR SAS

MC-010-056-2020

REALIZAR MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE 

MEDICIÓN DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA 

LOGÍSTICA REGIONAL NORTE 26.500.000 010-057-2020

INVESTIGACIONES 

METROLOGICAS DEL 

CARIBE SA

MC-010-045-2021

REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE 

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL 

NORTE 26.500.000 010-047-2021 PINZUAR SAS

MC 002-148-2021

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS PATRÓN DE MASA, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA, ASÍ COMO DE 

TERMÓMETROS, TERMOHIGRÓMETROS, BÁSCULAS), 

PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES – OFICINA PRINCIPAL 1.392.300  001-122-2021 METLAB SAS  
 
La Regional Llanos Orientales ha adelantado procesos contractuales en los últimos años, 
relacionados con el objeto a contratar, los cuales se describen a continuación: 
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No. PROCESO OBJETO VALOR No. CONTRATO PROVEEDOR

009-082-2019

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN (TERMÓMETROS, 

TERMOHIGRÓMETROS, BÁSCULAS Y GRAMERAS), UBICADOS 

EN LOS COMEDORES Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA 

DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES" 16.588.600  009-059-2019 PINZUAR SAS

MC 009-050-2020

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN (TERMÓMETROS, 

TERMOHIGRÓMETROS, BÁSCULAS Y GRAMERAS), UBICADOS 

EN LOS COMEDORES Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA 

DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES 13.201.090 009-041-2020

BIOEMEDIC INGENIERIA 

BIOMEDICA

MC 009-033-2021

CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL 

LLANOS ORIENTALES. 13.415.000 009-036-2021

LABORATORIO 

UNIDSALUD SAS
 

Análisis de la oferta: Es importante señalar que en el mercado Nacional existe un número 
plural de empresas que proveen los servicios a adquirir de calibración y mantenimiento de 
equipos de medición. Conforme a información obtenida del SECOP II, y verificación en 
internet, se identificó un grupo de empresas a las cuales se tuvo en cuenta como posibles 
proveedores de los servicios requeridos.  
 
En este grupo de establecimientos se encuentra el mercado que tradicionalmente ha 
atendido las necesidades del sector empresarial e institucional del Estado, con la suficiente 
experiencia acreditada mediante la ejecución de contratos similares en años anteriores, que 
ofrecen los aspectos técnicos mínimos de capacidad operativa para prestar los servicios 
señalados en el objeto del presente proceso contractual.  
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para el proceso que nos ocupa se empleó la modalidad de solicitud de cotizaciones, 
comunicándoles a las empresas la información básica del contrato a suscribir, a fin de 
proyectar el valor del presupuesto a adjudicar bajo las mismas condiciones. 
 
El comité técnico solicitó cotizaciones a empresas del sector mediante evento de solicitud 
de información de SECOP II No. SIP-SOGA-009-018-2022, con fecha de inicio 03 de agosto 
del 2022 y cierre 08 de agosto del 2022, donde no se recibió cotización alguna. 
 
De igual manera el comité técnico solicitó cotización mediante correo electrónico a 
diferentes empresas del sector, como resultado de esta actividad se recibió tres 
cotizaciones de las empresas que a continuación se relacionan: 
 

1. PINZUAR S.A.S., NIT. 800.006.900-3                                                 
2. BIOEMEDIC – EDUARD YESID MORENO VELASCO., NIT. 1.016.018.644-1 
3. LABORATORIO UNID SALUD S.A.S., NIT. 900.515.644-9 
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Se verificó que las empresas están cotizando los mismos requisitos técnicos. 
 
Se verificó que las empresas cotizantes se encontraran en el RUES (Registro Único 
Empresarial) y que sus actividades económicas concuerden con el objeto del presente 
proceso contractual. 
 
En las cotizaciones el precio tiene el IVA incluido. 
 
Los precios que tenían decimales se ajustaron redondeándolos al peso. 
 
El comité estructurador económico toma como base las cotizaciones de las empresas 
relacionadas, para establecer el precio promedio del presente proceso de contratación, que 
es de $13.930.933.  
 

“CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL LLANOS 
ORIENTALES”. 

VALOR 

UNITARIO 

MÁS IVA

SUBTOTAL

VALOR 

UNITARIO 

MÁS IVA

SUBTOTAL

VALOR 

UNITARIO 

MÁS IVA

SUBTOTAL

COMEDOR BASPC 7

COMEDOR BISER 20

COMEDOR BATLA

COMEDOR CACOM 2

COMEDOR BITER 7

COMEDOR BIVAR 21

COMEDOR GACAS CASANARE 1 476.000       476.000       535.500       535.500       476.000     476.000         495.833                

COMEDOR BICAM 24 GUAVIARE 1 476.000       476.000       535.500       535.500       476.000     476.000         495.833                

COMEDOR CACOM II

COMEDOR BATLA

CAD VILLAVICENCIO

CAD YOPAL CASANARE 1 773.500       773.500       642.600       642.600       952.000     952.000         789.367                

CAD ARAUCA ARAUCA 2 535.500       1.071.000   571.200       1.142.400   595.000     1.190.000     1.134.467            

CAD VILLAVICENCIO META 3 535.500       1.606.500   571.200       1.713.600   595.000     1.785.000     1.701.700            

CAD YOPAL CASANARE 3 535.500       1.606.500   571.200       1.713.600   595.000     1.785.000     1.701.700            

CAD GUAVIARE GUAVIARE 2 535.500       1.071.000   571.200       1.142.400   595.000     1.190.000     1.134.467            

CAD TAME TAME 2 535.500       1.071.000   571.200       1.142.400   595.000     1.190.000     1.134.467            

13.328.000 13.708.800 14.756.000   13.930.933          

1
TERMÓMET

RO

META 6

476.000       2.975.000            

2.368.100            

4

TERMOHIGR

ÓMETRO

TOTAL

1.927.800   952.000     

535.500       3.213.000   476.000     

2

BÁSCULA
META 3 773.500       2.320.500   

2.856.000     

2.856.000     

LABORATORIO UNID 

SALUD S.A.S.
BIOEMEDICPINZUAR S.A.S.

642.600       

2.856.000   

PROMEDIO TOTAL COTIZACIONES

ÍTEM EQUIPOS UNIDAD DE NEGOCIO UBICACIÓN CANTIDAD PROMEDIO

 

NOTA No. 01: En ningún caso la oferta puede superar el precio promedio por ítem, ni el precio 

promedio total.  
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NOTA No.02: Los precios a cotizar deben incluir todos los gastos adicionales (transporte, viáticos, 

logística, embalaje, impuestos, garantías, utilidad esperada, otros). 

NOTA No. 03: La propuesta económica deberá ser presentada con los valores aproximados al 

entero y con el IVA incluido, si de acuerdo a las regulaciones tributarias colombianas aplica el IVA. 

NOTA No. 04: En caso que el valor por ítem y/o del total de la oferta económica de algún proponente 

se presente con decimales, la Entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la 

fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la 

fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 

NOTA No. 05: La oferta económica deberá ser presentada en formato Excel (formulario 3), el cual 

está adjunto en los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, el cual corresponderá a su 

propuesta económica. 

 

ANEXO 1 

CUADRO DE PRECIOS 

ÍTEM EQUIPOS UNIDAD DE NEGOCIO UBICACIÓN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

IVA

VALOR UNITARIO 

CON IVA 
SUBTOTAL

COMEDOR BASPC 7

COMEDOR BISER 20

COMEDOR BATLA

COMEDOR CACOM 2

COMEDOR BITER 7

COMEDOR BIVAR 21

COMEDOR GACAS CASANARE 1

COMEDOR BICAM 24 GUAVIARE 1

COMEDOR CACOM II

COMEDOR BATLA

CAD VILLAVICENCIO

CAD YOPAL CASANARE 1

CAD ARAUCA ARAUCA 2

CAD VILLAVICENCIO META 3

CAD YOPAL CASANARE 3

CAD GUAVIARE GUAVIARE 2

CAD TAME TAME 23

TERMOHIGR

ÓMETRO

TOTAL

2

BÁSCULA
META 3

1
TERMÓMET

RO

META 6

 

NOTA No. 01: En ningún caso la oferta puede superar el precio promedio por ítem, ni el precio 

promedio total.  
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NOTA No.02: Los precios a cotizar deben incluir todos los gastos adicionales (transporte, viáticos, 

logística, embalaje, impuestos, garantías, utilidad esperada, otros). 

NOTA No. 03: La propuesta económica deberá ser presentada con los valores aproximados al 

entero y con el IVA incluido, si de acuerdo a las regulaciones tributarias colombianas aplica el IVA. 

NOTA No. 04: En caso que el valor por ítem y/o del total de la oferta económica de algún proponente 

se presente con decimales, la Entidad procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la 

fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la 

fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. 

NOTA No. 05: La oferta económica deberá ser presentada en formato Excel (formulario 3), el cual 
está adjunto en los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, el cual corresponderá a su 
propuesta económica. 

 
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 
 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBCLASE 
TIPO DE EVALUACIÓN 

PARA OBTENER LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE 

LICITACIÓN 

 
PPC   

SUBASTA INVERSA   

SELECCIÓN 
ABREVIADA  

BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES 

 

PPC 
   

SUBASTA INVERSA 

 
MENOR PRECIO  

MENOR CUANTÍA 

 

PPC 

   DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
LICITACIÓN 

 

PPC 

   ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
     

CONCURSOS DE 
MÉRITOS 

CONSULTORÍA 

CALIDAD 

  

CONCURSO ABIERTO 

  

  

  

CURSO PRECALIFICADO   

  

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

RESERVADA   

CONDICIONES DEL 
MERCADO 

 

EXCLUSIVA   

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS   

CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

ARRENDAMIENTOS   

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES   

MÍNIMA CUANTÍA X 
 

MENOR PRECIO X 

 
Teniendo en cuenta que la Agencia Logística dará apertura a un proceso de Contratación de 
MINIMA CUANTÍA para el ofrecimiento se verificará los aspectos:  
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TÉCNICO:    Evaluación Cumple / No Cumple 

JURÍDICO: Verificación Habilitado / No Habilitado 

ECONÓMICO:   Evaluar  Menor Precio 

 
6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 4 del Decreto No.1082 de 2015, se han 
evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en la ejecución 
del contrato, así: 
 
 
ANÁLISIS DE RIESGO 
 
La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta 
que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso 
de Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. 
Sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los 
riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad 
con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.  
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(bloqueos, huelgas, 
restricciones de 
movilidad.) que 
imposibilitan el 

suministro y entrega 
del producto  

 
 
 
 

 
Imposibilidad de dar 
cumplimiento a las 

obligaciones 
específicas y 

desabastecimiento  

4 5 9 

E
x
tr

e
m

o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Solicitud del 
contratista a la 

ALFM para 
contemplar en 

común 
acuerdo, otras 
alternativas de 
entregas para 

el 
cumplimiento. 

 
3 

 
3 

 
6 A

lt
o
 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

- 
A

lf
m

  

 
 
 

A Partir de 
La 

Suscripción 
Del Contrato 

Durante 
la 

ejecución 

Verificación 
De La 

Información 
Por Medios 

De 
Comunicació

n 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el 
momento en 
que ocurra 
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5 

E
s
p
e
c
if
ic

o
  

E
x
te

rn
o
  

P
la

n
e
a
c
ió

n
 /

S
e
le

c
c
ió

n
/ 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
/E

je
c
u
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
  

No proyección 
adecuada de costos  

al momento de 
presentar la oferta  

Desequilibrio 
económico  

3 4 6 

A
L
T

O
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Adecuado 
análisis de la 

oferta del bien 
y oferta 

presentada por 
los 

proponentes 
con el fin de 

evitar la 
presentación 
de precios 

artificialmente 
bajos   

2 3 5 

M
e
d
io

  

S
i 
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Desde la 
estructuració

n 

En la 
Adjudicac

ión 

Analizar 
conforme el 
estudio de la 

oferta 
efectuado, la 

propuesta 
económica 
presentada 

por cada uno 
de los 

proponentes  

Durante el 
término de 
evaluación  

 
6 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

 
Incumplimiento Total o 

Parcial De Las 
Obligaciones 

 
Incumplimiento del 
Objeto Contractual 

 
3 

 
3 

 
6 A

lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
Solicitud de 
Garantía De 

Cumplimiento y 
adecuado 

seguimiento a 
la ejecución del 

contrato  

2 3 5 

M
e
d
io

 

S
i 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

 
 

A Partir De 
La 

Suscripción 
Del Contrato 

En la 
adjudicac

ión 

Informe De 
Supervisión  

Mensual 

 
7 

E
s
p
e
c
íf

ic
o
  

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
  

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
 

 
Producto de mala 

calidad sin el 
cumplimiento las 

especificaciones y/o 
fichas técnicas 

establecidas por la 
entidad 

 
Cumplimiento 
defectuoso del 

contrato  

 
3 

 
4 

 
7 A

lt
o
  

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

 
Solicitud 

estricta de 
requisitos 

técnicos, que 
garanticen en 
gran medida el 
cumplimiento 

de las 
especificacione

s técnicas 
establecidas 
para cada 

producto, de 
modo que de 

forma 
temprana se 
identifique la 
calidad del 
producto a 
suministrar.  
Solicitud de 
garantía de 

calidad de los 
bienes. 

Verificación 
minuciosa por 

parte del 
supervisor del 
contrato de los 

productos 
recepcionados. 

 

2 2 4 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 –
 s

u
p
e
rv

is
o
r 

 

Durante la 
verificación 

de los 
requisitos 

habilitantes, 
durante el 

cumplimient
o de los 

requisitos 
necesarios 

para la 
ejecución. 
Durante la 
ejecución 

del contrato   
 
 

Con la 
terminaci

ón del 
contrato.  

 
Por parte del 
contratista 
cada vez 

que realice 
el suministro    

 
Por parte del 
supervisor 
cada vez 

que reciba el 
suministro   

 
Cada que 
efectúe el 
suministro 

 
8 

G
e
n
e
ra

l 
 

In
te

rn
o
  

E
je

c
u
c
ió

n
  

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 
 

 
Demora en la entrega 
del producto en el sitio 

de entrega  

Incumplimiento del 
contrato y generación 
de traumatismos en el 

sitio de entrega.  

 
4 

 
3 

 
7 A

lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 –
 A

L
F

M
  
  

Solicitud de 
pedidos de 

forma escrita a 
través de 

correo 
electrónico con 

una 
anterioridad de 

24 horas  

2 2 4 

B
a
jo

 

S
i 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 –
 S

u
p
e
rv

is
o
r 

 

A partir del 
perfecciona

miento y 
cumplimient

o de los 
requisitos 
necesarios 

para la 
ejecución 

del contrato  

Durante 
la 

ejecución 

 
Por parte del 
Contratista 

estando 
atento por el 

canal de 
comunicació
n dispuesto 
para el fin 

correspondie
nte  

Por parte de 
la ALFM a 

través de su 
supervisor, 
solicitando 

en los plazos 
establecidos  

En el 
momento en 
que ocurra 

 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS:       
 
Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 
precontractual contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo 
contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro 
mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los 
siguientes: 
 
7.1. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL   
 
Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 
precontractual contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo 
contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro 
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mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los 
siguientes: 
 
Objeto: “CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL LLANOS 
ORIENTALES” 
 
Presupuesto: $14.000.000 
 
Plazo de ejecución: Desde el perfeccionamiento legal del contrato hasta el 15 de diciembre 
de 2022, hasta agotar presupuesto y/o lo que ocurra primero.  
Modalidad: Proceso de Selección de Mínima Cuantía 
 
GARANTÍAS CONTRACTUALES 
 

Tipo de riesgo Pólizas exigibles 

Incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al 
Contratista garantizado. 
Además, comprenderá siempre el pago del valor 
de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria 
que se pacten en el contrato garantizado. 

Suficiencia de cumplimiento del 
contrato: Por un valor equivalente al 
veinticinco (25%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual a la 
ejecución del contrato y de la prórroga a 
las que hubiere lugar y seis (06) meses 
más. 

Con ocasión de: (ii) Mala calidad del servicio 
prestado teniendo en cuenta las condiciones 
pactadas en el contrato.   

Suficiencia Calidad del Bien y/o 
servicio: Por un valor equivalente al 
veinticinco (25%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la ejecución 
del contrato y de la prorrogas a las que 
hubiere lugar y seis (06) meses más. 

El no pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

Suficiencia del pago de salarios y 
prestaciones sociales: Por un valor 
igual al cinco (5%) del valor total del 
mismo, por el término de vigencia del 
contrato y tres (3) años más. 

 
En la garantía debe constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el 
pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria.  
 
El OFERENTE una vez adjudicado el proceso se obliga para con la AGENCIA LOGÍSTICA a 
mantener vigente la garantía del contrato y restablecer los valores amparados, cuando éstos 
se hayan visto reducidos por razón de los siniestros presentados por la AGENCIA 
LOGÍSTICA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que 
deje en firme la sanción correspondiente.  
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: Cuando con ocasión de las 
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la 
Entidad Estatal debe solicitar al CONTRATISTA restablecer el valor inicial de la garantía. 
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Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad 
Estatal debe exigir al CONTRATISTA ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 
vigencia, según el caso, además debe prever el mecanismo que proceda para restablecer la 
garantía, cuando el CONTRATISTA incumpla su obligación. 
 
8. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES (NO APLICA CUANDO ES 

MÍNIMA CUANTÍA) 
 
9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 

 
En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se debe 
incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una CLAUSULA DE 
INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 
 
El Contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a la 
Agencia Logística contra todo reclamo, demanda, acción legal, daño o responsabilidad y 
costos de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada y puedan causarse o surgir por 
daños o lesiones a personas públicas o privadas, física o jurídica o dependientes, cualquiera 
fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aun terminado el contrato, 
por cualquier causa por él o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del 
presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal, daño o 
responsabilidad contra la Agencia Logística por asuntos, que según el contrato sean de 
responsabilidad del Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por 
su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a 
la Agencia Logística y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  
 
La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación 
sea limitativa.  Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el Contratista no 
asume debida y oportunamente la defensa de la Agencia Logística ésta podrá hacerlo 
directamente, previa comunicación escrita al Contratista, quien pagará todos los gastos en 
que la entidad incurra por tal motivo, en caso de que así no lo hiciera el Contratista, la 
Agencia Logística tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier 
suma que adeude al Contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a 
la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. 
 
10. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES     
          
Se certifica que los valores de bien, solicitados en el presente estudio y documentos previos, 
se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 2022. 
 

 
 

Original Firmado 
PD. ING. YULI VICTORIA PATIÑO SANCHEZ 

COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO 



PROCESO 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

TITULO 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código:  CT-FO-21 
 

Versión No 00 
Página 31 
de 31 

Fecha. 08 03 2018 

 

 
 
 
 

Original Firmado 
PD. KENNEDY RUEDA MARIN 

COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO  
 
 
 

Original Firmado 
PD. ABG. FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES 

COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO 
 
 
 

Original Firmado 
TASD. ING. JUAN CARLOS SANDINO ROJAS 

COORDINADOR (e) DE ÁREA ADMINISTRATIVO 
 

 
 

Original Firmado 
PD. MAYRA ALEJANDRA GARCIA GALVIS 

COORDINADORA FINANCIERA 
 
 

 
Original Firmado 

PD. ABG.JOSÉ ALEXIS OSORIO ZAPATA  
COORDINADOR DE CONTRATOS  

 
 
 

Original Firmado 
PD. ING VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR. 

Coordinadora de Abastecimientos con Funciones de Director (e) de la Dirección Regional 
Llanos Orientales 

 
 

Original Firmado Original Firmado Original Firmado 
Elaboró: PD. ABG. Felipe Alejandro 

Mora Cubides 
Revisó: PD. ABG. José Alexis 

Osorio Zapata 
Aprobó: PD. ING Viany Yesenia 

Florez Villamizar. 
Cargo: Precontractual y Legalización 

Contractual 
Cargo: Coordinador Área 

Contractual 
Cargo: Coordinadora de 

Abastecimientos con Funciones de 
Director (e) de La Dirección 
Regional Llanos Orientales. 

 
 
  


