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FECHA: 	01 de agosto de 2022 

DE: 	EDISON JESÚS PÉREZ AVELLA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 

PARA: 	Secretaría General - Oficina De Contratación 

A. ASPECTOS TÉCNICOS 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN 

Corresponde a los Alcaldes Municipales de conformidad con el artículo 315 de la Constitución 
Política cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley, norma que igualmente consagrada en el 
artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, así como 
dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo. Es así como se debe asegurar que la estructura 
administrativa y la respectiva organización debe estar acorde con la normatividad vigente. 

Los Municipios tienen la obligación de llevar a cabo la elaboración de los diferentes proyectos 
en la Metodología General Ajustada MGA de acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Resolución 
4788 de 2016. La cual tiene como fin principal el registrar y presentar la formulación y 
estructuración de los proyectos de inversión pública para gestión ante los entes nacionales y 
territoriales, estos a su vez se enlazan con el sistema de evaluación y seguimiento de proyectos 
a través del Sistema Unificado de inversión y finanzas públicas SUIFP el cual se reglamenta por 
la Resolución 4788 de 2016. 

El SUIFP para los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión liga la planeación con la 
programación y el seguimiento de programas y proyectos de inversión pública, por medio de 
sus unidades y funciones. Integrado por los componentes legal e institucional, educación, 
capácitación y asistencia técnica, metodologías y sistemas y herramientas computacionales. 
Este sistema es utilizado en los Bancos de Programas y Proyectos de Oficinas de Planeación 
en los Ministerios, Departamentos y Municipios con el fin de contar con una herramienta 
informática que permite efectuar seguimiento a proyectos, compilar todos los proyectos que 
solicitan recursos de la nación y de las entidades territoriales. 

Estas fuentes de información se encuentran distribuidas en todas las entidades contempladas 
en el Estatuto Presupuestal Colombiano, para el caso del BPIN y el SUIFP permite aplicar el 
principio de transparencia y la posibilidad de acceso a la información registrada. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el manejo de la inversión pública en el territorio cumple 
un papel básico y determinante en la magnitud y orientación de su desarrollo económico y 
social, ante la existencia de recursos limitados, la inversión pública debe asignarse de forma tal 
que se garantice la maximización del bienestar social, el cual depende directamente de 
cantidad y calidad de bienes y servicios que la población tiene a su disposición, por lo tanto, la 
eficiencia y la eficacia se convierten en los objetivos de la asignación de recursos. La 
programación de la inversión pública debe reflejar los lineamientos establecidos por los planes 
de desarrollo, de acuerdo a la ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo), entre 
otras están: 

Resolución 1450 de 21 de mayo de 2013. Por el cual se adopta la metodología para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión susceptibles a ser financiados con recursos 
del presupuesto General de la Nación y de los presupuestos territoriales: 

Artículo Primero. Metodología para la formulación y evaluación previa de los proyectos 
de inversión pública. Adóptese como única metodología para los Bancos de Programas y 
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Proyectos de Inversión Pública, la metodología para la formulación de proyectos de 
inversión diseñada por el Departamento Nacional de Planeación. En este sentido, las 
entidades nacionales, departamentales, distritales y Municipales deberán utilizar esta 
metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos de inversión pública. 

Para registrar los proyectos en el Sistema Unificado de Inversión Pública "Banco Nacional 
de Programas y Proyectos de Inversión", se requiere el diligenciamiento para la 
formulación de proyectos de inversión, la cual se encuentra disponible en la página web 
oficial del Departamento Nacional de Planeación. 

El artículo 76 de la ley 715 de 2001, asigna las siguientes competencias a los Municipios: 

Artículo 76. Competencias de los Municipios en otros sectores. Además de las 
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, 
directa o indirectamente, con recursos propios, del sistema general de participaciones u 
otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés Municipal y en 
especial ejercer las siguientes competencias: 

(...) 
76.14. Fortalecimiento institucional 
76.14.1. Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le 
permitan a la Administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura 
administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus límites 
financieros. 

Teniendo en cuenta la carga laboral que dichos procesos implican, el personal existente en la 
planta administrativa no es suficiente para atender todas las labores que ello conlleva, de ahí 
que de los fines institucionales donde se busca poder actuar con eficacia y eficiencia en cuanto 
al servicio que presta la entidad, viéndose afectado sin personal de apoyo. 

Teniendo en cuenta la carencia de personal suficiente en la planta administrativa para el 
desarrollo de las actividades de esta naturaleza se considera pertinente contratar la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la realización de estas actividades, por 
lo tanto la forma de satisfacer esta necesidad es con la celebración de un contrato de 
prestación de servicios con un persona natural o jurídica idónea, debidamente comprometida y 
responsable en la ejecución de sus actividades y obligaciones adquiridas con la ejecución del 
contrato en mención. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Municipio de Duitama — Boyacá procede a realizar el 
presente proceso, en el cual se considera que para el cumplimiento del objeto contractual debe 
contar con una persona que tenga el conocimiento y la capacidad operativa de apoyo con 
experiencia idónea para el desarrollo del objeto contractual. 

Se debe tener en cuenta que estos servicios requieren de conocimientos y de una experiencia 
amplia en temas de concepción, formulación, estructuración, y gestión de proyectos de 
inversión pública a través de lineamientos técnicos y metodológicos que garanticen altos 
estándares de calidad en su formulación y estructuración así como el manejo de plataformas y 
softVvare, presentación y seguimiento a la aprobación de los proyectos de inversión Municipal y 
sobre todo en el manejo de una administración pública, que está bajo la auditoria de órganos de 
control, y no solamente de estos sino también en la responsabilidad que conlleva ante el 
compromiso y cumplimiento a la comunidad del Municipio de Duitama. 

Teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con el personal suficiente ni debidamente 
capacitado para tal proceso, se hace necesaria la contratación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo ala Gestión, en aras de contar con un apoyo formado y capacitado en la elaboración de 
documentos de formulación, coordinación técnica de estudios y anexos proyectuales en áreas 
de la ingeniería civil, arquitectura, redes especiales (eléctricas, hidrosanitarias, equipos 



>,- 

(4/7/«m« 
(,/, 	f „„„ ,/, 	/1,,,,,, 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: R-GJ-008 

Fecha Aprobación: 
02-05-2011 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión: 2 

NIVEL CENTRAL Página 3 de 7 

mecánicos, suelos y cimentaciones, vías, topografía y geodesia, costos y presupuestos, 
programación de proyectos, especificaciones) dentro de los lineamientos normativos de orden 
nacional que garanticen la ejecución y cumplimiento de los procesos de planeación, formulación 
y estructuración de los proyectos de inversión pública a nivel territorial. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente contratación se fundamenta en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la 
ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes y 
concordantes. 

Se enmarca en el Acuerdo No. 023 del 28 de diciembre de 2021, por medio del cual se adopta 
el Plan de Desarrollo "DUITAMA PARA TODOS 2022 - 2023"; de la estructura del Componente 
Estratégico así: 

PILAR: 3. Duitama para todos ciudad inteligente y gobierno territorial 
SECTOR: Gobierno Territorial 
SECTOR: 3.2. Vivienda ciudad y territorio (servicios públicos - EOT) 
PROGRAMA: 3.2.4. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano-POT. 
OBJETIVO: "Mejorar la planeación municipal, establecer la zonificación territorial, definir 

las acciones, programas y proyectos de gestión de riesgo y cambio climático, reguiar y 
promocionar la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y 
sociales de la población de conformidad con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y 
armonizar la planeación estratégica con los demás instrumentos del Plan de Ordenamiento 
Territorial — POT.". 

En consecuencia, se enfatiza la creación de oficina de proyectos la cual deberá estar en 
funcionamiento continúo para la formulación y estructuración de proyectos que puedan surgir en 
los distintos sectores de planeación, vivienda e infraestructura que requiere formular el 
Municipio, que a su vez es inherente a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, quien 
genera la viabilidad técnica de todos los proyectos de las Oficinas, Secretarias, Entes 
Descentralizados y personas particulares susceptibles a la asignación de recursos públicos; 
cabe mencionar que para el desarrollo de estas actividades el Municipio no cuenta con una 
persona en específico que realice dichas actividades. 

De igual forma la Oficina de Proyectos permite articular el proceso de planeación del territorio 
con la elaboración de proyectos de inversión pública que orienten la asignación de recursos a la 
satisfacción de las necesidades de la población y a los requerimientos del desarrollo, por lo 
tanto apoya a la gestión pública permitiendo planear, formular y estructurar proyectos que 
permitirán coordinar el conjunto de inversiones, provenientes de diversas fuentes que se 
realizan en una entidad territorial, al cumplimiento de los objetivos y metas definidos. 

Con base a lo anterior es razonable realizar la contratación de Servicios Profesionale, en aras 
de ampliar, mejorar, socializar el portafolio de estudios y diseños que requiere realizar el 
municipio a través del fortalecimiento de la asistencia técnica para que se implementen en el 
territorio proyectos para su uso con cualquier fuente de financiación. 

3. ANALISIS DEL SECTOR 

Teniendo en cuenta el objeto del contrato, es necesaria la prestación del servicio por medio de 
un Profesional con conocimientos en formulación de proyectos, que cuente con las 
capacidades para coordinar los procesos de planeación, formulación y estructuración de 
Proyectos, así como las acciones de gestión, seguimiento a la aprobación de los proyectos de 
inversión pública en cada entidad presentada. 
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El Profesional con conocimientos en gestión de proyectos debe tener una experiencia entre 
7 meses de experiencia profesional, para prevenir riesgos tales como una incorrecta ejecución 
del contrato o un incumplimiento del mismo. 

En ocasiones anteriores la entidad ha requerido la prestación de este servicio, motivo 
cual se ha suscrito contrato de prestación de servicios con objeto similar y los honorarios 
pactados se han fijado de acuerdo a la tabla de honorarios de la Alcaldía Municipal 
contratos de prestación de servicios, cumpliendo a cabalidad con los fines de la entidad. 

1.2.1. 	Clasificador de bienes y servicios - Código UNSPSC 

5 a 

por el 

para 

Segmento Familia Clase Producto 
[80000000] 
Servicios de Gestión, Servicios 
profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

[80100000] 
Servicios 	de 
asesoría 	de 
gestión 

[80101600] 
Gerencia 	de 
proyectos 

[80101604] 
Planificación 	o 
administración 	de 
proyectos 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y OTROS ELEMENTOS ESENCIALES 
DEL CONTRATO A CELEBRAR 

4.1. Objeto: 
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA1  
EVALUACION DE DISEÑOS ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS E INFORMES 
PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS EN ETAPA DE PREFACTIBILIDAD" 

4.2 .Tipo de contrato a celebrar: 

Prestación de Servicios Profesionales 

4.3. Plazo 	  
Tres (3) meses y quince (15) días a partir de la firma del acta de inicio, sin que supere la 
vigencia fiscal 2022.  

4.4. Lugar de ejecución 
Municipio de Duitama  

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

5.1. Perfil  
Profesional 

5.2. Estudio 
i Profesional ingeniero civil 

5.3. Experiencia 
Entre 5 a 7 meses de experiencia profesional 

5.4. Obligaciones del contratista 
OBLIGACIONES GENERALES 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 50  de la Ley 80 de 

1993. 
2. Previo a la ejecución del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor designado y 

radicar el documento original en la Oficina de Contratación del municipio dentro de los tres 
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(3) días calendario siguientes para efectos de publicación y reporte a entes de control. 
3. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las 

cláusulas del contrato. 
4. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados 

por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin. 
5. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del 

contrato. 
6. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. 
7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 

dilataciones y entrabamientos. 
8. . Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de 

parafiscales de conformidad a la normatividad vigente. Incluido el pago de aportes a ARL 
para la cual el contratista deberá realizar la afiliación de manera directa ante la 
administradora de riesgo laborales de su preferencia. 

9. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del contrato. 

10. Custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, 
herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su 
disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. 

11. Guardar y mantener reserva de toda la información que sea de propiedad del MUNICIPIO 
DE DUITAMA o conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de 
información sujeta a reserva legal. Igualmente, el CONTRATISTA está obligado a entregar 
todos los documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de propiedad 
del MUNICIPIO DE DUITAMA relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos 
que contengan información confidencial. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a: 
A. Proteger la información confidencial que el MUNICIPIO DE DUITAMA comparta o 
suministre; B. No dar a conocer a terceros la información confidencial, sensible, crítica, 
reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al MUNICIPIO DE DUITAMA; C. 
No dar a la información confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o 
suministrada, salvo previa autorización por escrito del MUNICIPIO DE DUITAMA; D. 
Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando las instrucciones dadas por la 
Oficina de Archivo Municipal; E. Indemnización: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los 
perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, 
divulgación o utilización de la información de manera distinta al objeto del presente 
contrato, ya sea por mera negligencia o de forma dolosa. 

12. Acatar con rigor la normatividad, el manejo y gestión documental, tal y como lo dispone la 
Ley 594 de 2000 y las instancias municipales de archivo. Una vez termine la ejecución del 
contrato deberá entregar los documentos físicos y magnéticos correspondientes de 
acuerdo con las indicaciones de la Oficina de Archivo del municipio. 

13. Apoyar la estrategia de medios de la administración municipal, divulgando y compartiendo 
la información institucional a través de sus redes personales, una vez haya sido avalada y 
publicada por la oficina de comunicaciones del Municipio. 

14. Asistir, participar y comunicar los eventos oficiales convocados por la administración 
municipal en estricto cumplimiento de las solicitudes emitidas por el supervisor. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
1. Apoyar técnicamente la formulación y estructuración de proyectos de infraestructura 

para ser presentados ante las entidades estatales de orden municipal, departamental y 
nacional, 

2. Elaborar los Estudios y Diseños estructurales, reforzamientos y patología de los 
diferentes proyectos que se viabilicen durante el tiempo del contrato siempre y cuando 
los proyectos no posean un área mayor a 2000 m2 de diseño y sean más de 5 unidades 
de vivienda. 

3. Realizar las memorias de cálculo estructural de todos los proyectos que se presenten, 
las cuales deben contener como mínimo: introducción (objetivo y alcances del 
	 estudio), descripción del proyecto (Tipo  de  proyecto y ubicación), parámetros de  
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diseño, análisis de cargas de los diseños, combinaciones de cargas, 
consideraciones sísmicas, dimensionamiento de las estructuras, cálculos y 
cuantificación de los elementos de refuerzo, modelaciones y cálculos estructurales, 
conclusiones, anexos, etc, y demás ítems requeridos según aplique. 

4. Elaborar los planos de construcción estructurales para cada una de las estructuras a 
construir según el tipo de proyecto, los cuales deberán contener: Planta cimentación 
(cimientos, zapatas, sobre cimientos, vigas de amarre, distribución de columnas), Planta 
de vigas aéreas (cuando aplique), Plata de vigas cinta (cuando aplique) Corte 
estructural de cimiento hasta viga cinta, Detalles estructurales. 

5. Responsable de velar por el cumplimiento de los lineamientos de las distintas entidades 
nacionales en la aprobación de licencias, permisos y autorizaciones, así como de los 
requisitos para la presentación de los proyectos en las unidades nacionales, entes 
territoriales, departamentos administrativos y en general los organismos de financiación 
del orden local, regional, nacional y/o internacional en cumplimiento de sus exigencias 
de presentación por ellas mismas discriminadas. 

6. Elaborar los planos de construcción para redes hidráulicas según el tipo de proyecto, los 
cuales deberán contener: geometría, dimensionamiento, especificaciones de diseño y 
constructivas. 

7. Realizar las memorias de cálculo hidráulicas de todos los proyectos que se presenten, 
las cuales deben contener como mínimo: introducción (objetivo y alcances del estudio), 
descripción del proyecto (Tipo de proyecto y ubicación), parámetros de diseño, 
etc, y demás ítems requeridos según aplique. 

8. Apoyar la formulación y presentación de proyectos de inversión pública ante el Banco de 
Proyectos Municipal y/o ante entidades del orden departamental y nacional. 

9. Otras funciones que le asigne el supervisor en el desarrollo de su contrato.  

5.5. Obligaciones del Municipio  

1. Expedir el certificado de Registro Presupuestal del contrato. 
2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato en la forma y oportunidad previstas en el 

mismo. 
3. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término 

de ejecución y demás condiciones establecidas. 
4. Prestar toda la colaboración necesaria para la debida ejecución del contrato. 
5. Suministrar al CONTRATISTA la información requerida para el desarrollo del objeto 

contractual. 
6. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente 

contrato. 

6. EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

6.1. Valor estimado del contrato a celebrar 

ONCE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 11,200 000.00). 

6.2. Forma de pago  
El Municipio pagará el valor del presente contrato mediante actas parciales de la siguiente 1 
manera: tres (3) actas parciales cada una por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS ($ 3.200.000,00),y una última acta parcial por el valor de UN MILLON SEISCIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($ 1.600.000,00), previa presentación de acta parcial en formato R-G..1- 
004, informe de avance y seguimiento de actividades en formato RGJ-001, informe de 
supervisor en formato RGJ-012, además del pago de seguridad social (salud, pensión y 
riesgos laborales). Para el último pago se requiere de acta de recibo final en formato R-GJ-
007, en la cual conste el recibido a satisfacción del objeto contractual por parte del supervisor, 
firmada por las partes y el supervisor y pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos 

laborales).  
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(salud, pensión y riesgos laborales). 

6.3. Rubro Presupuestal 
a) Formulación,Seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión 

6.4. Código Presupuestal 
a) 2.3.1.45.99.1000.001 

7. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato estará a cargo del Ingeniero EDISON JESÚS PÉREZ AVELLA, Jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, o quien haga sus veces, quien velará por los 
intereses del mismo y tendrá las funciones que por índole y naturaleza le sean propias. 

B. ASPECTOS JURÍDICOS Y COMPLEMENTARIOS 

8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Contratación directa acorde con lo establecido en el literal h del Numeral 4 del Artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015 y demás normas vigentes y 
concordantes. 

9. RIESGOS DEL CONTRATO Y AMPAROS MINIMOS 

EL MUNICIPIO, no exigirá garantías teniendo en cuenta que procede la modalidad de 
contratación directa, en razón a la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, 
conforme lo determina el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Articulo 
2.2.1.2.1.4.5. 

Sin embargo, la inversión de los recursos está garantizada por la supervisión que de manera 
permanente será realizada durante el tiempo de ejecución del contrato al cumplimiento y labor 
del contratista. 

En todo caso EL CONTRATISTA manifestará no estar incurso al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones de orden legal y 
mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones, legales o casos que 
se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por 
EL CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto contratado. 

Verificado el objeto a contratar, éste se ajusta al plan de acción de la entidad, con cargo al cual 
se pretende realizar el gasto. 
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