# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.3976203 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 2 días de tiempo transcurrido *(31/08/2022 3:45:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 20-005-2022 |
| **Objeto del contrato** | Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, reparación y mantenimiento de la sede de la DIAN en la ciudad de Tunja. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 75 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/11/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 16/11/2022 1:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 16/05/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
**Servicios informáticos**
COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**PROSPECTIVA**

COLOMBIA, San José Del Guaviare
Número de documento 901203234

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| PROSPECTIVA INGENIEROS SAS | BANCO BBVA | Ahorros | 00130846000200015543 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**
***Aprobado por:*** *YERSON CAMILO RODRIGUEZ LONDOÑO* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2022 3:51:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**
***Aprobado por:*** *Flor Esther Cañas Romero* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2022 4:54:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | 13-10-00-020-Dirección Secc de Impuestos y Aduanas de Tunja |
| **Proceso de Contratación** | IMC-20-005-2022 |
| **Título de la oferta** | MANTENIMIENTO SEDE DIAN TUNJA |
| **Cuantía del contrato** | 62.879.396,7 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 9/11/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(30/08/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/05/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(30/08/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/11/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(26/08/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/05/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(26/08/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/05/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑No. de SMMLV | 200 | | |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(31/08/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.9802035 | Seriedad de la oferta | - | 8.061.461,40 COP | - | 26/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.3976203
**Proveedor** PROSPECTIVA INGENIEROS SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ACEPTACION_OFERTA.pdf | ACEPTACION_OFERTA.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | RP 17422 CONTRATO IMC-20-005-2022 01 SEPTIEMBRE 2022.pdf | RP 17422 CONTRATO IMC-20-005-2022 01 SEPTIEMBRE 2022.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | CLAUSULAS CONTRACTUALES.pdf | CLAUSULAS CONTRACTUALES.pdf | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 20 No. 9-40
**Ubicación** CO-BOY-15001 - Tunja
**País** COLOMBIA
**Departamento** Boyacá
**Municipio** Tunja
**Dirección** CALLE 20 No. 9-40
**Código postal** 150001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 20 No 9 – 40 Tunja | COLOMBIA > Boyacá > Tunja |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.3976203

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado<br>80.614.613,89 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>62.879.396,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | 1 | 56112107 | DESMONTE PUESTOS TRABAJO | 19,00 | UN | 67.884,72 | 52.950,08 | 1.289.809,68 | 1.006.051,52 |
| | 2 | 56112107 | DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS1 | 19,00 | UN | 39.985,00 | 31.188,30 | 759.715,00 | 592.577,70 |
| | 3 | 56112107 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA | 8,00 | UN | 135.769,42 | 105.900,14 | 1.086.155,36 | 847.201,12 |
| | 4 | 56112107 | DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL | 20,00 | M2 | 13.576,94 | 10.590,01 | 271.538,80 | 211.800,20 |
| | 5 | 56112107 | DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE. | 15,00 | UN | 6.980,91 | 5.445,10 | 104.713,65 | 81.676,50 |
| | 6 | 56112107 | DESMONTE DE INTERRUPTORES Y/O TOMA CORRIENTES (SENCILLO, DOBLE Y TRIPLE) | 30,00 | UN | 6.062,83 | 4.729,00 | 181.884,90 | 141.870,00 |
| | 7 | 56112107 | DESMONTE CIELO RASO EXISNTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL | 20,00 | M2 | 13.266,07 | 10.347,53 | 265.321,40 | 206.950,60 |
| | 8 | 56112107 | DESMONTE DE SALIDAS DE ELÉCTRICAS ILUMINACION INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE Y DEMÁS ELEMENTOS ADICIONALES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL | 15,00 | UN | 6.980,91 | 5.445,10 | 104.713,65 | 81.676,50 |
| | 9 | 56112107 | INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PANELES Y DEMÁS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL MISMO. | 19,00 | UN | 47.634,53 | 37.154,93 | 905.056,07 | 705.943,67 |
| | 10 | 56112107 | MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM | 16,00 | M2 | 75.558,85 | 58.935,90 | 1.208.941,60 | 942.974,40 |
| | 11 | 56112107 | DINTEL EN DRYWALL DE 12 MM ALTURA HASTA 0,8 MT, INCLUYE TRES CARAS , PINTURA | 4,00 | ML | 101.343,26 | 79.047,74 | 405.373,04 | 316.190,96 |
| | 12 | 56112107 | ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO | 20,00 | M2 | 25.603,14 | 19.970,44 | 512.062,80 | 399.408,80 |
| | 13 | 56112107 | MURO DRYWALL SUPERBOARD 10MM DOBLE CARA E=12CM INCLUYE PINTURA | 20,00 | M2 | 106.678,61 | 83.209,31 | 2.133.572,20 | 1.664.186,20 |
| | 14 | 56112107 | CIELORRASO FIBRA MINERAL 60CMX60CM | 10,00 | M2 | 101.305,40 | 79.018,21 | 1.013.054,00 | 790.182,10 |
| | 15 | 56112107 | INSTALACION DE LUMINARIA DE 60X60 EXISTENTE INCLUYE KIT DE GUAYAS PARA PANEL | 25,00 | UN | 51.089,41 | 39.849,73 | 1.277.235,25 | 996.243,25 |
| | 16 | 56112107 | REINSTALACION SALIDA TOMA NORMAL SOBRE CANALETA EXISTENTE | 10,00 | UN | 43.838,67 | 34.194,16 | 438.386,70 | 341.941,60 |
| | 17 | 56112107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO DE 24W. LUZ 6500K, INCRUSTAR Y/O SOBREPONER. | 10,00 | UN | 48.209,37 | 37.603,30 | 482.093,70 | 376.033,00 |
| | 18 | 56112107 | REINSTALACION SALIDA TOMA REGULADA SOBRE CANALETA EXISTENTE | 10,00 | UN | 43.838,67 | 34.194,16 | 438.386,70 | 341.941,60 |
| | 19 | 56112107 | SALIDA TOMA REGULADA SOBRE CANALETA EXISTENTE | 10,00 | UN | 120.391,84 | 93.905,63 | 1.203.918,40 | 939.056,30 |
| | 20 | 72151504 | PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M | 2,00 | M2 | 318.485,00 | 248.418,30 | 636.970,00 | 496.836,60 |
| | 21 | 72151504 | DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS | 1,00 | UN | 108.615,54 | 84.720,12 | 108.615,54 | 84.720,12 |
| | 22 | 72151504 | MARCO PUERTA LÁMINA 1.00 M | 1,00 | UN | 148.684,22 | 115.973,69 | 148.684,22 | 115.973,69 |
| | 23 | 72151504 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CAL 18 CON PIVOTE DE 3" CAL 16 INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBOS LADOS | 1,00 | UN | 311.569,79 | 243.024,43 | 311.569,79 | 243.024,43 |
| | 24 | 72151504 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES | 70,00 | M2 | 15.492,00 | 12.083,76 | 1.084.440,00 | 845.863,20 |
| | 25 | 72151504 | VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS | 80,00 | M2 | 13.844,00 | 10.798,32 | 1.107.520,00 | 863.865,60 |
| | 26 | 72151605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO DOBLEDE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A DESDE RACK EXISTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS). | 4,00 | UN | 727.720,78 | 567.622,20 | 2.910.883,12 | 2.270.488,80 |
| | 27 | 72151605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO SENCILLODE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A DESDE RACK EXISTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS). | 16,00 | UN | 419.412,02 | 327.141,37 | 6.710.592,32 | 5.234.261,92 |
| | 28 | 72151605 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 15X5 CMS CON DIVISION Y TAPA | 20,00 | ML | 64.509,90 | 50.317,72 | 1.290.198,00 | 1.006.354,40 |
| | 29 | 72151605 | ADMINISTRACION 22% | 1,00 | UN | 6.246.110,00 | 4.871.965,00 | 6.246.110,00 | 4.871.965,00 |
| | 30 | 72151605 | IMPREVISTOS 1% | 1,00 | UN | 283.914,00 | 221.453,00 | 283.914,00 | 221.453,00 |
| | 31 | 72151605 | UTILIDAD 5% | 1,00 | UN | 1.419.570,00 | 1.107.265,00 | 1.419.570,00 | 1.107.265,00 |
| | 32 | 72151605 | IVA 19% | 1,00 | UN | 269.718,00 | 210.380,00 | 269.718,00 | 210.380,00 |
| | 33 | 56112102 | PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVO TIPO A 150 x 150 cm | 13,00 | UN | 1.131.894,00 | 882.877,32 | 14.714.622,00 | 11.477.405,16 |
| | 34 | 56112102 | PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVO TIPO B 150 x 60 cm PERSONA EN CONSICIÓN SILLA DE RUEDAS NORMA NTC 6047 | 1,00 | UN | 1.131.894,00 | 882.877,32 | 1.131.894,00 | 882.877,32 |
| | 35 | 56112102 | PUESTOS DE TRABAJO TIPO E - JEFE DE GRUPO 150 x 180 cm | 1,00 | UN | 1.513.135,00 | 1.180.245,30 | 1.513.135,00 | 1.180.245,30 |
| | 36 | 56112102 | ARCHIVADOR TIPO A 2 CAJONES 90 X 50 X 73 cm | 4,00 | UN | 771.600,00 | 601.848,00 | 3.086.400,00 | 2.407.392,00 |
| | 37 | 56112102 | MODULO DIVISORIO TIPO JARDINERA: | 2,00 | UN | 403.695,00 | 314.882,10 | 807.390,00 | 629.764,20 |
| | 38 | 56112102 | SILLA PROFESIONAL | 15,00 | UN | 971.460,00 | 757.738,80 | 14.571.900,00 | 11.366.082,00 |
| | 39 | 56112102 | SILLA INTERLOCUTORA TIPO A (MONOCASCO SIN BRAZOS) | 3,00 | UN | 384.241,00 | 299.707,98 | 1.152.723,00 | 899.123,94 |
| | 40 | 56112102 | IVA 19% | 1,00 | UN | 7.025.832,00 | 5.480.149,00 | 7.025.832,00 | 5.480.149,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| | Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|---|
| ✔ | Formato de Experiencia | ☐ | ☑ |
| ✔ | Certificaciones | ☐ | ☑ |
| | Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros | ☐ | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de juntas directivas. | | |
| | RUP | ☐ | ☐ |
| ✔ | RUT | ☐ | ☑ |
| | Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| | Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| | Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| | Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| | La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| | Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| | Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| | Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| | Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| | Plan de amortización | ☐ | ☐ |
| | Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| | Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(31/08/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ACEPTACION_OFERTA.pdf | ACEPTACION_OFERTA.pdf | (detalle) |
| RP 17422 CONTRATO IMC-20-005-2022 01 SEPTIEMBRE 2022.pdf | RP 17422 CONTRATO IMC-20-005-2022 01 SEPTIEMBRE 2022.pdf | (detalle) |
| CLAUSULAS CONTRACTUALES.pdf | CLAUSULAS CONTRACTUALES.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 62.879.396,7 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 62.879.396,7 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1422 | CDP | No validado | 80.890.415 COP | 80.890.415 COP | 13-10-00-020 | Editar |

**Saldo de CDP**: 80.890.415 COP

| | |
|---|---|
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 80.890.415 COP |
| **Última consulta a SIIF** | No validado |
| **Fecha de consulta SIIF** | 22/08/2022 1:57 PM |

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17422 | Presupuestal (CDP) | 1/09/2022 12:00 AM | Generado | 62.879.396,7 COP | 62.879.396,7 COP | - | A-02-01-01-003-008 | SIIF Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 62.879.396,7 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 62.879.396,7 COP |
| **Última consulta a SIIF** | Exito |
| **Fecha de consulta SIIF** | 2/09/2022 9:05 AM |