



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE GUARNE E.S.P. 811013060-0
Radicado Nro.: 0815 No presenta
Fecha. Rad: 05/09/2022 16:58:21

Guarne, 5 de septiembre de 2022

Señores:
AQUATERRA E.S.P. GUARNE"

Ref.: invitación

Asunto: Entrega de propuesta

Cordial saludo

Mediante la presente presento la propuesta técnica y económica correspondiente a a la invitación para la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO N 020-05518 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA.** De conformidad con los requisitos y reglas establecidas en el estudio previo, Manifiesto, que estoy debidamente facultado para todos los efectos legales, presentar la propuesta técnica y económica y la firma del contrato.

Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos para participar en el proceso.

Atentamente,


JORGE ENRIQUE JARAMILLO ESPINOSA
CC. 98.576828

Guarne, 5 de septiembre de 2022

Señores:
AQUATERRA E.S.P. GUARNE

Ref.: invitación

Asunto: COSTO DE LA PROPUESTA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO N 020-05518 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA"

PRESUPUESTO					
CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO # DE PROPIEDAD DE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/UNIT	V/TOTAL
A	Campamento provisional en tabla y teja de zinc (9m2)	sg	1,00	\$ 1.636.755	\$ 1.636.755
B	Desmote y limpieza de la zona	ml	345,00	\$ 6.382	\$ 2.201.790
C	Suministro e instalación de cerco: incluye 4 cuerdas de alambre de poa de 14,5" distribuidas uniformemente	ml	345,00	\$ 40.179	\$ 13.861.755
D	Suministro, transporte y colocación de pintura acrílica tipo coraza para exteriores de primera calidad sobre pintura existente, en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua residual: incluye adecuación de la superficie, resane, tres manos color a definir, aprobado por la supervisión del contrato.	m ²	377,40	\$ 19.356	\$ 7.305.012

E	Suministro, transporte y colocación de pintura acrílica tipo coraza para exteriores de primera calidad sobre pintura existente, en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable: incluye adecuación de la superficie, resane, tres manos color a definir, aprobado por la supervisión del contrato	m ²	333,00	\$ 19.356	\$ 6.445.548
SUBTOTAL					\$ 31.450.860
ADMINISTRACION					\$ 10.859.838
UTILIDAD					\$ 1.572.543
TOTAL					\$ 43.883.241

TOTAL: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS. (\$43.883.241).
SE ANEXA APU

PLAZO: DOS MESES

Atentamente,

Jorge Enrique Jaramillo-E
JORGE ENRIQUE JARAMILLO ESPINOSA
CC. 98.576828

Guarne, 5 de septiembre de 2022

Señores:
AQUATERRA E.S.P. GUARNE

Ref.: invitación

Asunto: DESCRIMINACION DEL AU

OBJETO: "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO N 020-05518 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA"

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO # DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE					
CALCULO DETALLADO DEL VALOR PORCENTUAL DE ADMINISTRACIÓN					
Costo directo total del Proyecto					\$ 31.450.860
A. Administración	34,53%				\$ 10.859.838
Utilidad	5%				\$ 1.572.543
Valor total estimado del Proyecto					\$ 43.883.241
DESCRIPCION					
GASTOS ARRENDAMIENTO Y OFICINA					
Gastos Oficina Ppal. Informes, papelería, servicios públicos.	Mes	1,50	\$ 150.000	100%	\$ 225.000
GASTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS					
Pólizas generales	%	2,50%	\$ 44.822.575	100%	\$ 1.120.564,00
Impuesto de Seguridad	%	5,00%	\$ 44.822.575	100%	\$ 2.241.129,00
Contribución especial adulto mayor	%	4,00%	\$ 44.822.575	100%	\$ 1.792.903,00
Estampillas pro hospital	%	1,00%	\$ 44.822.575	100%	\$ 448.226,00
Estampillas pro cultura	%	2,00%	\$ 44.822.575	100%	\$ 896.452,00
Estampilla pro deporte	%	2,50%	\$ 44.822.575	100%	\$ 1.120.564,00
Paz y Salvo Municipal	%			100%	\$ 15.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Personal técnico -residente de obra	Mes	1,50	\$ 2.000.000	100%	\$ 3.000.000
Valor total de los Costos de Legalización, Administración %		34,53%			\$ 10.859.838,0
VALOR PORCENTUAL DE LEGALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN					34,53%