
FECHA

(Día) (Mes) (Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

                                    (Día)                                    (Día)(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM CANTIDAD

600.1.1

TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 151.848,08  $           4.338,52 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   
40,74$                 

4.379,26$            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m3 1,000  $           3.254,50 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

3.254,50$            

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
m3-km 1,000 25,000 25,000 1.223,00$            30.575,00$          

-$                     

-$                     

-$                     

30.575,00$          

JORNAL PRESTACIONES JR. TOTAL Vr. UNITARIO
66.666,67$          185 123.333,33$        440,48$               

56.666,67$          185 104.833,33$        374,40$               

814,88$               

39.023,64$          

PORCENTAJE

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

11.707,09$          

 $              50.731 

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DESCRIPCIÓN

Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem,

cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la

propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

ADMINISTRACION 7.804,73$                                                                            

1.951,18$                                                                            

1.951,18$                                                                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

1797 de 2021
(Indicar número y año)

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA  "COLOMBIA RURAL".

SANTA RITA-PALMAR GUAYABAL

CONTRATO No.:

I. EQUIPO

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE

TOTAL COSTO DIRECTO $

VALOR TOTAL

280,00

280,00
Obrero (2)

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de material de excavación

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

 $                                           3.254,50 

5%

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Derecho de explotación y/o disposición de materiales

RENDIMIENTO

0,029Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3

UNIDAD

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3

DESCRIPCIÓN

PÁGINA DE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

                                    (Día)                                    (Día)(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM CANTIDAD

311.1

TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 94.905,48  $           2.109,01 

$ 182.217,70  $           4.049,28 

$ 151.848,08  $           3.374,40 

 $                       -   

 $                       -   
31,69$                 

9.564,38$            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

L 22,000  $           1.100,00 

m3 1,250  $         94.687,50 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

95.787,50$          

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
m3-km 1,250 9,000 11,250 1.223,00$            13.758,75$          

-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

13.758,75$          

JORNAL PRESTACIONES JR. TOTAL Vr. UNITARIO
56.666,67$          185 104.833,33$        291,20$               

66.666,67$          185 123.333,33$        342,59$               

633,80$               

119.744,43$        

PORCENTAJE

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

35.923,33$          

 $            155.668 

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Material de afirmado CBR ≥ 3%

Oficial

Obrero (2)

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem,

cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la

propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

ADMINISTRACION 23.948,89$                                                                          

5.987,22$                                                                            

5.987,22$                                                                            

SUBTOTAL $

1797 de 2021
(Indicar número y año)

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA  "COLOMBIA RURAL".

SANTA RITA-PALMAR GUAYABAL

CONTRATO No.:

I. EQUIPO

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

PÁGINA DE

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

VALOR TOTAL

360,00

360,00

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de material de afirmado

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

 $                                                 50,00 

 $                                         75.750,00 

Agua

0,022Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton

5%

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

0,022

0,022

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

AFIRMADO m3

DESCRIPCIÓN

Carrotanque de agua(1000 Galones)

Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

                                    (Día)                                    (Día)(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM CANTIDAD

610.1

TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 8.224,89  $           3.289,96 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   
878,75$               

4.168,71$            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

L 30,000  $           1.500,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

1.500,00$            

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
m3-km 1,000 0,200 0,200 1.223,00$            244,60$               

-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

244,60$               

JORNAL PRESTACIONES JR. TOTAL Vr. UNITARIO
133.333,33$        185 246.666,67$        12.333,33$          

56.362,01$          186 104.833,33$        5.241,67$            

17.575,00$          

23.488,31$          

PORCENTAJE

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

7.046,49$            

 $              30.535 

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DESCRIPCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

1797 de 2021
(Indicar número y año)

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA  "COLOMBIA RURAL".

SANTA RITA-PALMAR GUAYABAL

ADMINISTRACION 4.697,66$                                                                            

1.174,42$                                                                            

1.174,42$                                                                            

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem,

cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la

propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

VALOR TOTAL

V. COSTOS INDIRECTOS

RENDIMIENTO
20,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Obrero (4)

Oficial 20,00

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de material de relleno

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

PRECIO UNIT.

 $                                                 50,00 

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Agua

0,400

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12

5%

UNIDAD

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO m3

RENDIMIENTO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE

DATOS ESPECÍFICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.:



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

                                    (Día)                                    (Día)(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM CANTIDAD

630.4.1 

TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 3.011,65  $           3.011,65 

$ 5.061,60  $           5.061,60 

$ 6.010,98  $           6.010,98 

 $                       -   

 $                       -   
3.738,54$            

17.822,78$          

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

kg 1,000  $           6.717,95 

m2 4,600  $         90.961,04 

L 180,00  $           9.000,00 

m3 0,840  $         70.588,23 

m3 0,560  $         24.470,58 

kg 350,00  $       167.646,50 

 $                       -   

 $                       -   

369.384,30$        

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
m3-km 1,40 9,000 12,600 1.223,00$            15.409,80$          

-$                     

-$                     

15.409,80$          

JORNAL PRESTACIONES JR. TOTAL Vr. UNITARIO
266.666,67$        185 493.333,33$        61.666,67$          

56.666,67$          185 104.833,33$        13.104,17$          

74.770,83$          

477.387,71$        

PORCENTAJE

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

143.216,31$        

 $            620.604 

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

23.869,39$                                                                          

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem,

cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la

propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

1797 de 2021
(Indicar número y año)

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA  "COLOMBIA RURAL".

SANTA RITA-PALMAR GUAYABAL

CONTRATO No.:

I. EQUIPO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

23.869,39$                                                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

VALOR TOTAL

ADMINISTRACION 95.477,54$                                                                          

RENDIMIENTO
8,00

8,00

DESCRIPCIÓN

Obrero (8)

Oficial

SUBTOTAL $

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de agregados

IV. MANO DE OBRA

 $                                               478,99 

 $                                                 50,00 

 $                                         84.033,61 

 $                                         43.697,47 

Agua

Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)

Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)

Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG

PRECIO UNIT.

 $                                           6.717,95 

 $                                         19.774,14 

5%

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros

Formaleta de madera para concreto

1,000

1,000

Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros

Mezcladora de concreto tipo trompo

RENDIMIENTO

1,000

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3

DESCRIPCIÓN

Aspersor manual de 20 litros

CÓDIGO

DATOS ESPECÍFICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

                                    (Día)                                    (Día)(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM CANTIDAD

630.6

TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 6.010,98  $           6.010,98 

 $                       -   

 $                       -   
3.738,54$            

9.749,52$            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m3 0,840  $         70.588,23 

L 185,0  $           9.250,00 

m3 0,630  $         27.529,41 

kg 260,000  $       124.537,40 

 $                       -   

 $                       -   

231.905,04$        

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
m3-km 1,47 9,000 13,230 1.223,00$            16.180,29$          

-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

16.180,29$          

JORNAL PRESTACIONES JR. TOTAL Vr. UNITARIO

266.666,67$        185 493.333,33$        61.666,67$          

56.666,67$          185 104.833,33$        13.104,17$          

74.770,83$          

332.605,68$        

PORCENTAJE

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

99.781,70$          

 $            432.387 

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la

propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Obrero (8)

Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem,

cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACION 66.521,14$                                                                          

16.630,28$                                                                          

16.630,28$                                                                          

SUBTOTAL $

1797 de 2021
(Indicar número y año)

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA  "COLOMBIA RURAL".

SANTA RITA-PALMAR GUAYABAL

CONTRATO No.:

I. EQUIPO

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

VALOR TOTAL

8,00

8,00

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de agregados

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

 $                                               478,99 Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG

 $                                         84.033,61 

 $                                                 50,00 

 $                                         43.697,47 

5%

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)

Agua

Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)

RENDIMIENTO

1,000Mezcladora de concreto tipo trompo

UNIDAD

CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) m3

DESCRIPCIÓN

PÁGINA DE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

                                    (Día)                                    (Día)(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM CANTIDAD

640.1

TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 1.652,11  $                44,06 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   
11,10$                 

55,16$                 

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

Acero de refuerzo, Fy: kg 1,02  $           5.209,83 

Alambre negro para kg 0,030  $              214,29 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

5.424,12$            

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
kg-km 1,051 1,000 1,051 0,44$                   0,46$                   

-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

0,46$                   

JORNAL PRESTACIONES JR. TOTAL Vr. UNITARIO

33.333,33$          185 61.666,67$          205,56$               

56.666,67$          185 104.833,33$        349,44$               

555,00$               

6.034,74$            

PORCENTAJE

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

1.810,42$            

 $                7.845 

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

1797 de 2021
(Indicar número y año)

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA  "COLOMBIA RURAL".

SANTA RITA-PALMAR GUAYABAL

ADMINISTRACION 1.206,95$                                                                            

301,74$                                                                               

301,74$                                                                               

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem,

cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la

propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

VALOR TOTAL

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

300,00Oficial

RENDIMIENTO

300,00

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

Obrero

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de acero

PRECIO UNIT.

 $                                           5.107,68 

 $                                           7.143,00 

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL $

HERRAMIENTA MENOR (%)

0,027

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Cizalla manual de 90 cm

2%

UNIDAD

ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa kg

RENDIMIENTO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE

DATOS ESPECÍFICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PÁGINA DE

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.:



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

                                    (Día)                                    (Día)(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM CANTIDAD

663.1

TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   
144,92$               

144,92$               

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m 1,000  $    1.202.823,38 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

1.202.823,38$    

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

JORNAL PRESTACIONES JR. TOTAL Vr. UNITARIO

100.000,00$        185 185.000,00$        1.850,00$            

56.666,67$          185 104.833,33$        1.048,33$            

2.898,33$            

1.205.866,63$    

PORCENTAJE

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

361.759,99$        

 $         1.567.627 

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la

propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Obrero (3)

Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem,

cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACION 241.173,33$                                                                        

60.293,33$                                                                          

60.293,33$                                                                          

SUBTOTAL $

1797 de 2021
(Indicar número y año)

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA  "COLOMBIA RURAL".

SANTA RITA-PALMAR GUAYABAL

CONTRATO No.:

I. EQUIPO

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

VALOR TOTAL

100,00

100,00

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

 $                                    1.202.823,38 Tubería Pvc Alcantarillado D= 36"

5%

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

RENDIMIENTO

UNIDAD

TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO D=36" m

DESCRIPCIÓN

PÁGINA DE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

                                    (Día)                                    (Día)(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM CANTIDAD

466.1P

TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 55.677,63  $              445,42 

 $                      -   
11,41$                 

456,83$               

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

L 0,900  $           1.701,00 

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

 $                      -   

1.701,00$            

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

-$                     

JORNAL PRESTACIONES JR. TOTAL Vr. UNITARIO
66.666,67$          185 123.333,33$        123,33$               

56.666,67$          185 104.833,33$        104,83$               

228,17$               

2.386,00$            

PORCENTAJE

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

715,80$               

 $                3.102 

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Obrero (2)

Oficial

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la

propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo

con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

ADMINISTRACION 477,20$                                                                              

119,30$                                                                              

119,30$                                                                              

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

VALOR TOTAL

1.000,00

1797 de 2021
(Indicar número y año)

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA  "COLOMBIA RURAL".

SANTA RITA-PALMAR GUAYABAL

CONTRATO No.:

I. EQUIPO

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

PÁGINA DE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.000,00

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

 $                                           1.890,00 

5%

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Asfalto AP 190 (Brea)

 

RENDIMIENTO

0,008

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS m

DESCRIPCIÓN

Compresor (barrido y soplado)



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PROYECTO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:

                                    (Día)                                    (Día)(Día) (Mes) (Año)

ÍTEM CANTIDAD

630.7

TIPO TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

$ 6.010,98  $           6.010,98 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   
3.738,54$            

9.749,52$            

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m3 0,504  $         42.352,94 

L 111,00  $           5.550,00 

m3 0,400  $         40.285,68 

m3 0,378  $         16.517,64 

kg 156,000  $         74.722,44 

kg 1,000  $           6.717,95 

 $                       -   

 $                       -   

186.146,65$        

UNIDAD CANTIDAD (1) DISTANCIA (2) (1) * (2) TARIFA Vr. UNITARIO
m3-km 0,378 9,000 3,402 1.223,00$            4.160,65$            

m3-km 0,882 9,000 7,938 1.223,00$            9.708,17$            

-$                     

13.868,82$          

JORNAL PRESTACIONES JR. TOTAL Vr. UNITARIO
266.666,67$        185 493.333,33$        61.666,67$          

56.666,67$          185 104.833,33$        13.104,17$          

74.770,83$          

284.535,82$        

PORCENTAJE

20%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

85.360,75$          

 $            369.897 

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. :

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1797 de 2021
(Indicar número y año)

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA  "COLOMBIA RURAL".

SANTA RITA-PALMAR GUAYABAL

CONTRATO No.:

I. EQUIPO

ADMINISTRACION 56.907,16$                                                                          

14.226,79$                                                                          

14.226,79$                                                                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem,

cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la

propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

VALOR TOTAL

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES VALLE DEL CAUCA

PÁGINA DE

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VERSIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

8,00

8,00
Obrero (8)

Oficial

SUBTOTAL $

RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN

Transporte de piedra para concreto ciclópeo

Transporte de agregados

IV. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

 $                                         43.697,47 

 $                                               478,99 

 $                                           6.717,95 

Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)

Cemento hidraulico NTC 121 tipo UG

Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros

 $                                         84.033,61 

 $                                                 50,00 

 $                                       100.714,20 

5%

SUBTOTAL $

PRECIO UNIT.

HERRAMIENTA MENOR (%)

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)

Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado)

Agua

RENDIMIENTO

1,000

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE AJUSTE UNIDAD

CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO m3

DESCRIPCIÓN

Mezcladora de concreto tipo trompo


