PRESUPUESTO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA PLACAS POLIDEPORTIVAS DEL MUNICIPO DE MARINILLA, ANTIOQUIA

Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla
sumar

## COSTOS DE PERSONAL

| ITEM | CATEGORIA | DEDICACION (%) | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) | SALARIOS | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | | |
| **1** | **PERSONAL** | | | | | |
| 1.1 | Ingeniero Director de Interventoría | 64% | 1 | 3 | $ 3,800,000 | $ 7,274,869 |
| 1.2 | Ingeniero Residente de Interventoría | 100% | 1 | 3 | $ 3,000,000 | $ 9,000,000 |
| 1.3 | Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 1 | 3 | $ 1,700,000 | $ 5,100,000 |
| | | | | | **SUBTOTAL PERSONAL** | **$ 21,374,869** |
| | | | | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | **1.79** |
| | | | | | **SUBTOTAL HONORARIOS (A+B) * FM** | **$ 38,293,462** |
| **2** | **IMPUESTOS** | | | | | |
| **ITEM** | **TIPO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | | **PORCENTAJE** | **VR. TOTAL** |
| 2.1 | Prohospital | und | 1 | | 1% | $ 421,085 |
| 2.2 | Pro-Adulto Mayor | und | 1 | | 4% | $ 1,684,340 |
| 2.3 | Pro-Deporte y Recreación | und | 1 | | 2% | $ 842,170 |
| 2.4 | Pro-cultura | und | 1 | | 2% | $ 842,170 |
| 2.5 | Impuesto de industria y comercio | und | 1 | | 0.06% | $ 25,265 |
| | | | | | **SUBTOTAL IMPUESTOS** | $ 3,815,029 |
| | | | | | **TOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA** | **$ 42,108,491** |
| | | | | | **IVA 19%** | **$ 8,000,613** |
| | | | | | **VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA** | **$ 50,109,104** |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL