Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3972015
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(30/08/2022 3:28:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2095-2022
Objeto del contrato	INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA - ETAPA 3 DE 4.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SMART MOBILITY & SECURITY SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900356395

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SMART MOBILITY & SECURITY SAS	Banco de Occidente	Corriente	247831795

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *EDGAR JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/09/2022 4:27:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD
Proceso de Contratación	LP-058-2022
Título de la oferta	OFERTA LP-058-2022 SMART MOBILITY & SECURITY SAS
Cuantía del contrato	543.125.399 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(31/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/03/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(31/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(31/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(31/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9794117	Seriedad de la oferta	-	57.723.140,20 COP	-	23/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	33	179.231.381,67	-
☐ Pago 002	34	184.662.635,66	-
☐ Pago 003	33	179.231.381,67	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3972015
Proveedor SMART MOBILITY & SECURITY SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAM
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección CAM
Código postal 6610001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 16 No. 36-44 CAM	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3972015

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							577.231.402,00	543.125.399,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72101500	Repotenciación de Controlador de 8 grupox, incluye Actualizaciónn, reposición o Sustitución de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalábrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pntura de base metálica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	1,00	UN	13.397.056,00	12.605.290,00	13.397.056,00	12.605.290,00
1.2	72151500	Interconexión a plataformas existentes de control de trafico.	1,00	UN	4.048.749,00	3.809.468,00	4.048.749,00	3.809.468,00
1.3	72101500	Suministro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	3,00	UN	2.847.986,00	2.679.670,00	8.543.958,00	8.039.010,00
1.4	72151500	Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	3,00	UN	4.220.951,00	3.971.493,00	12.662.853,00	11.914.479,00
1.5	72101500	Retiro de Ménsula existente y traslado a bodega (T-2)	3,00	UN	548.468,00	516.054,00	1.645.404,00	1.548.162,00
1.6	72151500	Retiro de semáforo S2 8 Incandescente de ménsula y traslado a bodega	3,00	UN	221.961,00	208.843,00	665.883,00	626.529,00
1.7	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	3,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	10.624.509,00	9.996.600,00
1.8	72151500	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	3,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	11.374.659,00	10.702.416,00
1.9	72101500	Suministro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8 tipo LED con soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV RG counter static red man within walking green man Input voltage AC85V-265V 50 60Hz con contador y figura dinámica	6,00	UN	2.198.295,00	2.068.376,00	13.189.770,00	12.410.256,00
1.10	72151500	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para invidentes Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage 85 265VAC 50 60Hz Power 10W Working Temperature 40 80 IP Grade IP54, Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	6,00	UN	1.934.511,00	1.820.181,00	11.607.066,00	10.921.086,00
1.11	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	500,00	M	13.686,00	12.877,00	6.843.000,00	6.438.500,00
1.12	72151500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2"	45,00	M	463.149,00	435.777,00	20.841.705,00	19.609.965,00
1.13	72101500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	6,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	11.894.916,00	11.191.926,00
1.14	72151500	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa Incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería b4jante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	1,00	UN	1.991.040,00	1.873.370,00	1.991.040,00	1.873.370,00
1.15	72101500	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 c0dos ambos elementos galvanizad0s EMT de 2"	1,00	UN	1.181.408,00	1.111.587,00	1.181.408,00	1.111.587,00
1.16	72151500	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial	1,00	UN	1.095.567,00	1.030.819,00	1.095.567,00	1.030.819,00
1.17	72101500	Retiro cable aereo	50,00	M	6.120,00	5.758,00	306.000,00	287.900,00
1.18	72151500	Construcción suministro de Caja de Registro de 050 m 050 m	7,00	UN	936.233,00	880.902,00	6.553.631,00	6.166.314,00
2.1	72101500	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12 Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV Clear Lens RG Ball Y ball within RG countdown Light Input voltage AC85V-265V 50 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.791.553,00	3.576.472,00	3.791.553,00	3.576.472,00
2.2	72151500	Cambio de gabinete del controlador existente	1,00	UN	2.957.933,00	2.783.119,00	2.957.933,00	2.783.119,00
3.1	72101500	Repotenciación de Controlador de 8 grupox incluye Instalacion Actualizaciónn reposición o Sustitució n de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención elementos de comunicación alámbrica o inalábrica limpieza reparación mantenimiento sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos Pntura de base metálica de soporte recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	1,00	UN	13.397.056,00	12.605.290,00	13.397.056,00	12.605.290,00
3.2	72151500	Interconexión a plataformas existentes de control de trafico.	1,00	UN	4.048.749,00	3.809.468,00	4.048.749,00	3.809.468,00
3.3	72101500	Retiro y Reinstalacion de Ménsula existente en nuevo anclaje (T-2)	4,00	UN	570.735,00	537.005,00	2.282.940,00	2.148.020,00
3.4	72151500	Retiro y Reinstalacion de postes tipo Mástil en nuevo anclaje (T-1)	3,00	UN	282.854,00	266.137,00	848.562,00	798.411,00
3.5	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	900,00	M	13.686,00	12.877,00	12.317.400,00	11.589.300,00
3.6	72151500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2	100,00	M	463.149,00	435.777,00	46.314.900,00	43.577.700,00
3.7	72101500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	9,00	UN	936.233,00	880.902,00	8.426.097,00	7.928.118,00
3.8	72151500	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa Incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería b4jante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	1,00	UN	1.991.040,00	1.873.370,00	1.991.040,00	1.873.370,00
3.9	72101500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	7,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	13.877.402,00	13.057.247,00
3.10	72151500	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 c0dos ambos elementos galvanizad0s EMT de 2"	1,00	UN	1.181.408,00	1.111.587,00	1.181.408,00	1.111.587,00
3.11	72101500	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial	1,00	UN	1.095.567,00	1.030.819,00	1.095.567,00	1.030.819,00
3.12	72151500	Retiro de cableado existente	100,00	M	6.120,00	5.758,00	612.000,00	575.800,00

4.1	72101500	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12 Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball Y ball within RG countdown Light Input voltage AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados	1,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	3.791.553,00	3.567.472,00
4.2	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	150,00	ML	13.686,00	12.877,00	2.052.900,00	1.931.550,00
4.3	72151500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2	20,00	M	463.149,00	435.777,00	9.262.980,00	8.715.540,00
4.4	72101500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m.	2,00	M	936.233,00	880.902,00	1.872.466,00	1.761.804,00
5.1	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	7.541.503,00	7.095.800,00	7.541.503,00	7.095.800,00
5.2	72101500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	2,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	3.964.972,00	3.730.642,00
5.3	72151500	Suminnistro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	2.847.986,00	2.679.670,00	2.847.986,00	2.679.670,00
5.4	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	200,00	M	13.686,00	12.877,00	2.737.200,00	2.575.400,00
5.5	72151500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2	20,00	M	463.149,00	435.777,00	9.262.980,00	8.715.540,00
5.6	72101500	Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	4.220.951,00	3.971.493,00	4.220.951,00	3.971.493,00
5.7	72151500	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	3.791.553,00	3.567.472,00
5.8	72101500	Retiro de postes tipo Mástil y traslado a bodega (T1)	1,00	UN	417.188,00	392.532,00	417.188,00	392.532,00
5.9	72151500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	2,00	UN	769.567,00	724.086,00	1.539.134,00	1.448.172,00
6.1	72101500	Repotenciación de Controlador de 8 grupox, incluye Actualizaciónn, reposición o Sustitució n de todos los componentes electrónicos y eléctricos del dispositivo que requieran intervención, elementos de comunicación alámbrica o inalábrica, limpieza, reparación, mantenimiento, sustitución de gabinete con puerta de cierre en 3 puntos, Pntura de base metállica de soporte, recubrimiento de pedestal con pintura elástica texturizado impermeable.	1,00	UN	13.397.056,00	12.605.290,00	13.397.056,00	12.605.290,00
6.2	72151500	Suministro e instalación de Dispositivo Sonoro para invidentes Pedestrian Acoustic Signal Input Voltage85-265VAC 50-60Hz Power 10W Working Temperature 40 80 IP Grade IP54 Volumen Graduable de forma inalámbrica o por bluetooh	8,00	UN	1.934.511,00	1.820.181,00	15.476.088,00	14.561.448,00
6.3	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	3.541.503,00	3.332.200,00
6.4	72151500	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	3.791.553,00	3.567.472,00
6.5	72101500	Suminnistro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de flecha roja y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	3.791.553,00	3.567.472,00
6.6	72151500	Suministro e instalación de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato. con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo, contador numérico y luz amarilla integrados, Verde	1,00	UN	1.515.062,00	1.425.522,00	1.515.062,00	1.425.522,00
6.7	72101500	Suminnistro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8 tipo LED con soportes metálicos housing en policarbonato Protección UV RG counter static red man within walking green man Input voltage AC85V-265V 50- 60Hz con contador y figura dinámica	2,00	UN	2.198.295,00	2.068.376,00	4.396.590,00	4.136.752,00
6.8	72151500	Suminnistro e instalación de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	2.847.986,00	2.679.670,00	2.847.986,00	2.679.670,00
6.9	72101500	Suminnistro e instalación de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	4.220.951,00	3.971.493,00	4.220.951,00	3.971.493,00
6.10	72151500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	1,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	1.982.486,00	1.865.321,00
6.11	72101500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	1,00	UN	936.233,00	880.902,00	936.233,00	880.902,00
6.12	72151500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	250,00	M	13.686,00	12.877,00	3.421.500,00	3.219.250,00
6.13	72101500	Retiro de postes tipo Mástil y traslado a bodega (T1)	1,00	UN	417.188,00	392.532,00	417.188,00	392.532,00
6.14	72151500	Retiro de semáforo S2 8 Incandescente de ménsula y traslado a bodega	1,00	UN	221.961,00	208.843,00	221.961,00	208.843,00
7.1	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	1,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	3.541.503,00	3.332.200,00
7.2	72151510	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	700,00	M	13.686,00	12.877,00	9.580.200,00	9.013.900,00
7.3	72101500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	70,00	M	463.149,00	435.777,00	32.420.430,00	30.504.390,00
7.4	72101500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	11,00	UN	936.233,00	880.902,00	10.298.563,00	9.689.922,00
7.5	72151500	Construcción de pedestal para equipo controlador de tráfico en concreto reforzado de f'c=24,5 MPa Incluye excavación, relleno, retiro de sobrantes, concreto, materiales, formaletas, acero de refuerzo, Tubería b4jante en PVC de 2x2" para comunicar con caja principal, aplicación de Pintura de recubrimiento elástico texturizado impermeable.	1,00	UN	1.987.019,00	1.869.586,00	1.987.019,00	1.869.586,00
7.6	72101500	suministro e instalcion de tierra para controlador de trafico vial	1,00	UN	1.095.567,00	1.030.819,00	1.095.567,00	1.030.819,00
7.7	72151500	Acometida eléctrica para alimentar 110 VAC tarjetas de control o reguladores de tráfico vial incluye tubo bajante y 2 c0dos ambos elementos galvanizad0s EMT de 2	1,00	UN	1.181.408,00	1.111.587,00	1.181.408,00	1.111.587,00
7.8	72101500	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	100,00	M	6.120,00	5.758,00	612.000,00	575.800,00
8.1	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla	4,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	14.166.012,00	13.328.800,00

		integrados.						
8.2	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados	4,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	15.166.212,00	14.269.888,00
9.1	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	4,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	14.166.012,00	13.328.800,00
9.2	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	2,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	7.583.106,00	7.134.944,00
10	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	4,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	14.166.012,00	13.328.800,00
11.1	72101500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S1 de 300 mm 12" Tipo Led con soportes metálicos, housin en policarbonato Protección UV "Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz" contador numérico y luz amarilla integrados.	3,00	UN	3.541.503,00	3.332.200,00	10.624.509,00	9.996.600,00
11.2	72151500	Suministro e instalación de Semáforo vehicular S2 de 300 mm 12" Tipo Led con patas y soportes metálicas housing en policarbonato Protección UV - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light t¿con modulos de trasporte masivo rojo y verde Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC contador numérico y luz amarilla integrados.	3,00	UN	3.791.553,00	3.567.472,00	11.374.659,00	10.702.416,00
11.3	72101500	Canalización con Perforación Dirigida para cableado, tubo conduit 2" y conexión de tuberia	40,00	M	463.149,00	435.777,00	18.525.960,00	17.431.080,00
11.4	72151500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	4,00	UN	936.233,00	880.902,00	3.744.932,00	3.523.608,00
11.5	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	500,00	M	13.686,00	12.877,00	6.843.000,00	6.438.500,00
11.6	72151500	Retiro de semáforo S2 8 Incandescente de ménsula y traslado a bodega	3,00	UN	221.961,00	208.843,00	665.883,00	626.529,00
11.7	72101500	retiro de cableado aereo y traslado a bodega	50,00	M	6.120,00	5.758,00	306.000,00	287.900,00
12.1	72151500	Suministro e instalación de Semáforo Peatonal S3 de 200mm 8 tipo LED con soportes metálicos, housing en policarbonato Protección UV RG counter static red man within walking green man Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz con contador y figura dinámica	2,00	UN	2.198.295,00	2.068.376,00	4.396.590,00	4.136.752,00
12.2	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	80,00	M	13.686,00	12.877,00	1.094.880,00	1.030.160,00
12.3	72151500	Suministro e instalación de Anclajes para poste T1 y/o T2	2,00	UN	1.982.486,00	1.865.321,00	3.964.972,00	3.730.642,00
12.4	72101500	Construcción suministro de Caja de Registro de 0.50 m x 0,50 m	1,00	UN	936.233,00	880.902,00	936.233,00	880.902,00
13.1	72151500	Suministro de modulo LED de 300 mm 12" en policarbonato. con - Clear Lens RG Ball + Y ball within RG countdown Light Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo, contador numérico y luz amarilla integrados, Verde	2,00	UN	1.651.800,00	1.554.179,00	3.303.600,00	3.108.358,00
13.2	72101500	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC Rojo led	2,00	UN	1.709.180,00	1.608.167,00	3.418.360,00	3.216.334,00
13.3	72151500	suministro de modulo led de 300 mm 12" en policarbonato Input voltage: AC85V-265V, 50/ 60Hz RC verde led	2,00	UN	803.467,00	755.982,00	1.606.934,00	1.511.964,00
13.4	72101500	Suministro de Poste (T1) TRONCOCÓNICO de 3.6 mt color amarillo con franjas negras	1,00	UN	2.731.319,00	2.569.898,00	2.731.319,00	2.569.898,00
13.5	72151500	Suministro de poste tipo Ménsula (T-2) TRONCOCÓNICO 5.6 mt de mástil y brazo de 4.5 mt color amarillo con franjas negras	2,00	UN	4.034.285,00	3.795.859,00	8.068.570,00	7.591.718,00
14.1	72101500	Suministro e instalación de Cableado 4x16 encauchetado AWG	350,00	M	13.686,00	12.877,00	4.790.100,00	4.506.950,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta del Contrato semaforización 2022.pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato semaforización 2022.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	543.125.399
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	543.125.399

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020661700003	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ2022000001926	CDP	No validado	577.231.402 COP	577.231.402 COP	11-01-13-25-69-16-11-01-13-25-59-16-12-02-13-25-69	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 577.231.402 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -