Cédigo: 200.26.02
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

\/ ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE| versién: 02

AMOCCIDENTE ANTIOQUENO. Fecha: 28/12/2020
Pagina: 1 de 6

DEPENDENCIA: Asociacion de Municipios del Occidente
DEPARTAMENTO DE | Antioquefio —~AMOCCIDENTE -

ANTIOQUIA NOMBRE DEL CARGO:
RESPONSABLE: Director EECHA:
AMOCCIDENTE LUIS ENRIQUE ESCUDERO | Ejecutivo 01/09 /202',2
L.ONDONOQ

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS EN
AMOCCIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 7Y 12 DEL
ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO
1082 DE MAYO 26 DE 2015.

En Desarrolio De Lo Sefialado En Los Numerales 7 Y 12 Del Articulo 25 De La Ley
80 De 1993, Los Estudios Y Documentos Previos De La Contratacién Estaran
Conformados Por Los Documentos Definitivos Que Sirvan De Soporte Para La
Contratacion Requerida, De Manera Que Los Contratistas Puedan Valorar
Adecuadamente El Alcance De Lo Requerido Por La Entidad, Asi Como El De La
Distribucién De Riesgos Que La Entidad Propone, Y Deberan Contener, Como
Minimo, Los Siguientes Elementos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

La Asociacion de Municipios del Occidente Antioquefic — AMOCCIDENTE, en cuanto
a la gestién contractual, no estd encomendada a ningun funcionario vinculado a
AMOCCIDENTE, por lo que se deben coniratar éstas actividades para garantizar la
funcionalidad y correcto desempeiio de los fines del Estado, que son proveer de
bienes y servicios a toda la comunidad, de manera que la entidad pueda brindar una
mejor atencién, ademas que permitan el normal desarrollc de los programas |:
proyectos y otras actividades de la misma entidad.

La Entidad Requiere Los Servicios De Un Apoyo A La Gestién Para Labores
Complementarias En La Supervision Y Apoyo Administrativo De Obras Que Adelanta
Amoccidente Actualmente En Los Municipios De Antioquia

Teniendo en cuenta que en la entidad no existe perscnal de planta con las
caracteristicas requeridas para realizar las actividades antes descritas, se requiere
llevar a cabo el proceso mediante un acompafnamiento externo.
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11. Competencia del organismo para adelantar el proceso.

AMOCCIDENTE es el competente para adelantar esta contratacién, en atenciéon a
las facultades conferidas mediante el Numeral 4 del Articulo 20, del Capitulo Vi, de
los Estatutos de la Asocciacion de Municipios del Occidente Antioquefioc -
AMOCCIDENTE-

1.2. La forma de satisfacer la necesidad.

La necesidad descrita podra ser satisfecha mediante la seleccion de un contratista,
el cual puede ser una persona natural o juridica que cumpla con la idoneidad y
experiencia en contratacion para cumplir con en el objeto a contratar, encargandose
de la ejecucion del objeto contractual del presente proceso, en el tiempo y calidades
establecidas. '

Con la satisfaccion de la necesidad descrita se da respuesta a la problematica
expuesta y se garantiza la gestién contractual de la asociacion.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL contrato A
CELEBRAR,

2.1. Objeto

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la realizacion de labores operativas
y complementarias en el apoyo a la supervision y el apoyo administrativo de las obras
civiles que adelanta Amoccidente en los municipios del occidente antioquefio.

2.2, Alcance del Objeto a contratar

El Contratista, Se Compromete Para Con Amoccidente A Ejercer Su Actividad La
Cual Consiste En Realizar Labores Complementarias En La Supervision Y Apoyo
Administrativo De Obras Que Adelanta Amoccidente Actualmente En Los Municipios
De Antioquia

2.3. Plazo.

El contratista cumplira con el objeto de la presente contratacidn en un término de Tres
(03) Meses, contados a partir de firma del acta de inicio.
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2.4. Lugar de ejecucién.

El lugar de ejecucién sera en la ciudad de Medellin, Departamento de Antioquia.

2.,5. Partes y sus obligaciones

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES GENERALES: 1).
Programar con plena autonomia técnica y administrativa las actividades que debe
desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 2). Abstenerse de divulgar la
informacion que pueda llegar a conocer con ocasion de la ejecucion de este contrato,
a personal no autorizado por AMOCCIDENTE y a terceros en general. 3). Solicitar a
AMOCCIDENTE la informacién gue considere necesaria para cumplir las finalidades
trazadas en el objeto del contrato. 4). Realizar las gestiones dentro de fa oportunidad
legal 0 en su defecto, en la sefalada por AMOCCIDENTE. 5). Pagar los gastos
inherentes al perfeccionamiento del presente contrato y los que ocasionen para poder
iniciar su ejecucion si a ello hubiere lugar. 8). Afiliarse como independiente al sistema
de salud previsto en el Articulo 282 de la ley 100 de 1993 y presentar su respectiva
constancia de pagos, previamente a la cancelaciéon de sus honorarios de forma
mensual. 7). Acreditar la idoneidad necesaria para la ejecucién del contrato, mediante
la presentacion de los documentos gue demuestren los conocimientos, experiencia y
profesionalismo en la materia del objeto contractual. 1. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: :

Apoyar a AMOCCIDENTE en la revision de los proyectos en ejecucion en los
diferentes Municipios de ANTIOQUIA, durante la vigencia del presente contrato.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Apoyar a AMOCCIDENTE con la realizacién de actividades administrativas de la
revision de los avances de los contratos en ejecucion, tales como: revisién de
documentos (presupuesto de obra con sus APU, cronograma de gjecucion, bitacoras,
pélizas, afiliaciones del personal al sistema de seguridad social), verificacion de
cumplimiento de medidas de seguridad y salud ocupacional en los sitios de obra
{cursos de altura, registro de entrega de Elementos de Proyeccién Personal,
certificados medicos, afiliacién a la caja de compensacion familiar).

Participar de las visitas, comités de los contratos en ejecucion y reuniones que se
programen por parte del Director Ejecutivo en los diferentes municipios y en la ciudad

de Medellin.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de AMOCCIDENTE

y verificar el seguimiento que éste hace a las actividades programadas en los
diferentes contratos.
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Cumplir con la programacion mensualmente que elabora planeacién como apoyo
técnico; en la eventualidad que se le presente algin inconveniente o calamidad, y se
requiera un cambio en el cronograma, este debe estar justificado y aprobado por la
Direccién y planeacion.

Presente los informes de gestion el Ultimo dia habil de cada mes, en el formato
suministrado por la entidad, con los diferentes soportes que den cuenta del
cumplimiento de su objeto confractual.

Realizar actividades de apoyo en la sede administrativa de AMOCCIDENTE y
elaborar la respectiva bitacora de las actividades ejecutadas.

Aportar los registros fotograficos de cada obra, proyecto o programa de las asignadas
(anexar CD)

. Solicitar al contratista copia de los ensayos de laboratorio, ensayos de los concretos
de calidad y certificado de calidad de ios materiales

. Solicitar copia a la interventoria de las actas de reuniones o comité de obra

. Realizar mediciones, revisién de planos y verificacién de avances de obra, con el
apoyo del area de planeacion.

. Llevar un estricto control del personal de obra

. Verificar y controlar la correcta liquidacion del personal

. Presentar el informe de visita con los anexos digitales

. Solicitar ai contratista y entregar copia de: protocolo de Bioseguridad, encuesta,
formatos, registro fotografico y bitacora de Bioseguridad.

. Copia de planilla de entrega de elementos de proteccion personal

. Actualizar formato de hoja de vida del contrato

. Presentar a la direccién el formato Unico de inventario documental, tanto de los
documentos fisicos en archivos fradicionales, como de los documentos electronicos
que se encuentren en su poder a la fecha de terminacion de este

. Presentar al supervisor del contrato constancia de pagoc mensual de los aportes a
seguridad social en salud, pension y ARL (Administradora de Rigsgos Laborales), en
los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos junto con el informe
que presente para revision del supervisor.

. Cumplir con las politicas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la
entidad.

. ACTIVIDADES TECNICAS:

. Revisar, fotocopiar o escanear las bitacoras de obra, la cual debe ser verificada por
el enlace, y hacer las observaciones debidas a las actividades cumplidas.
ACTIVIDADES DE APOYO:

. Tramitar en cada municipio, en las distintas dependencias los documentos requeridos
por AMOCCIDENTE, en cuanto a egresos, firmas de documentos, radicacion de
documentos -

. Responder por el debido expediente de los contratos en ejecucion y- solicitar
documentos originales, firmados, para el archivo de la entidad, el cual debe ser
entregado fisicamente en el momento de terminacién del contrato.
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. Tramitar y hacer seguimiento a los respectivos documentos que se le encomiendan
en cada municipio desde el inicio hasta el final del tramite.

. Verificar, actualizar y hacer seguimiento a ios expedientes que son de las obras que
van a tener a cargo.

. Dar cumplimiento a las politicas de MIPG implementadas en la asociacién segin
decreto 1499 de 2017.

OBLIGACIONES DE AMOCCIDENTE: En virtud del presente contrato
AMOCCIDENTE se obliga a: 1) Brindar el material requerido para la ejecucion del
contrato. 2) Suministrar por medio del director la informacién que posee y que sea de
importancia para el trabajo. 3) Colaborar con EL CONTRATISTA a través de la
dependencia responsable para la consecucion de las fuentes de informacion
secundarias para el desarrollo del objeto del contrato. 4) Cancelar a EL
CONTRATISTA el valor de los honorarios previstos en la clausula cuarta del presente
contrato, en la oportunidad y forma alli establecida. 5) Exigir a través de la
Dependencia responsable la presentacion de los informes, conceptos y demas
trabajos que se soliciten en desarrollo del presente contrato. 6) Efectuar ias
retenciones de Ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y a sus
posteriores modificaciones.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION.

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar, se efectuara a
través de la modalidad de Contratacién Directa, tal como lo autoriza el Literal H,
Numeral 4, Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Articulo
2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015.

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO.

4.1. Presupuesto Oficial.

El presupuesto oficial para el presente contratc es de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($5.400.000)

4.2. Forma de Pago.

El pago se realizara de la siguiente manera: en Tres (03) mensualidades vencidas
por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000) cada una, previo
recibo a entera satisfaccion de las actividades realizadas por el Supervisor del
Contrato, luego de la presentacion de la cuenta de cobro respectiva y el pago al
sistema integral de seguridad social en Salud, Pension y riesgos laborales, cuando a

ello haya lugar.

ﬁCarrera 55 N° 40a - 20 oficina 805 Idirectorejecutivo@amoccidente.gov.co
Y +57 (4) 4078070 (%) 3113306637 / 3104357446 @ www.amoccidente, gov.co




Cddigo: 200.26.02
PEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

/ ASOCIACION DE MUNICIPIQS DEL OCCIDENTE| Versién: 02
AM({CCH)EN'I‘E ANTIOQUENO. Fecha: 28/12/2020
Pagina:6de 6

4.3. Rubro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y
NGamero de registro en el Banco de Proyectos.

RUBRO
PRESUPUESTAL CDP VALOR
2.4.5.02.00 00135 $5.400.000

5. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS
A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO, ASi COMO LA
PERTINENCIA DE LA DIVISION DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA
REGLAMENTACION SOBRE EL PARTICULAR:

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015
y tal como se dejo establecido en el estudio previo, no se constituira garantia dado
que no se tipifica riesgo en la ejecucion del contrato.

6. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La Supervisién del presente contrato estard a cargo del Director Ejecutivo de
AMOCCIDENTE.

7. DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPLEMENTEN LOS ESTUDIOS

No. de
ORDEN TITULO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00135 de septiembre 01 de
2022

ORDENADOR:  FIRMA: QQL:”:Y;BQUD\QTO st\

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDONO
Director Ejecutivo

1

ﬁCar;era 55 N° 40a - 20 oficina 805 Pddirectorejecutivo@amoccidente.gov.co
. +57 (4) 4078070 (9 3113306537 / 3104357446 () www.amoccidente.gov.co




