
1 PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo m2 4778,7 718$                            3.431.107$                     

1.2 Cerramiento provisional en tela verde ml 807,65 12.900$                       10.418.685$                    

1.3 Valla tipo 1 (5.0 m x 2.8 m) und 1 1.218.832$                  1.218.832$                     

1.4 Campamento (18 m2) und 1 2.490.476$                  2.490.476$                     

1.5 Baño portatil en obra und 1 250.000$                     250.000$                        

1.6 Descapote y adeacuacion del talud m2 4778,7 1.220$                         5.830.014$                     

1.7 Perfilado del talud a 26º m2 1539,9 23.870$                       36.757.509$                    

1.8

Transporte de materiales provenientes de 

excavación y demolición (dist mayor a 1km)
m3/km 4242 1.248$                         

5.291.934$                     

1.9

Disposición de materiales provenientes de 

excavación y demolición
m3 4242 4.200$                         

17.814.369$                    

VALOR CAPÍTULO 83.502.926$                    

2 Anclajes  

2.1 Anclajes     ml 27280 338.879$                     9.244.619.347$               

2.2 Malla metálica e= 4mm m2 4778,70 14.898$                       71.193.073$                    

2.3 Concreto lanzado 3000 PSI muro e=0.1 m m2 4778,70 90.078$                       430.455.739$                  

2.4 Dren Subhorizontal ml 1489 208.241$                     310.062.799$                  

VALOR CAPÍTULO 10.056.330.957$             

10.139.833.883$             

2.027.966.777$               

506.991.694$                  

506.991.694$                  

96.328.422$                    

13.278.112.470$             

811.186.711$                  

14.185.627.603$             

VEGALARGA

PRESUPUESTO DE OBRA

No. DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR PARCIAL 

INTERVENTORÍA

VALOR TOTAL DE LA OBRA

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN (20%)

IMPREVISTOS (5%) 

UTILIDAD (5%)

IVA SOBRE UTILIDAD

TOTAL COSTO DE OBRA


