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TORRES ING SAS

R.L JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C. 91.492.804 de BUCARAMANGA

NIT: 900.335.343-4

DIRECCION: CARRERA 45 NO. 55-98 BARRIO TERRAZAS, BUCARAMANGA
TELEFONO: 3174353436

CIUDAD: BUCARAMANGA - SANTANDER

CORREQ ELECTRONICO: TORRESINGENIERIA@GMAIL.COM

REF: Carta de Comunicacion de Aceptacion dela Oferta de! Proceso de Minima Cuantia
PROCESQO No. SI-SI-CMC-003-2022, cuyo Objeto es: “ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO -
PRELIMINAR PARA DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL MANTENIMIENTO
DEL_PUENTE VIADUCTO PROVINCIAL LA NOVENA - ALEJANDRO GALVIS RAMIREZ DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA™.

Cordial saludo,

Por medio de ia presente me permito manifestarle, que el Municipio de Bucaramanga
(Santander) — Secretaria de Infraestructura, ha ACEPTADO de forma expresa e
incondicional la propuesta por usted presentada el dia veintinueve (29) de agosto de 2022.
Para ello debera cumplir las condiciones sefialadas en la invitaciéon publica No SI-SI-CMC-
003-2022, y con los Ofrecimientos formulados en su propuesta. Los términos generales de
la descripcion contractual son os siguientes:

1. OBJETO

E! Municipio de Bucaramanga (Santander), requiere contratar o siguiente: “ESTUDIOS DE
DIAGNOSTICO PRELIMINAR PARA DETERMINAR LAS ALTERNATIVAS DE_SOLUCION AL
MANTENIMIENTO DEL PUENTE VIADUCTO PROVINCIAL LA NOVENA - ALEJANDRQO GALVIS
RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

2. ALCANCE Y OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL.:

Se requiere realizar una inspeccion y diagnostico de los elementos que conforman
la stuper estructura e infraestructura del Puente Viaducto provincial la Novena -
Alejandro Gaivis Ramirez y determinar en detalle el listado de las actividades,
presupuesto, especificaciones técnicas e insumos que se requieren para contratar
la consultoria que establezca el alcance de las posibles alternativas para el
mantenimiento del puente en mencidn, con sus respectivos ensayos y normas sobre
el estado actual.

En el diagnéstico e inspeccion se debe tener en cuenta los siguientes elementos del
puente conforme al Manual de Mantenimiento entregado por el contratista
CONSORCIO INTERNACIONAL VIADUCTO CARRERA NOVENA asi:

A. GEOMETRIA DEL VIADUCTO Procedimiento para verificar la Nivelacion y
Alineacion de tablero, torre, pilas y estribos, medida de la tensién de los tirantes y
acciones preventivas y correctivas requeridas.
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B. SUPERESTRUCTURA (TABLERO) Procedimiento para verificar fisuras y/o
degradacion del concreto, carpeta asfaltica, andadores, separadores y barandas y
acciones preventivas y cofrectivas requendas.

C. TIRANTES Procedimiento para verificar el estado de los componentes de los
cables o tirantes, extremo inferior (anclajes regulables), torones y banda
elastomérica, extremo superior, y acciones preventivas y correctivas requeridas.

D. TORRE Procedimiento para verificar fisuras y/o degradacién del concreto y
acciones preventivas y correctivas requeridas.

E. PILAS Procedimiento para verificar fisuras yfo degradaciéon del concreto,
impactos, dispositivos de control de torsién y acciones preventivas y correctivas
requeridas.

F. JUNTAS DE CALZADA Procedimiento para acciones preventivas y correctivas
requeridas.

G. DISPOSITIVOS DE APOYO Procedimiento para verificar el estado de los
dispositivos de apoyo en los estribos y acciones preventivas y correctivas
requeridas.

H. CUERPO DE ESTRIBOS Procedimiento para verificar fisuras y/o degradacién
del concreto y acciones preventivas y correctivas requeridas.

I. MEDICION DE CARGAS "0” Procedimiento para verificar la medicién de cargas
en pilas 2 y 3 en los tramos lateral y central y acciones preventivas y correctivas
requeridas.

J. PROGRAMACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA CONSULTORIA
a. Tomar y analizar la informacibn y las condiciones actuales del puente.

b. Realizar el Diagndstico de la situacion actual del viaducto, complementar el plan
de mantenimiento e informe de inspeccion visual realizado por un profesional de la
entidad, y actualizar el manual de mantenimiento entregado por la constructora
CONSORCIO INTERNACIONAL VIADUCTO CARRERA NOVENA.

c. Determinar en detalle el listado de las actividades, presupuesto, especificaciones
técnicas e insumos que se requieren para contratar la consultoria que establezca el
alcance de |as posibles alternativas para el mantenimiento del puente.

ENTREGABLES

Los siguientes entregables deben incluir el detalle de las recomendaciones del
mantenimiento de cada uno de los componentes del puente viaducto de la novena
entregado por el contratista en el documentoe Manual de mantenimiento con sus
respectivas especificaciones y presupuesto para ello, como son

A Geometria del Viaducto

B. Super estructura del tablero

C. Tirantes

D. Torre

E. Pilas

F. Juntas de Calzada

G. Dispositivos de apoyo

H. Estribos

|. Medicion de cargas

J. Programa de acciones preventivas y correctivas.
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- El consultor debera definir las especificaciones generales y particulares que se
requieran para la consultoria a contratar.

-El consultor elaborard un anexo técnico gue hard parte integral de posterior
contrato de consultoria, gue contendra las especificaciones técnicas, estas deberan
cubrir todos los items incluidos en el presupuesto.

- Diagnostico general sobre e! estado del puente.

-Detalles de las necesidades de disefio para la reparacién de los elementos
danados.

-Detalles del reforzamiento de los elementos que se requieran.

- Protocolos de pruebas de carga para las estructuras gue lo requieran.

- Recomendaciones para el informe e inventario de patologia de la estructura

- Condlusiones y recomendaciones generales y especificas del proyecto a tener en
cuenta en la siguiente etapa.

- Presupuesto: Debera contener lo siguiente: Presupuesto desglosado por
actividades, desglose de factor multiplicador y gastos de administracion, listado de
materiales, listado de equipos, listado de mano de abra y profesionales requeridos
para la consultoria.

2.1 REQUERIMIENTOS O CONDICIONES TECNICAS:

Para la elaboracion del informe detallado del listado de las actividades, presupuesto,
especificaciones técnicas e insumos que se requieren para contratar la consuitoria debera
dar cumplimiento a lo establecido en las normas, codigos y/o reglamentos de disefio y
construceion nacionales e internacionales aplicables, dentro de los cuales cabe destacar:

a. Norma Colombiana de Disefio de Puentes. LRFD. CCP-14, INVIAS - Resolucién 108 del
26 de enero de 2015

b. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2012. American Association of State
Highway Bridges

c. LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges de la AASHTO

d. Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10

e. Decreto 340 del 9 de julio de 2012, por el cual se modifica parcialmente el Reglamento
de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.

f. Decreto 945 del 5 de junio de 2017, por el cual se modifica parcialmente el Reglamento
de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.

g. Especificaciones técnicas de Construccién INVIAS — 2014

h. Manual de servicios de consultoria para estudios y disefios, interventoria de estudios y
disefios y gerencia de proyectos INVIAS,

i. Plan de mantenimiento e informe de inspeccion visual realizado por un profesional de la
entidad, y

j. Manual de mantenimiento entregado por la constructora

El consultor debera realizar el diagnostico de disefio estructural del puente, cimentaciones
de los apoyos del puente, pantallas (si lo requiere) con el motivo del desarrolio de los
proyectos con base en

. Norma sismo resistente NRS-10

. Norma colombiana de disefio de puentes CCP 14

. Cédigo colombiano de disefio sismico de puentes

. Estudios geotécnicos

. Disefio geométrico del proyecto

INVIAS

g. Manual de Mantenimiento entregado por fa interventoria en €l contrato 275 de 2010.

O o0 ok

El consultor debera entregar. Parametros técnicos que se deben tener en cuenta para
determinar las actividades, presupuesto, especificaciones técnicas e insumos que se
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requieren para contratar la consultoria que defina las condiciones de disefio que aplican a
corto plazo sobre el mantenimiento preventivo y/o correctivo del puente, debera dar
cumplimiento a lo establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y
construccion nacionales e internacionales aplicables.

Documentos Entregables Los siguientes entregables deben incluir el detalle de las
recomendaciones de! mantenimiento de cada uno de los componentes del puente viaducto
de la novena entregado por el contratista en el documento Manual de mantenimiento con
sus respectivas especificaciones y presupuesto para ello, como son:

A. Geometria del Viaducto

B. Super estructura del tablero

C. Tirantes

D. Torre

E. Pilas

F. Juntas de Calzada

G. Dispositivos de apoyo

H. Estribos

I. Medicion de cargas

J. Programa de acciones preventivas y correctivas.

-El consultor debera definir las especificaciones generales y particulares que se requieran
para la consultoria a contratar.

-El consultor elaborara un anexo técnico que hara parte integral de posterior contrato de
consultoria, que contendra las especificaciones técnicas, estas deberan cubrir todos los
itemns incluidos en el presupuesto.

-Diagnostico general sobre el estado del puente.

-Detalies de las necesidades de diseho para la reparacion de los elementos dafiados.
-Detalles del reforzamiento de los elementos que se requieran.

- Protocolos de pruebas de carga para las estructuras que fo requieran.
-Recomendaciones para el informe e Inventario de patologia de la estructura
-Conclusiones y recomendaciones generales y especificas del proyecto a tener en cuenta
en la siguiente etapa.

Presupuesto: Debera contener lo siguiente:

i. Presupuesto desglosado por actividades, desglose de factor multiplicador y gastos de
administracion, listado de materiales, listado de equipos, listado de mano de obra y
profesionales requeridos para la consultoria.

211 GENERALIDADES

Se requiere realizar una inspeccién de los elementos que conforman la siper
estructura e infraestructura del Puente Viaducto provincial la Novena - Alejandro
Galvis Ramirez y determinar en detalle el listado de |as actividades, presupuesto,
especificaciones técnicas e insumos que se requieren para contratar la consultorfa
que estabiezca el alcance de las posibles alternativas para el mantenimiento del
puente en mencion, con sus respectivos ensayos y normas sobre el estado actual.

2.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.2.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de \as derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones serialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos
del Proceso y de las establecidas en el Decreto Municipal N° 0038 del 20 de marzo de
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2019, por medio del cual se adopta el Manual de Confratacion del Municipio de
Bucaramanga, vigente durante la ejecucion del contrato, el consultor se obliga a:

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.

Desarroliar el objeto dei confrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en fos Documentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con et Anexo Técnico, el
pliego de condiciones y demas Documentos dei proceso.

Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el Anexo Téchico 1 en los plazos acordados con la entidad.
Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar ef contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidas.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de personal local durante
la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero

Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar ia ejecucion del contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aguellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; as! como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Cumplir con las normas de gestion ambiental, que rijan durante la vigencia del
presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

Informar periddicamente la composicion de! capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si est& en liquidacion o quiebra la persona juridica o
sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones {aborales respecto del personal a su cargo, y con ias
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Reaiizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e iguaimente dar cumplimiento a las normas de afifiacion y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que liegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por ia ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo
a la forma de pago.

Ejecutar el contrato con el equipo de trabajo ofrecido en el procedimiento de
seleccion. Excepcionaimente, en caso de requerir ef cambio de personal, por razones
que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el consuitor presentara
las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la
entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles. La persona que reemplazara

I
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al profesional debe cumplir con los requisitos minimos descritos en el anexo técnico.

18. El consultor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asf como
de la Resolucién 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las
modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional.

19. Estar en permanente comunicacién con ei supervisor del contrato.

20. Facilitar la iabor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

21. Manejar con la debida confidencialidad ia informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

22. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante

23. Cumplir las actividades descritas dentro del Capitulo 4, del Anexo 1 — Anexo técnico

2.2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de la ejecucion de las aclividades indicadas en el alcance del objeto contractuai
y del cumplimiento de Jas obligaciones establecidas en la Ley, el contratista se compromete
a cumplir con los deberes establecidos en el Articulo 5 de la Ley 80 de 1993, en
consecuencia, debera:

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se

compromete a:

1. Ejecutar el contrato segun las especificaciones técnicas y normas aplicables dentro del
plazo establecido.

2. El Contratista debera realizar y dejar registro de intercambio de informacién con las
empresas de servicios plblicos previo la ejecucion de las intervenciones.

3. El contratista debera instalar sefiales informativas en el sitio o los sitios de ejecucion
del contrato.

4. E| Contratista debera realizar todas las investigaciones (meteorologicas, sociales,

técnicas, etc.), estudios y planeacion de medidas preventivas en todos los aspectos

que se requieran con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato dentro
del plazo acordado.

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la

supervision del contrato.

Acatar las érdenes que durante ei desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Garantizar 1a calidad de los servicios contratados y responder por ellos.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacidn en la oportunidad

establecida para el efecto.

10. Vincular un porcentaje minimo del 30% de mano de obra no calificada con personal de
la zona de influencia del proyecto, esto es, el municipio de Bucaramanga.

11. El contratista debera presentar para el acta de inicio la certificacion expedida por una
entidad financiera en la que se detalle nimero de cuenta bancario corriente o de
ahorrosg para efecto de pagos.

12. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya
lugar de conformidad con el estatuto tributario.

13. Cumplir con normas laborales estabiecidas en el codigo sustantivo del trabajo respecto
del personal utilizado en el cumplimiento dei objeto contractual.

14, Mantener actualizadas las pdlizas exigidas por el municipio, asi como e| buen estado
de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del
presente contrato.

15. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de
no descuidar en ningin momento el servicio requerido por el municipio.

16. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el
contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago

17. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desamolladas, con la

ok
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oportunidad y periodicidad requeridas por ef supervisor o la entidad contratante si se
hace necesario.
18. Los siguientes entregables deben incluir el detalle de las recomendaciones del
mantenimiento de cada uno de los componentes dei puente viaducto de la novena
entregado por el contratista en el documento Manual de mantenimiento con sus respectivas
especificaciones y presupuesto para elio, como son A. Geometria del Viaducto B. Super
estructura del tablero C. Tirantes D. Torre E. Pilas F. Juntas de Calzada G. Dispositivos de
apoyo H. Estribos |. Medicion de cargas J. Programa de acciones preventivas y correctivas.
1 El consultor debera definir las especificaciones generales y particulares que se requieran
para la consultoria a contratar.
I El consultor elaborara un anexo técnico gue hara parte integral de posterior contrato de
consultoria, que contendra las especificaciones técnicas, estas deberan cubrir todos los
items incluidos en ef presupuesto.
7 Diagnostico general sobre el estado del puente.
0 Detalles de las necesidades de disefo para la reparacion de los elementos dafiados.
T Detalles del reforzamiento de los elementos que se requieran.
{J Protocolos de pruebas de carga para las estructuras gue lo requieran.
7 Recomendaciones para el informe e Inventario de patologia de la estructura
7 Conclusiones y recomendaciones generales y especificas del proyecto a tener en cuenta
en la siguiente etapa.
3 Presupuesto desglosado por actividades, desglose de factor multiplicador y gastos de
administracion, listado de materiales, listado de equipos, listado de mano de obra y
profesionales requeridos para la consultoria

2.2.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en e! articulo 5° de la ley 80 de 1993
y demas normas concordantes, el contratante se obliga especiaimente a:

a) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el
contrato.

b) Cancelar &! valor total del contrato de acuerdo con las condicicnes establecidas en la
forma de pago.

c) Ejercer |a supervision y control del cumplimiento def objeto y las obligaciones del contrato.
d) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrolio def contrato.

e) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del
desarrolio del mismo.

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

En desarrollo del presente proceso de contratacion, teniendo en cuenta que se trata de un
Proceso de Seleccidn de Minima Cuantia; de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo reglamentado en el numeral 6 y 7 del Articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Bucaramanga (Santander) como
entidad estatal, aceptara la oferta de menor precio, siempre que esta cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia y en
consecuencia La Oferta y su Aceptacion constituyen el Contrato, el cual tendra las mismas
caracteristicas y referenciacion de un contrato de CONSULTORIA.

4. VALOR DEL CONTRATO:

El valor de este contrato asciende a la suma de El presupuesto oficial del presente proceso
contractual corresponde a la suma total de SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
MiIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PEROS M/CTE (% 60,360,365), que se encuentra
soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal

LA
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2022, con el cual se cancelara el valor §&F présénte ‘contrato y con cargo al  siguiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal n® 4342 de 19 de julio de 2022:
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Asi mismo se encuentra inscrito en e Plan Anual de Adguisic:iones def Municipio de Bucaramanga
Vigencia 2022, segun consta en cerlficacion No. 2864 de 18 de julo del 2022,

Se tiene en cuenta que el valor tomado, fue el de |2 correccion aritmética que realizo la
entidad.

Este presupuesto cubrira los siguientes tems, formuiados en la propuesta econdmica del
oferente asl:

VER ANEXO FORMULARIO 1 OFERTA, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA
PRESENTE CARTA DE ACEPTACION.

ESTAMPILLAS CUENTAS DE COBROS

« MUNICIPALES: - Pro-Cultura: 2% del Valor del Contrato. - Pro-Anciano: 2% del Valor del
Contrato. s DEPARTAMENTALES: - Pro UiS: 2% del Valor de! Contrato - Pro-Hospital: 2%
del Valor del Contrato - El 10 % del valor pagado por concepto de estampillas
departamentales, en cada cuenta de cobro. « NACIONALES - Retencion en la fuente para
contratos de consultoria 2%, en los cuales predomina el factor multiplicador.

+ OTROS IMPUESTOS - Industria y Comercio: 0.3% del valor del contrato

5. FORMA DE PAGO.

El municipio pagara el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante un Unico pago
una vez el contratista entregue a entera satisfaccion el 100% de la ejecucion dei contrato,
es decir, 2 la entrega de |a totalidad de los documentos definidos en el alcance del contrato,

NOTA 1: Para el pago EL CONTRATISTA deberd acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, segun corresponda, mediante certificacion expedida
por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1983,
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 de 2018. En dicha
certificacion se debe hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones de
autoliquidaclon de aportes al sistema y en particular la relativa a los afifiados y la
correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se encuentra en
mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso e! supervisor del contrato podra
solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes
a los sistemas de salud, pension ARL y Parafiscales.

NOTA 2: El contratista autoriza al Municipio para que, por conducto de la Tesoreria
Municipal, efectue de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los
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gravamenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en
cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la
disposicién que dio origen al gravamen.

NOTA 3: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, seglin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales y demas documentos
sefalados en la presente clausula. La no presentacion de estos documentos o su
presentacién extemporanea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios.

NOTA 4. Los pagos que el Municipio de Bucaramanga se compromete a efectuar estan
sujetos al PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales
vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas que sean necesarias.

NOTA 5: Ei supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

NOTA 6: Bl supervisor solo aprobard el pago final de aguelias actividades gue sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

NOTA 7: La entidad no reconocera suma alguna de dinero por servicios estimados desde
los estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el contratista, por cuanto
la proyeccion de cantidades de los servicios no genera ningun derecho adquirido al
contratista, ya que el esquema del presente contrato permite solo la cancelacién de los
servicios debidamente ejecutados

6. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. Numeral 5 del articulo
2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015

El plazo de ejecucion, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a
realizar la ejecucién de la presente consultoria a entera satisfaccion del Municipio, sera de
1.5 MESES, Contados a partir de la fecha del acta de inicio. La vigencia del presente
contrato serd el plazo de ejecucion del contrato.

7. LUGAR DE EJECUCION:

E! lugar de ejecucidn del contrato, sera el Municipio de Bucaramanga (Santander), acorde
a plan de trabajo que se suscriba, o en el lugar donde se requiera de conformidad con las
necesidades de la Secretaria de Infraestructura, para lo cual ejecutardn sus actividades en
el lugar y fechas que acuerden con el supervisor del contrato.

8. GARANTIAS:

Las garantias que deben otorgar los proponentes deben ser alguna de las siguientes clases
reguladas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantias. Las garantias que los oferentes
o contratistas puedan otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1.
Contrato de seguro contenido en una pdéliza; 2. Patrimonio autonomo; 3. Garantia Bancaria.
El contratista se obliga a constituir, a favor del Municipic de Bucaramanga garant(a unica
gue ampare:

[ Garantia Frocantractusy Cantractual Aphca Porconingg Plazc
[ I | I ]
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Estas garantias seran otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT
No. 880.201.222 - 0, en calidad de asegurado y beneficiario, y como tomador afianzado el
nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona juridica, debera figurar
su razén social completa, segun el Certificado de Existencia y Representacién Legal, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unién temporal
o promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

La poliza y sus anexos deberan estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por la
propanente persona natural, ef representante legal de la persona juridica o el representante
del consorcio o unidn temporal, la cual debera ser presentada junto con la propuesta. Asi
mismo, debera anexar constancia de pago o certificado de pago emitido por la aseguradora,
o en su defecto constancia de no revocatoria.

NOTA: Las polizas y sus anexos deberan ser cargadas en la plataforma SECOP 11,

La pdliza y sus condiciones generales por las cuales se rige deberan ser allegadas dentro
de los tres (03) dfas habiles siguientes a la comunicacion de aceptacién de la oferta, las
cuales seran aprobadas por la entidad contratante, de acuerdo con lo sefialado en el inciso
segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993. En caso de que deba corregirse por algun
error, se otorgara un (01) dia habil adicional.

El CONTRATISTA se obliga a ajustar las garantias conforme a la fecha de terminacion
del acta de inicio del contrato, y a ampliar, modificar o prorrogar la garantia Unica de
cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda
su vigencia, de acuerdo al articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

£ ALy
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EL CONTRATISTA se cbliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualguier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

9. SUPERVISOR:
|a supervision al presente contrate sera ejercida por: Ing. JULIO ROQUE OLIVEROS

10. DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD Y CONTRATISTA

ENTIDAD: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
DIRECCION: CALLE 35 No 10 - 43 fase 1 piso 4
OFICINA; SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CORREQ ELECTRONICO: secretariainfraestructura@bucaramanga gov,co
TELEFONO: 6337000 ext 401

TORRES ING SAS
. RL JOSE RUBEN TORRES CAMARGO C.C.
CONTRATISTA! 91.492.804 de BUCARAMANGA
. CARRERA 45 NO. 5598 BARRIO TERRAZAS,
DIRECCION: BUCARAMANGA
CORREO ELECTRONICO:. | TORRESINGENIERIA@GMAIL.COM
TELEFONO: 3174353436

NOTA: Para todos efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptacion
implica que tanto las entidades como ustedes han suscrito en contrato de minima cuantia y
por tanto ustedes deben acercase el mismo dia o mas tardar ai dia habil siguiente del
recibido de la presente comunicacién en las instalaciones de la Alcaidia Municipal sefialadas
en el numeral anterior, para que reciban las instrucciones pertinentes.

TORRHS ING SA
RLJ RUBEN TORRES CAMARGO

Proyeclo Aspectos Juridicos Diana fina Quintero Leon — Abg -CPS
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