Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3983314
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(1/09/2022 5:17:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4204000-886-2022
Objeto del contrato	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, y adquisición, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de bancos de baterías para las UPS, que se encuentran ubicadas en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(8/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROSERMAN

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 901210128

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROSERMAN SAS	bancolombia	Ahorros	678000107-29

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *STARKY JOHAN DIAZ MEDRANO* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2022 9:02:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Felipe Guzman* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2022 10:55:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3983314_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Proceso de Contratación	SGA-SASI-012-2022
Título de la oferta	MANTENIMIENTO DE UPS ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ_Subasta001
Cuantía del contrato	207.284.500 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	12,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(2/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(2/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(2/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(2/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(7/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(6/09/2022 1:54:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9842280	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	155.463.375,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9843106	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9809723	Seriedad de la oferta	-	21.585.819,10 COP	-	17/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3983314
Proveedor PROSERMAN SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No. 10 - 65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 No. 10 - 65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 10 65	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3983314

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
215.858.191,00	207.284.500,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151514		MANTENIMIENTO TRIPPLITE - SU30K3/3 - 30 KVA	3,00	UN	509.036,00	487.900,00	1.527.108,00	1.463.700,00
2	72151514		MANTENIMIENTO MGE SYSTEMS - GALAXY 4000 - 65KVA S2	3,00	UN	409.959,00	392.900,00	1.229.877,00	1.178.700,00
3	72151514		MANTENIMIENTO MGE SYSTEMS - GALAXY 4000 - 65KVA P1	3,00	UN	409.959,00	392.900,00	1.229.877,00	1.178.700,00
4	72151514		MANTENIMIENTO EATON - 9355 - 30KVA	3,00	UN	390.688,00	374.500,00	1.172.064,00	1.123.500,00
5	72151514		MANTENIMIENTO EATON - 9355 - 30KVA	3,00	UN	390.688,00	374.500,00	1.172.064,00	1.123.500,00
6	72151514		MANTENIMIENTO EATON - BLADE - 12KVA	3,00	UN	387.134,00	371.100,00	1.161.402,00	1.113.300,00
7	72151514		MANTENIMIENTO POWEST - TITAN EA 9920 - 20KVA	3,00	UN	484.927,00	464.800,00	1.454.781,00	1.394.400,00
8	72151514		MANTENIMIENTO TITAN - 3 KVA	3,00	UN	145.463,00	139.400,00	436.389,00	418.200,00
9	72151514		MANTENIMIENTO TITAN - HT3320KLS - 20 KVA	3,00	UN	517.174,00	495.700,00	1.551.522,00	1.487.100,00
10	72151514		MANTENIMIENTO TITAN - 15 KVA	3,00	UN	350.271,00	335.700,00	1.050.813,00	1.007.100,00
11	72151514		MANTENIMIENTO TRIPPLITE - SU20K3/3 - 20KVA	3,00	UN	456.100,00	437.200,00	1.368.300,00	1.311.600,00
12	72151514		MANTENIMIENTO EATON - POWERWARE 9155 - 15KVA	3,00	UN	356.635,00	341.800,00	1.069.905,00	1.025.400,00
13	72151514		MANTENIMIENTO POWEST - TITAN EA 9920 - 20KVA	3,00	UN	484.927,00	464.800,00	1.454.781,00	1.394.400,00
14	72151514		MANTENIMIENTO EATON - POWERWARE 9155 - 15KVA	3,00	UN	356.635,00	341.800,00	1.069.905,00	1.025.400,00
15	72151514		MANTENIMIENTO TRIPPLITE - SU20K3/3 - 20KVA	3,00	UN	456.100,00	437.200,00	1.368.300,00	1.311.600,00
16	72151514		MANTENIMIENTO ATSEI - IRIDIUM F1 - 10KVA	3,00	UN	260.787,00	249.900,00	782.361,00	749.700,00
17	72151514		MANTENIMIENTO EATON - POWERWARE 9155 - 15KVA	3,00	UN	356.635,00	341.800,00	1.069.905,00	1.025.400,00
18	72151514		MANTENIMIENTO NEW LINE POWER BACK - 10KVA	3,00	UN	280.344,00	268.700,00	841.032,00	806.100,00
19	72151514		MANTENIMIENTO POWERWARE - 9120 - 3KVA	3,00	UN	160.508,00	153.800,00	481.524,00	461.400,00
20	72151514		MANTENIMIENTO TRIPPLITE - SU20K3/3 - 20KVA	3,00	UN	456.100,00	437.200,00	1.368.300,00	1.311.600,00
21	72151514		MANTENIMIENTO POWEST - EA9920 / 20 KVA	3,00	UN	432.473,00	414.500,00	1.297.419,00	1.243.500,00
22	72151514		MANTENIMIENTO TRIPPLITE - SU20K3/3 - 20KVA	3,00	UN	456.100,00	437.200,00	1.368.300,00	1.311.600,00
23	72151514		MANTENIMIENTO EATON - POWERWARE 9155 - 15KVA	3,00	UN	356.635,00	341.800,00	1.069.905,00	1.025.400,00
24	72151514		MANTENIMIENTO EATON - POWERWARE 9155 - 15KVA	3,00	UN	356.635,00	341.800,00	1.069.905,00	1.025.400,00
25	72151514		MANTENIMIENTO EATON - POWERWARE 9155 - 15KVA	3,00	UN	356.635,00	341.800,00	1.069.905,00	1.025.400,00
26	72151514		MANTENIMIENTO POWEST - TITAN - 6K / 6KVA	3,00	UN	149.835,00	143.600,00	449.505,00	430.800,00
27	72151514		MANTENIMIENTO POWEST - EA9920 / 20 KVA	3,00	UN	432.473,00	414.500,00	1.297.419,00	1.243.500,00
28	72151514		MANTENIMIENTO GAMATRONIC SP - MICRO UPS - 30KVA	3,00	UN	552.488,00	529.600,00	1.657.464,00	1.588.800,00
29	72151514		MANTENIMIENTO POWERCOM - ULTIMATE SERIES II - 10KVA	3,00	UN	265.664,00	254.600,00	796.992,00	763.800,00
30	72151514		MANTENIMIENTO IPM POWER SYSTEM - IPM BALANCED - 50KVA	3,00	UN	526.558,00	504.700,00	1.579.674,00	1.514.100,00
31	72151514		MANTENIMIENTO APC - SMART VT40 - 40KVA	3,00	UN	690.348,00	661.700,00	2.071.044,00	1.985.100,00
32	72151514		MANTENIMIENTO TITAN EA 9960 60 KVA	3,00	UN	1.014.070,00	972.000,00	3.042.210,00	2.916.000,00
33	72151514		MANTENIMIENTO ABB - POWERSCALE - 50KVA	3,00	UN	819.069,00	785.100,00	2.457.207,00	2.355.300,00
34	72151514		MANTENIMIENTO EATON - POWERWARE 9390 - 40KVA	3,00	UN	690.348,00	661.700,00	2.071.044,00	1.985.100,00
35	72151514		MANTENIMIENTO POWEST - TITAN - 30 KVA	3,00	UN	529.136,00	507.200,00	1.587.408,00	1.521.600,00
36	72151514		MANTENIMIENTO CDP - UPO3350HF - 50KVA	3,00	UN	474.952,00	455.200,00	1.424.856,00	1.365.600,00
37	72151514		MANTENIMIENTO GAMATRONIC - 40KVA 3/3 - 40KVA	3,00	UN	690.348,00	661.700,00	2.071.044,00	1.985.100,00
38	72151514		BATERIAS 12V / 80Ah (Se ofertan baterias homologas 12/75ah) MGE SYSTEMS - GALAXY 4000 - 65KVA	20,00	UN	923.427,00	885.200,00	18.468.540,00	17.704.000,00
39	72151514		BATERIAS 12V / 7,5Ah (Se ofertan baterias homologas 12/7,2ah) EATON - BLADE - 12KVA	40,00	UN	89.151,00	85.400,00	3.566.040,00	3.416.000,00
40	72151514		BATERIAS 12V / 35Ah TITAN - HT3320KLS - 20 KVA	20,00	UN	445.429,00	426.900,00	8.908.580,00	8.538.000,00
41	72151514		BATERIAS 12V / 80Ah (Se ofertan baterias homologas 12/75ah) IPM POWER SYSTEM - IPM BALANCED - 50KVA	40,00	UN	914.225,00	876.300,00	36.569.000,00	35.052.000,00
42	72151514		BATERIAS 12V / 55Ah GAMATRONIC SP - MICRO UPS - 30KVA	16,00	UN	758.201,00	726.800,00	12.131.216,00	11.628.800,00
43	72151514		BATERIAS 12V / 9Ah POWERCOM - ULTIMATE SERIES II - 10KVA	60,00	UN	113.359,00	108.600,00	6.801.540,00	6.516.000,00
44	72151514		BATERIAS 12V / 9Ah POWEST - TITAN - 6K / 6KVA	20,00	UN	95.780,00	91.800,00	1.915.600,00	1.836.000,00
45	72151514		BATERIAS 12V / 40Ah GAMATRONIC - 40KVA 3/3 - 40KVA	32,00	UN	520.301,00	498.700,00	16.649.632,00	15.958.400,00
46	72151514		BATERIAS 12V / 7,5Ah (Se ofertan baterias homologas 12/7,2ah) APC - SMART VT40 - 40KVA	128,00	UN	87.579,00	83.900,00	11.210.112,00	10.739.200,00
47	72151514		BATERIAS 12V / 9Ah EATON - POWERWARE 9155 - 15KVA	32,00	UN	96.073,00	92.000,00	3.074.336,00	2.944.000,00
48	72151514		BATERIAS 12V / 9Ah POWEST - TITAN EA 9920 - 20KVA	60,00	UN	114.733,00	109.000,00	6.883.980,00	6.540.000,00
49	72151514		BATERIAS 12V / 18Ah NEW LINE POWER BACK - 10KVA	16,00	UN	232.902,00	223.200,00	3.726.432,00	3.571.200,00
50	72151514		BATERIAS 12V / 9Ah EATON - POWERWARE 9155 - 15KVA	32,00	UN	96.073,00	92.000,00	3.074.336,00	2.944.000,00
51	72151514		BATERIAS 12V / 9Ah EATON - POWERWARE 9155 - 15KVA	32,00	UN	96.073,00	92.000,00	3.074.336,00	2.944.000,00
52	72151514		BATERIAS 12V / 35Ah EATON - POWERWARE 9390 - 40KVA	40,00	UN	487.075,00	466.900,00	19.483.000,00	18.676.000,00

53	72151514	BOLSA DE REPUESTOS	1,00	UN	11.080.000,00	11.080.000,00	11.080.000,00	11.080.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.pdf	(detalle)
RESOLUCIO´N ADJUDICACIO´N SASI-12-2022 - publicar.pdf	RESOLUCIO´N ADJUDICACIO´N SASI-12-2022 - publicar.pdf	(detalle)
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES PREST SERV PJ subasta.pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES PREST SERV PJ subasta.pdf	(detalle)
1. Anexo técnico Mantenimiento UPS y Baterias AJUSTADO.pdf	1. Anexo técnico Mantenimiento UPS y Baterias AJUSTADO.pdf	(detalle)
4. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	4. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Rafael Londoño Carante	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13990187	Guardar y notificar
Supervisor	Rafael Londoño Carante	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13990187	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Rafael Londoño Caranton	7 días de tiempo transcurrido *(5/09/2022 10:55:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Felipe Guzman
Expenditure Approver	Rafael Londoño Caranton	7 días de tiempo transcurrido *(5/09/2022 10:55:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Felipe Guzman

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	207.284.500
Recursos de Crédito	0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	207.284.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010185	2020	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	957	CDP	No validado	151.246.000 COP		00-00-000	Editar
☐	958	CDP	No validado	11.080.000 COP		00-00-000	Editar
☐	960	CDP	No validado	65.102.030 COP		00-00-000	Editar
☐	959	CDP	No validado	6.001.260 COP		00-00-000	Editar

Saldo de CDP	233.429.290 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1425	Presupuestal (CDP)	-	No validado	143.006.340 COP	143.006.340 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1426	Presupuestal (CDP)	-	No validado	11.080.000 COP	11.080.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1427	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.001.260 COP	6.001.260 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1428	Presupuestal (CDP)	-	No validado	47.196.900 COP	47.196.900 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	207.284.500 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	207.284.500 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-