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ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE UNIDAD MATERNO
INFANTIL — UMI, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E

El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., es una entidad de carécter publico estructurada bajo el esquema
de Empresa Social del Estado, domiciliada en el Municipio de Sincelejo cabecera municipal del Departamento
de Sucre, sometida al régimen juridico establecido en la Ley 100 de 1993, el manual de contratacion interno y
demas normas legales y reglamentarias que adicionen o modifiquen.

A continuacion, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme a lo dispuesto por el
Acuerdo 183 de 2014 por medio del cual, se adopta el Estatuto de Contratacion del Hospital Universitario de
Sincelejo E.S.E. y la Resolucion No. 1086 de 2014 por medio de la cual, se adopta el Manual de Contratacion
del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.; asi como lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25
de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, para adelantar la celebracion del contrato requerido.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

EIHOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E, presta servicios de salud de mediana y alta complejidad
debidamente habilitadas. Como Institucion del sistema General de Seguridad Social en Salud, debe garantizar
la funcién social para la cual fue creada de manera eficiente en la prestacion oportuna y permanente de los
servicios que le competen, lo cual sélo se puede lograr si se cumple con la normatividad y estandares de calidad
exigidos constituyendo una garantia para la adecuada prestacion de los mismos.

EI HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E, requiere el mantenimiento hospitalario y la adquisicion
de bienes, para el buen estado y conservacion de la infraestructura fisica de la entidad y adecuaciones
programadas dentro del cronograma dispuesto en el Plan de Mantenimiento Hospitalario de la vigencia 2022, y
todas aquellas que se puedan presentar a diario tanto en la sede principal del HUS como en la sede UMI.

Por este motivo, reviste de importancia contratar el suministro de materiales, equipos y/o insumos para las
adecuaciones que se tienen programadas para los meses de septiembre a diciembre del afio en curso, segln

cronograma de mantenimiento previsto por la Entidad, para las diferentes areas que componen la
infraestructura fisica de la sede principal y sede UMI.

Los elementos a solicitar descritos en el presente estudio, obedecen a los materiales de ferreteria que la entidad
puede llegar a necesitar, los cuales eventualmente podrian estar sujetos a modificaciones, por lo que se
considera conveniente realizar contratacion a precios unitarios fijos durante el plazo del contrato.

Para el debido analisis, se contd con el apoyo de una ingeniera civil contratada por el Hospital y con el visto
bueno del jefe de la oficina de mantenimiento para el calculo de las cantidades de elementos e insumos que
requiere la entidad para la realizacion de los mantenimientos programados.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: ADQUISICION' DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL —
UMI, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las siguientes son las especificaciones técnicas minimas requeridas por el Hospital Universitario de Sincelejo,
las cuales son de obligatorio cumplimiento:

CARACTERISTICAS TECNICAS

El servicio a contratar es la adquisicion de bienes y elementos de ferreteria para el mantenimiento de las

instalaciones de la sede principal del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E y su sede Unidad Materno Infantil
UM.I:

DESCRIPCION DEL ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ACIDO MURIATICO Galén 0,5
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ACIDO NITRICO Galén 7

ACRONAL AL 30 Cufete 2

ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2" Unidad 10
ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" PRESION Unidad 10
ADAPTADOR MACHO PRESION 1 1/4 Unidad 15
ADAPTADOR MACHO DE 1" PRESION Unidad 12
ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PRESION Unidad 15
ADAPTADOR MACHO DE 2" PRESION Unidad 10
ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PRESION Unidad 15
AGUA STOP DE CAUCHO (COLOR VERDE) GRIVAL Unidad 5
ANGULOS PARA CIELO RASO EN YESO CARTON Unidad 233
ANTICORROSIVO NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE Galén 3

VENTANAS

ARENA Metro Cubico 5

ASIENTO 'Y TAPA SANITARIA PARA INODORO, COLOR BLANCO Unidad 39
BARRA DE ACERO DE 1/2" Unidad 10

BARRA DE ACERO DE 1/4" Unidad 5

BARRA DE ACERO DE 3/8" Unidad 10

BISAGRA OMEGA 3" PARA PUERTA DE MADERA Paquete por 3 67
BOQUILLA 2 KG Unidad 10

BROCA 1/2" PARA METAL Unidad 10

BROCA 1/4" PARA METAL Unidad 5

BROCA 1/4" PARA MURO Unidad 10

BROCA 3/64" PARA METAL Unidad 5

BROCA 3/8" PARA METAL Unidad 2

BROCA 3/8" PARA MURO Unidad 10

BROCA 5/16" PARA METAL Unidad 5

BROCA 5/32 Unidad 5

BROCA MULTIPROPOSITO 1/4" Unidad 5

BROCHA 1" Unidad 6

BROCHA 2 PULGADAS CERDA SUAVE Unidad 3
BROCHA 2" Unidad 10

BROCHA 3" Unidad 20

BROCHA 4" Unidad 6

BUJE 1 X1/2 Unidad 15

CABLE UTP EXTERIOR CATEGORIA 6. 100% COBRE Carrete x 305 mts 1

CABLE UTP INTERIOR CATEGORIA 6. 100% COBRE Carrete x 305 mts 1
CAJA DE CLAVO DE HIERRO 1" SIN CABEZA Unidad 15
CAJA DE CLAVO DE HIERRO 2 1/2" SIN CABEZA Unidad 15
CAJA DE CLAVOS 3" CON CABEZA Caja 4

CAJA DE CLAVOS 4" CON CABEZA Caja 4

CAJA DE CLAVOS DE FIJACION Unidad 25

CAJA DE TIROS CAL.22 Unidad 25

CAJA METALICA LIVIANA 2*4 PARA EMPOTRAR Unidad 30
CAJA METALICA LIVIANA 4*4 CON TAPA Unidad 20
CAJA REGISTRO PVC PARA LLAVES DE PASO O DE CONTROL Unidad 15
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VERSITARIO DE S

CANALETAS PLASTICAS ADHESIVO DE 20X10 Pacas X 10 10
CANASTILLA DE LAVAPLATOS JAMECO / GRIVAL Unidad 10
CEMENTO BLANCO Bulto 8
CEMENTO GRIS X 50 KG Bulto 25
CERRADURA TIPO POMO PARA PUERTA DE BANO TRAFICO USO Unidad %
INSTITUCIONAL TRAFICO PESADO
CERRADURA TIPO POMO PARA PUERTA DE HABITACION EN MADERA USO Unidad 39
INSTITUCIONAL TRAFICO PESADO
CHAZOS DE 1/4 Unidad 500
CHAZOS DE 5/16 Unidad 500
CINTA DOBLE FAZ Unidad 10
CINTA BANDIT 1/2 Rollo 1
CODO C X E 1 1/2* SANITARIO Unidad 10
CODO DE 1 1/4" PVC PRESION Unidad 10
CODO DE 1/2" CON ROSCA, PRESION Unidad 10
CODO DE 1/2" SIN ROSCA, PRESION Unidad 10
CODO DE 1/2" X 90 Unidad 30
CODO DE 2" SANITARIO Unidad 4
CODO DE 3/4" PVC PRESION X 90 Unidad 40
CODO DE 3/4" X 90 Unidad 30
CODO DE 4" SANITARIO Unidad 8
COLBON Galon 17
CONECTORES DE RED RJ-45 Bolsa X 100 5
COVERFIL Curiete 2
DISCO 4" PARA CORTE DE METAL Unidad 10
DISCO 4" PARA CORTE DE MURO Unidad 10
DISCO 7" PARA CORTE DE METAL Unidad 10
DISCO 7" PARA CORTE DE MURO Unidad 10
DUCHA GRIVAL Unidad 40
ESCALERA METALICA PLEGABLE, MINIMO 6 ESCALONES Unidad 1
ESMALTE AZUL ESPANOL Galon 17
ESPATULA METALICA Unidad 2
ESPATULA PLASTICA PARA ESTUCO Unidad 27
FIJAPLUS x 2 KG Bulto 15
FLOTA O LLANA EN ACERO INOXIDABLE Unidad 19
GRAPAS PLASTICAS PARA LAVAMANOS Par 15
GRIFERIA SANITARIA MARCA GRIVAL COMPLETA Unidad 24
INTERRUPTOR DOBLE Unidad 15
KIT DE DESTORNILLADORES COMPUTADORES Unidad 1
KIT DE DESTORNILLADORES DE ALTA PRECISION Unidad 1
LAMINA DE TRIPLEX 4 MM (COLOR NATURAL) Unidad 134
LAMINA DE YESO CARTON PARA CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL Unidad 181
LAMPARA DE 18W Unidad 50
LAMPARA LED 60 X 60 SELLADA, TIPO PANEL Unidad 30
LAVAMANOS INSTITUCIONAL COLOR BLANCO Unidad 10
LIJA DE ESMERIL No. 36 Metro 5
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LIJA DE ESMERIL No. 60 Metro 5
LIMPIADOR ELECTRONICO O DE CONTACTOS Pote x 400 Cm3 5
LIMPIADOR ESPUMOSO Pote x 400 Cm3 5
LIMPIADOR PVC 2/4 Galon 1
LLAVE DE CHORRO Unidad 10
LLAVE DE DUCHA Unidad 2
LLAVE DE LAVAMANOS GRIVAL CON MANGUERA Unidad 10
LLAVE DE PASO 1" Unidad 12
LLAVE DE PASO 1" BRONCE Unidad 5
LLAVE DE PASO 1/2" NIQUELADA CIERRE RAPIDO Unidad 10
LLAVE DUCHA GRIVAL Unidad 15
MANGUERA GRIVAL PARA LAVAMANOS Unidad 6
MANGUERA SANITARIA Unidad 10
MANIVELA GRIVAL PARA SANITARIO Unidad 20
MARMOLINA Bulto 10
MASILLA TEX JOINT Cufiete 2
OMEGAS PARA CIELO RASO EN YESO CARTON Unidad 358
PALANCA SANITARIA GRIVAL Unidad 20
PEGANTE PVC 2/4 Galon 2
PINTURA BLANCA EPOXICA A BASE DE AGUA Cufiete 15
PINTURA KORAZA SOL Y LLUVIA ANTIHONGOS, PARA EXTERIORES COLOR Cuieis 19
BLANCO PURO. REFERENCIA: 127422
PINTURA PINTUCO KORAZA PARA EXTERIORES COLOR AZUL REFERENCIA: Ciilcts 0
AZ042-D (EMBALSE PROFUNDO)
PINTURA PINTUCO KORAZA PARA EXTERIORES COLOR VERDE o 9
REFERENCIA: VD090-D (SORBETE DE HIERBABUENA)
PINTURA PINTUCO SELLAMUR 3 EN 1 (SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE Goitn 5
PARA MUROS)
PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO Cufiete 15
PLASTICO NEGRO Metro 10
POMO UNIVERSAL Unidad 16
PULIDORA DEWALT 9" Unidad 1
PUNTA ESTRIA Unidad 48
REJILLA METALICA DE PISO 3 PARA SIFON DE BANO Unidad 12
PUNTA TOPE Unidad 48
REMACHADORA TRAFICO PESADO REMACHE POP Unidad 1
REMOVEDOR Galon 5
RODILLO DE ESPONJA 9" Unidad 3
RODILLO DE FELPA 9" Unidad 64
RODILLO EPOXICO 9" Unidad 55
ROLLO DE CINTA DE PAPEL X 50 METROS Unidad 29
ROLLO DE CINTA METALICA (TIPO SONDA) PARA DESTAPAR TUBERIA Unidad :
SANITARIA
ROLLO DE TEFLON Unidad 15
SANITARIO COLOR BLANCO INSTITUCIONAL COMPLETO Unidad 6
SELLADOR 72 - 38 PINTUCO Galon 17
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SIFON 1 1/2" SANITARIO CON REGISTRO Unidad 10
SIFON PARA LAVAMANOS CON DESAGUE Unidad 15
SIKA MASTIC ESTUCO Cufiete 28
SIKADUR 31 PARA ANCLAJES X 2 KG Unidad 1
SIKADUR 32 X 6 KG Unidad 1
SILICONA EN PRESENTACION DE TUBO Unidad 5
SODA CAUSTICA EN ESCAMAS Libra 20
SOLDADURA PVC Galon 1
TABLERO ELECTRICO *32 CTO 3 FASES Unidad 1
TABLERO ELECTRICO *42 CTO 3 FASES Unidad 2
TAPA REGISTRO PVC 20 X 20 Unidad 10
TAPON 1 1/2" PRUEBA SANITARIO Unidad 10
TAPON LISO 1/2" Unidad 20
TEE 1/2" PRESION Unidad 20
TEE 3/4" PRESION Unidad 15
TEE 1" PRESION Unidad 30
THINNER Galéon 34
TOMA CORRIENTE DE HUMEDAD GFCI CLASE A20A CON TAPA Unidad 20
TOMA CORRIENTE HOSPITALARIO CON TAPA Unidad 120
TORNILLO 3" DE BRONCE PARA TANQUE SANITARIO Unidad 20
TORNILLO 7 x 7/16" PARA ESTRUCTURA DE CIELO RASO EN YESO CARTON Unidad 4815
TORNILLO CABEZA LENTEJA AUTOPERFORANTE Unidad 5100
TORNILLO DRYWALL 6 x 1" PARA LAMINA YESO CARTON Unidad 5350
TRITURADO Metro Cubico 5
TUBO DE 1/2" DE PRESION DE 6 METROS Unidad 15
TUBO DE 3/4" DE PRESION DE 6 METROS Unidad 25
UNION EXPANSIVA SANITARIA 4" Unidad 2
UNION 1/2" PRESION Unidad 15
VIGUETAS PARA CIELO RASO EN YESO CARTON Unidad 179
TORNILLO 1" Unidad 500
BOXER Galon 1
COoDO 1" Unidad 60
REDUCCION PVC 1" A 1/2" Unidad 15
ABRAZADERA METALICA PARA TUBO DE 1" Unidad 250

Nota: De los materiales suministrados al Hospital deberan hacerse entrega de los respectivos

certificados de calidad que se requieran.

2.1.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

Codigo UNSPSC Descripcion
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a facturar los precios del suministro de acuerdo al

listado de precios presentado en la cotizacion, el cual hace parte integral de este contrato.

Pagina S de 23




&
Y

Nit. 892280033-1
ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE UNIDAD MATERNO
INFANTIL — UMI, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de las cantidades y descripciones de los elementos indicados en el
listado de precios, se podran efectuar de comun acuerdo entre las partes variaciones a los items y cantidades,
segun sea la necesidad del servicio y de la demanda, siempre y cuando no supere el valor del Registro
Presupuestal de este contrato; sin perjuicio de efectuarse contratos adicionales por las mismas causas previo
el lleno de los requisitos legales, administrativos y presupuestales correspondientes. Las solicitudes de pedidos,
se realizaran a través del supervisor del contrato o quien este delegue.

PARAGRAFO TERCERO: El Contratista debera prever condiciones del mercado que puedan llegar a
afectar los despachos y facturacion de los respectivos materiales, y debera dar aviso a la Entidad con
suficiente antelacion.

3. REGIMEN JURIDICO Y MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

El régimen juridico aplicable es el establecido en el Acuerdo 183 de 2014 por medio del cual, se adopta el
Estatuto de Contratacion del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. y la Resolucion No. 1086 de 2014 por
medio de la cual, se adopta el Manual de Contratacion del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.; asi como
lo establecido en Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012, el
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas
civiles y comerciales que regulen el objeto del contrato.

El presente proceso de contratacion se adelantara bajo la modalidad de contratacion directa, de conformidad
con lo establecido en el establecido en el ARTICULO 9: SOLICITUD DE OFERTAS: Para celebrar contratos
diferentes a los sefialados en el articulo anterior se establece lo siguiente: 9.1. Cuando la cuantia del contrato
a celebrar sea superior a cincuenta (50) SMLMV e igual o inferior a Ochocientos cincuenta (850) salarios
minimos legales mensuales vigentes-SMLMV-se debera contar, por lo menos, con dos (2) ofertas o
cotizaciones. Las cotizaciones se solicitaran por escrito.

4. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA
La seleccion de la mejor propuesta se efectuara de manera objetiva en condiciones de igualdad entre todos,
con base en los respectivos analisis y estudios comparativos, el contrato se adjudicara total o parcialmente al

o los oferentes que haya(n) ofertado el valor mas favorable econémicamente, previo cumplimiento de los
requisitos solicitados.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El valor estimado para la contratacion de bienes y elementos de ferreteria para el mantenimiento hospitalario,
asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS MCTE ($238.368.907). Incluido IVA.

El valor pactado, incluyen los descuentos de Ley, los cuales seran aplicados segun |a naturaleza del
contrato y cuantia del mismo, de conformidad con las leyes tributarias y la Ordenanza No. 043 de 2021.

6. ANALISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES

6.1. ANALISIS DEL SECTOR

La inflacion del afio pasado, medida por la variacion del indice de precios al consumidor, fue baja: 1,62 %,
bastante inferior al promedio de 2005 - 2020, que fue el 4,05 % anual. Y medida por la variacion del deflactor
del PIB, la inflacion colombiana fue 4,22 %, ligeramente superior a aquella y también un poco mas inestable.

Es evidente que la inflacion colombiana esta retornando paulatinamente a sus comportamientos “normales”, es
decir, a lo que se observaba en los afios y meses inmediatamente anteriores a la llegada de la pandemia al
pais, segin se deduce de las cifras de inflacion de enero y febrero del presente afio. Nosotros prevemos que
la inflacion para todo 2021 se ubique en el rango 2,3 - 3,3 %, cuyo punto medio, 2,8 %, seria nuestra prediccion
puntual.

Rango-meta y tasa de interés efectiva de los “fondos federales” en Estados Unidos. Enero 2015 — marzo 2021
(%). Grafico 30. Tasa de interés de politica monetaria de Colombia. Enero de 2015 — marzo 2021 (%). 41
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aunque, evidentemente, éste es un pronéstico marcado por la incertidumbre asociada a la ocurrencia de

eventos impredecibles. Nuestro analisis del periodo 2005 — 2020 nos lleva a concluir que en el largo plazo la
inflacion colombiana y la depreciacion nominal del peso frente al dolar obedecen, en lo fundamental, a la politica
monetaria del pais. Pero, dado el rango meta de inflacion y lo que se puede prever para la inflacion en los
proximos 10 meses, nos parece altamente improbable que la politica monetaria colombiana se endurezca al
punto de volverse restrictiva. Creemos que esto solo sucederia en dos casos improbables antes de que finalice
2021: a) que la inflacion colombiana se acercase bastante al techo del rango meta de inflacion (4 %) o que la
politica monetaria del banco central de Estados Unidos se tornase restrictiva.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON ANO DE REFERENCIA
2021
En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 17,3% respecto al
mismo periodo de 2020pr (ver tabla 1). Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:
» Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos; transporte y almacenamiento; y alojamiento
y servicios de comida crece 32,7% (contribuye 5,8 puntos porcentuales a la variacion anual del valor agregado).
e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 3,2 puntos porcentuales a la
variacion anual del valor agregado).
e Industrias manufactureras crece 43,5% (contribuye 3,0 puntos porcentuales a la variacion anual del valor
agregado). Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 8,5%. Esta variacion se explica principalmente por: e Comercio al por
mayor y al por menor, reparacion de vehiculos; transporte y almacenamiento; y alojamiento y servicios de
comida crece 11,2% (contribuye 2,3 puntos porcentuales a la variacion anual del valor agregado).
e Industrias manufactureras crece 20,4% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variacion anual del valor
agregado).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto
estacional y calendario decrece 2,2%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:

e Explotacion de minas y canteras decrece 35,8%.

e Construccion decrece 25,4%.

e Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos; transporte y almacenamiento; y
alojamiento y servicios de comida decrece 9,8%.
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Valor agregado por actividad econémica Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca En el segundo
trimestre de 2021pr el valor agregado de la agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 9,4%
respecto al mismo periodo de 2020pr. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la
agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 0,4% en su serie corregida de efecto estacional y
calendario. Explotacion de minas y canteras En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de
explotacién de minas y canteras crece 23,7%, respecto al mismo periodo de 2020pr. Respecto al trimestre
inmediatamente anterior, el valor agregado de explotacion de minas y canteras decrece 35,8% en su serie
corregida de efecto estacional y calendario. Industrias manufactureras En el segundo trimestre de 2021 pr, el
valor agregado de las industrias manufactureras crece 43,5%, respecto al mismo periodo de 2020pr . Respecto
al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece 3,4% en su
serie corregida de efecto estacional y calendario. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado1
En el segundo trimestre de 2021 pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado; distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos
y actividades de saneamiento ambiental crece 6,7%, comparado con el mismo periodo de 2020pr.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado; distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestion de
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 4,7% en su serie corregida de efecto estacional y
calendario. Construccion En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construccion crece 17,2%,
comparado con el mismo periodo de 2020pr . Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado
de la actividad de construccion decrece 25,4% en su serie corregida de efecto estacional y calendario. Comercio
al por mayor y al por menor2 En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la actividad de comercio
al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos; transporte y almacenamiento; y alojamiento y servicios
de comida crece 32,7%, respecto al mismo periodo de 2020pr . Respecto al trimestre inmediatamente anterior,
el valor agregado de la actividad de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos; transporte
y almacenamiento; y alojamiento y servicios de comida decrece 9,8% en su serie corregida de efecto estacional
y calendario. Informacion y comunicaciones En el segundo trimestre de 2021pr el valor agregado de la actividad
informacion y comunicaciones crece en 11,5% respecto al mismo periodo de 2020pr . Respecto al trimestre
inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad informacién y comunicaciones crece 4,7% en su
serie corregida de efecto estacional y calendario.

Actividades financieras y de seguros En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades
financieras y de seguros crece 3,2%, en su serie original, comparado con el mismo periodo de 2020pr. Respecto
al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de las actividades financieras y de seguros decrece
1,0% en su serie corregida de efecto estacional y calendario. Actividades inmobiliarias En el segundo trimestre
de 2021pr, el valor agregado de las actividades inmobiliarias crece 1,3%, en su serie original, comparado con
el mismo periodo de 2020pr. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de las actividades
inmobiliarias crece 0,1% en su serie corregida de efecto estacional y calendario. Actividades profesionales,
cientificas y técnicas3 En el segundo trimestre del afio 2021pr, el valor agregado de las actividades
profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 13,1% en su
serie original, comparado con el mismo periodo de 2020pr. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el
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valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos
y de apoyo decrece 2,4% en su serie corregida de efecto estacional y calendario. Administracion publica y
defensa4 En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la actividad de administracion publica y
defensa, planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencién de la salud
humana y de servicios sociales crece 5,9%, respecto al mismo periodo de 2020pr.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad administracion publica y
defensa, planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion; actividades de atencién de la salud
humana y de servicios sociales crece 2,9% en su serie corregida de efecto estacional y calendario. Actividades
artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios 5 En el segundo trimestre de 2021pr,
el valor agregado de las actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% en su serie original, respecto
al mismo periodo de 2020pr. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de las actividades
artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,3% en su serie corregida de efecto estacional y efecto
calendario.

6.2. impacto economico de la pandemia por covid19

Uno de los efectos mas inmediatos fue la caida de la produccion en diferentes sectores econémicos, la
reduccion del consumo privado y la pérdida de empleos. Esta situacion, llevara a Colombia a su primera
recesion en el Siglo XX, tras 20 afios de estabilidad (Mejia, 2020). Para el segundo trimestre del 2020, el
pais tuvo una tasa de crecimiento anual negativa de 15,8%, equivalente a una produccion $180,4 billones
de pesos. Una cifra similar a la del 2015 para el mismo periodo, siendo la primera vez en mas 15 afios que
hay un crecimiento negativo.

Evolucion del PIB trimestral. Colombia 2005-2020

Tasa de crecumiento del PIE timestral(%)

f $250.000

z $200.000 PIB 2 procws constantas 20062020

3 $200.000

£ $150,000
$100,000
$50.000

$0

Fuente PNUD con base en DANE

Grafica 2 Evolucion del PIB trimestral. Colombia 2005-2020

Los sectores economicos mas afectados son las actividades artisticas y recreativas (-37,1%), el comercio
(-34,1% y la construccion (-33,2%) con tasas de crecimiento negativas entre 2019 y 2020. Sectores que
han representado retrospectivamente el 40% del Producto Interno Bruto del pais y aproximadamente el
50% de los empleos.

Sin embargo, la economia del pais puede mejorar, incluso en mayor medida que el agregado América
Latina y el Caribe, pues se espera un crecimiento del 5% (CEPAL, 2020a). Desde luego, dependera del
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desarrollo de la pandemia (incluida la vacunacion), las politicas monetarias y fiscales, y las condiciones
econdmicas mundiales.

El segundo efecto, derivado de la contraccion de la produccion, se observa en el mercado laboral. Mas de
1,5 millones de colombianos y colombianas han perdido su empleo, representando 4,6 puntos porcentuales
en el incremento del desempleo en tan sélo un afo (del 10,6% al 14,9%). Un aumento que resulta ser 3
veces mas alto al que se venia presentando por temas estructurales en los Ultimos 5 afos.

No obstante, se pudo observar una recuperacion al finalizar el 2020. Durante el mes de mayo esta cifra
llego al 21,1%, momento en el que las restricciones a la movilidad y el contacto social fueron mas estrictas.
Progresivamente, se redujo el desempleo del 14,9% al cierre del afio, y aunque hay mas personas
desempleadas en comparacion al 2019, se han recuperado los sectores mas vulnerables por su uso
intensivo en mano obra y con una alta incidencia de informalidad. Principalmente la agricultura, la
construccion y la industria manufacturera, sectores que dieron empleo a 89,4, 769,4 y 1.422,1 mil personas
para noviembre. Las actividades artisticas y la administracion publica, las cuales también han contribuido
al emplear para el mismo periodo a 2.177,7 mil personas.

En términos del mercado laboral dos hechos adicionales son importantes de destacar. Primero, la brecha
de género en la tasa de desempleo se ha ampliado, pasando de un 4,8 punto porcentual en enero al 8,9
puntos porcentuales en noviembre de 2020, con su valor mas alto en octubre (9,9 puntos porcentuales).
Segundo, hubo incremento del empleo informal entre el 2019 y el 2020 de un 1,5 puntos porcentuales; un
aumento que ademas evidencia una brecha a favor de esta forma de trabajo sobre el empleo formal.
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Grafica 4 Variacion de los ocupados informales y formales (trimestre afio anterior). Colombia 2019-
2020
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Grafica 5 Brechas desestacionalizadas. Colombia 2007-2021
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El tercer efecto tiene que ver con el ingreso, la pobreza y las desigualdades. Se prevé una contraccion
promedio anual del ingreso de los hogares equivalente al 23%, e igual al 20% si se consideran las
transferencias monetarias del Gobierno Nacional (Nufiez, 2020). Como resultado, se espera que la
incidencia de la pobreza sea del 44,1% y de pobreza extrema sea del 12,1%. Cifras similares a las

observadas en Colombia en el 2010.

Pobreza Cinco i de América Latina 2019-2020
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Fuente:PNUD con base en CEPAL y Nufiez, 2020 ("cifras de Colombia corresponden a la medicion oficial )

Gréafica 6 Pobreza Monetaria. Cinco principales economias de América Latina 2019-2020

No es fortuito entonces que la desigualdad aumente. Estimaciones realizadas por el PNUD, indican que a
nivel nacional el coeficiente de Gini en ausencia de ayudas institucionales del gobierno pudo pasar de
0.526 a 0.549, y que si bien en algunos casos las transferencias del gobierno pueden compensar en su
totalidad este incremento en la desigualdad de ingresos, la transformacion del trabajo como resultado de
la automatizacion y de la digitalizacion, procesos que la respuesta de empresas y consumidores a la
pandemia acelerd, amenazan con profundizar desigualdades preexistentes, y requieren de iniciativas
centradas en el desarrollo de habilidades digitales, en el cierre de brechas en acceso a TICs de las zonas
mas rezagadas y en la modernizacién del aparato productivo.

6.2.1  Sector de Servicio
Segun el Banco de la Republica, el proceso de desarrollo econémico ha llevado en los ultimos afios a la

conformacion de economias dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de desarrollo, los
sectores agropecuario y minero dominan la generacion del valor agregado de un pais. En las etapas posteriores,
se inicia el desarrollo de la produccion de bienes manufacturados para luego terminar con la consolidacion de
los servicios. En este sentido y de acuerdo al objeto del contrato, se concluye que pertenece al sector servicios.

En particular, el DANE a través de la Encuesta anual y mensual de servicios, obtiene la informacion de las
variables principales del sector de servicios para el anélisis de su evolucion en el corto y mediano plazo. Dentro
de las actividades que el DANE considera se incluyen dentro de este sector se incluyen las siguientes:

Grafica 3. Variacion anual (%) de los ingresos nominales y del personal ocupado total, segtn subsector
de servicios total nacional marzo 2020
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Como se evidencia en la grafica anterior, en marzo de 2020 solo cinco de los dieciocho subsectores de servicios
presentaron variacion positiva en los ingresos totales, en comparacion con marzo de 2019, destacandose el
incremento de las actividades de call center (24,9%) y desarrollo de sistemas informaticos (18,7%). Por el
contrario, los sectores que en marzo de 2020 presentaron las mayores caidas en sus ingresos fueron el de
produccion de peliculas (-61%), restaurantes y catering (-33%) y el de actividades de edicion (-25%).

Teniendo en cuenta el objeto de este contrato que se incluye dentro del grupo de actividades profesionales y
cientificas, éste que fue uno de los grupos que presentd caidas en los ingresos (4,5%) frente al marzo del afio
anterior.

La variacion negativa de estos subsectores ha estado asociada a la desaceleracion del total de la economia, lo
anterior debido a los encadenamientos productivos que se producen entre los diferentes sectores de actividad
econémica.

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual relaciona
actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan
servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier poblacion en el mundo. Pese a que la
teoria economica define estos grandes sectores de la economia, existen diferentes especialidades que llevan
a establecer ain mas sectores analogos a los ya mencionados y dan una aproximacién mayor al mercado en
su totalidad. De esta forma se determinan los siguientes sectores:

1. Sector agropecuario

2. Sector de servicios

3. Sector industrial

4. Sector de transporte

5. Sector de comercio

6. Sector financiero

7. Sector de la construccion
8. Sector minero y energético
9. Sector solidario

10. Sector de comunicaciones

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual relaciona
actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan
servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier poblacion en el mundo.

Segun el Banco de la Republica, el proceso de desarrollo econdémico ha llevado en los Ultimos afios a la
conformacion de economias dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de desarrollo, los
sectores agropecuario y minero dominan la generacion del valor agregado de un pais. En las etapas posteriores,
se inicia el desarrollo de la produccion de bienes manufacturados para luego terminar con la consolidacion de
los servicios. En este sentido y de acuerdo al objeto del contrato, se concluye que pertenece al sector servicios

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector econdmico para
satisfacer la necesidad de contratacion mediante CIlU Rev. 4 A.C, se determina que el sector econdémico a
estudiar es el correspondiente al SECTOR DE SERVICIOS, al cual pertenece.

6.2.2 ANALISIS DEL SECTOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
La administracion del mantenimiento ha evolucionado dentro de cada una de las empresas de acuerdo a sus
necesidades, y se ha centrado en un procedimiento sistemético y estructurado para determinar los
requerimientos de mantenimiento de los activos en contexto de operacion. Es asi, donde se consiste en analizar
funciones de los activos y determinar cuales son sus posibles fallas, modos y causas de fallas y estudiar y
analizar sus consecuencias. A partir de esto, se determinan las estrategias mas adecuadas al contexto de
operacion, siendo exigido que técnica y econdmicamente factibles y viables.
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El sector de Mantenimiento comprende las empresas y entidades organicas e institucionales que en alguna
contribuyen a la prestacion de este servicio en el pais. Bajo esta optica, pertenecen al sector las entidades
reguladoras, las empresas publicas, privadas y mixtas que prestan este servicio en el pais. Por consiguiente, al
sector pertenecen las entidades reguladoras, las empresas publicas y mixtas que prestan este servicio, los
fabricantes y proveedores de equipos, las entidades educativas que ofrecen formacion y capacitacion para el
mantenimiento, etc., el sector del area de mantenimiento industrial en términos del proceso de produccion, en
los distintos sectores como la agricultura, caza, explotacién de minas y canteras, industrial manufactureras,
electricidad, construccion y comercial.

Teniendo en cuenta lo anterior y el sector caracteristico de actividad econémica, el sector es bastante amplio,
se identifican grandes areas como son: mantenimiento del sector manufacturero (maquinaria industrial y
mecanica), mantenimiento del sector energético (electricidad, gas, petréleo, etc.), el mantenimiento en el sector
Servicios (transporte, comunicaciones, educacion, seguridad, etc.) y, mantenimiento comercial.

Lo servicios que existen en el sector son de gran variedad debido a que el mantenimiento se da en casi todas
las areas industriales y de servicio, clasificandose principalmente en los siguiente:
Mantenimiento de motobombas

Mantenimiento de ascensores

Mantenimiento de bombas de agua

Mantenimiento de computadores

Mantenimiento de equipos para hospitales

Mantenimiento de oleoductos.

Mantenimiento electronico y/o industrial

Mantenimiento predictivo

Mantenimiento de calderas

AN N N N N N N

Existen varios tipos de mantenimiento que se prevén y son: predictivo. Preventivo, detectivo, correctivo y
mejorativo. Para la necesidad del Hospital Universitario de Sincelejo ESE, se relaciona lo siguiente:

Mantenimiento preventivo:

El mantenimiento preventivo comprende operaciones de preservacion simple, menores y el cambio de partes
estandar que no involucran operaciones de montaje complejo. De igual forma debe efectuarse.

Mantenimiento Correctivo:

El mantenimiento correctivo comprende operaciones que se llevan a cabo para la sustitucion definitiva de una
0 mas piezas de un sistema, ya sea por desgaste normal o incidente.

Las partes requeridas por los equipos a los que se les realice el servicio correctivo deberan ser nuevos,
originales u homologados, pero con caracteristicas similares a las originales, previa aprobacion del supervisor.

6.3 OFERTA'Y DEMANDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

6.3.1 Estudio de la oferta

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado nacional del bien o servicio y a quienes han participado
en los procesos de Contratacion con Entidades Estatales, se establecen el siguiente marco de consulta, sin

limitarse a €l: Consulta en la pagina del SECOP - buscador de procesos por diferentes criterios -
Mantenimientos.

6.3.1.2. Adquisiciones de otras entidades

Para efectuar este anélisis, se hace necesario realizar una bisqueda y verificacion de las entidades que han
adelantado procesos similares a nivel local, departamental y nacional, de tal modo que se pueda conocer de
primera mano datos, cifras y valores que hagan més objetivo y concreto el proceso de contratacion que el
Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., tiene dispuesto para la vigencia 2022.
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A continuacién, se presentan casos de entidades que han adelantado procesos de contratacion similares:

No Proceso

Objeto

ENTIDAD ESTATAL

Valor

Duracion

3036688

COMPRA DE MATERIALES DE
FERRETERIA ELECTRICOS ENTRE
OTROS PARA LA GDH Y GPY

ECOPETROL S.A.

$ 42.695.055.

60 dias

CONT.476-
2020

Contratar el suministro de material de
ferreteria de acuerdo a los requerimientos
de la E.S.E. Hospital Departamental San
Vicente de Paul de Garzén - Huila

E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL
SAN VICENTE DE
PAUL

$ 22.400.000

106 dias

091-19

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
DE FERRETERIA EN GENERAL PARA
EL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. DE

HOSPITAL SAN
RAFAEL DE EL
ESPINAL TOLIMA
E.SE

$ 30.000.000

6 meses

EL ESPINAL TOLIMA.

ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO

E.SE
RICAURTE

2019001192 HOSPITAL

$ 20,000,000 | 146 dias

Los contratos anteriores sirven como referencia para revisar y determinar, para la presente contratacion,

aspectos como: modalidad de contratacion, obligaciones generales y especificas, valor de los honorarios, forma
de pago, entre otros.

Estos contratos fueron utilizados como referentes para evidenciar que el valor de la presente contratacion se
encuentra acorde con los precios del mercado, y dentro de los valores establecidos como honorarios, por otras
entidades publicas, por la prestacion de este tipo de servicios profesionales.

Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar a través del Sistema Electronico de Contratacion
Publica -SECOP, la informacion de los Procesos de Contratacion de Entidades Estatales que han adquirido en
el pasado el servicio para extraer las mejores practicas e informacion pertinente para el Proceso de
Contratacion, contenida en los Documentos del Proceso.

Se considera una buena préctica, cuando en el Proceso de Contratacion, el contratista cumplié con el objeto
del contrato oportunamente y en los términos acordados y la ciudadania recibié el servicio.

6.3. Estudio de la Demanda

A continuacion, se presenta resumen de los procesos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidos
repuestos para los diferentes aires acondicionados realizados por la entidad.

6.3.1. Adquisiciones previas de la Entidad

Con base en la informacion obtenida en el SECOP, se elabor6 el siguiente cuadro que resume la informacion
de procesos de contratacion similares al del objeto del presente estudio previo, adelantados en HOSPITAL
UNIVERSITARO DE SINCELEJO E.S.E., en los Gltimos dos (2) afios.

;‘r“o”c‘:;‘; ;:gge‘;z Estado | Entidad Objeto Mﬁgitgigio Cuantia | Fecha

S SUMINISTRO DE MATERIALES

i £ | 8 o | FERRETERIA CONSTRUCCION

o | 11 13| 3] [eimmae s

o & 5§58 | &8 2 x o

SR | §E | 88| <5 | oELASINTALACIONESDEL | S S $40.000.000 | 95DIAS

& 8 | 8| 22 | HOSPITALUNVERSITARIODE | @ 3

= £g | 8 @ | SINCELEJOE.SE Y SU SEDE
S8 | a MATERNO INFANTIL U.M..
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€. |§_5|_2d © | SUMNSTRODEMATERIALES | o
58 | S82| 88§ « B« | FERRETERIA CONSTRUCCION | ), ] -
2% |EET| 85 FG S| YELECTRICOSENGENERAL | & & | $75.000.000 | 4roen oo
88 |§2&8|a 219 2 PARA APOYO A LA GESTION A=
= c 8| &1 3 DEL MANTENIMIENTO. >
SUMINISTRO DE MATERIALES
3 DE FERRETERIA,
z = = = CONSTRUCCION Y 9
5 s | B 2 ELECTRICOS EN GENERAL o
« 8 L o = LS
S g |38 24 PARA APOYAR EL )
Q : | §5| 6< MANTENIMIENTO DEL & |$50.000.000 | 4 MESES
S € | 28| 2% | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE o
& 3 | 8 5 SINCELEJOE.SE.YLAUNIDAD | &
2 | & Q MATERNO INFANTIL (UM) DEL | 3
= HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJOE.SLE.
SUMINISTRO DE MATERIAL
- < FERRETERIA.CONSTRUCCION, | 8
N 2 o | @, |YELECTRICOSENGENERALEL| =2
N a T | @ ADECUADO MANTENIMIENTO o
& = g | 4 § DELASINSTALACIONESDEL | & | ®1842%087 1 7 ygges
= - S | #®F | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE !
g € SINCELEJO Y SUBSEDE =
x = UNIDAD MATERNO INFANTIL =
UML.

7. PLAN DE ADQUISICIONES:
Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2022, se puede observar

que se encuentra descrito en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica www.contratos.gov.co o
www.colombiacompra.qov.co asi:

5 Aplicsdones IV Go
e

A 5 UTC -5 154

HOSPITAL UNIVERSE. »

Disqueda ¥ Procesos ¥ Contratos  Proveedores ¥ - Mis procesos ¥ Mend ¥

— vac = Gestion de PAA

@©vover| {mas mouiricaciones  Todos  Borrador

PLAN ANUAL DT ADQUISICIONCS (PAA}

Buscar por Man enual de adquisiciones

m (Runuada avaerara)
Ao v  Ecche dopublicacion Usuario creador Valor total dol PAA Versin  Egcha do modificacién Ysuario modificador Estado
2022 1012022 PAOLA VERGARA 34.504 375985 COP 1 0022 PAOLA VERGAFA Publicado Modiicar  Delaile
SCARA SCAPA

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION
EI HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., cuenta con la Disponibilidad Presupuestal No 730 de
fecha 30 de agosto de 2022 cargo al Rubro presupuestal 2.4.5.01.04.01 Mantenimiento adquisicion bienes,
expedida por la Oficina de Presupuesto del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.SE.

9. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E con base en el Manual para la Identificacion y
Cobertura del Riesgo elaborado por Colombia Compra Eficiente el cual se puede consultar en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co.)
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En los Procesos de Contratacion elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a evaluar el riesgo de la

presente contratacion.
VALORACION VALORACION
CLASE FUENTE ETAPA TIPO PROBABILIDAD PROBABILIDAD IMPACTO IMPACTO
38 S w® =
. g e g
General Interno Planeacion S = § 5 1 £ 1
g 288 E 2
w & 3 =
é § 'é’ Improbable (Puede
§ Externo Seleccion © = ocurrir 2 Menor 2
a 3& excepcionalmente)
$ ¢ : , o
= g Posible (Puede ocurrir ®
g g en cualquier momento 3 § 3
s @ futuro
3 g )
w0
g Probable
Ejecucion 2 (Probablemente va a 4 Mayor 4
& ocurrir)
w
8 . Q
i Casi Cierto (Ocurre en s
s la mayoria de 5 @ 5
= circunstancias 8
@ O
De la
Naturaleza
Ambientales
Tecnologicos
8 Insugn;ﬁcant Menor Moderado Mayor Catastrofico
Categoria 2
> 1 2 3 4 5
Raro (Puede ocurrir
excepcionalmente) ! 2 3 4 S 6
Improbable (Puede ocurrir
excepcionalmente) 2 ; & $ 6 ’
Posible (Puede ocurrir en cualquier
momento futuro) 3 4 5 6 i 8
Probable (Probablemente va a
ocurmir) 4 5 6 7 8 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoria
de circunstancias 2 8 ¢ 8 9 10
ks Insngnelﬁcant Menor Moderado Mayor Catastrofico
Categoria S
s 1 2 3 4 5
Raro (Puede ocurrir . . . . . ) Riesgo f
excepcionalmente) 1 | Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Medio Riesgo Alto
Improbable (Puede ocurrir n - - - Riesgo Riesgo .
excepcionalmente) 2 | Riesgo Bajo Riesgo Bajo Medio Alto Riesgo Alto
Posible (Puede ocurrir en cualquier : : : X . Riesgo .
momento futuro) 3 | Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Alto Riesgo Extremo
Probable (Probablemente va a Riesgo : : Riesgo ;
ocurtir 4 Medio Riesgo Alto Riesgo Alto Esiroma Riesgo Extremo
Casi Cierto (Ocurre en la mayoria ; N Riesgo Riesgo :
46 dicunstandias 5 Riesgo Alto Riesgo Alto Extremo Exiromo Riesgo Extremo

De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, antes de efectuar la contratacion la dependencia debe
realizar una valoracion de los riesgos que esta implica.

DEFINICIONES:
Para los efectos del presente proceso de seleccion, se entenderan las siguientes categorias de riesgo:
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Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad
a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren
el orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo
que, en criterio del HOSPITAL, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.

Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace HOSPITAL, de la parte contractual que debera soportar
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Es importante sefalar que los riesgos previsibles son aquellos que no estan cubiertos por las garantias
que amparan el cumplimiento, la calidad y cuando haya lugar la responsabilidad extracontractual de los
contratos, por lo tanto, NO SON RIESGOS PREVISIBLES, el incumplimiento, la responsabilidad
extracontractual, la teoria de la imprevision, las inhabilidades e incompatibilidades y los aspectos
administrativos internos.

EI HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E, identifico para el presente proceso de contratacion los
riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:

Afecta ellimlento de las
_ | Ocurre cuando se presentan | obligaciones del contratante a
— ° 5 S | demoras por parte de la | cargo del Supervisor del s s
- g £ 'S § Entidad en las aprobaciones | contrato, relacionadas con la e g % %
s | 2| 8 g | previas de los productos y/o | aprobacion de productos ylo = | =
o | = a5 - 1. : y
= O | informes desarrollados por el | informes, y genera retraso en el =
contratista. tramite de pago a favor del
contratista.
= Se presenta cuando la entidad | Genera mora de la entidad en el
9 e
= e g @ | no cuenta con los recursos | pago que puede afectar al o 5 o -
2 % S s % para pagar el valor del | contratista, hasta el punto de S é = =
o | = S & | contrato en los plazos | romper la ecuacion economica
< establecidos. del contrato.
Se presenta por la expedicion
_ = 5 2 | de normas que impongan | Genera una carga adicional a las _
3 g £ S g nuevos tributos, impuestos o | previstas, que puede afectar a e e 2| &
3 3 3 §, cargas parafiscales, que | cualquiera o a las dos partes del | o 2 o ©
Ll o | pueden afectar el equilibrio | contrato.
economico del contrato.
5 «» | Los efectos derivados de las
© © S g | variaciones en los precios de =
4 | 2 Ez § S | mercado de los elementos a ﬁm;fozrgﬁ; %L;oggr:age los | 8 2|1 2|2
o |a | & E suministrar. g P &
Forma de Mitigarlo:
a Impacto después o _ :
% 8 P . 2 _ = Monitoreo y revision
o £3 del tratamiento 23 28 o
@ < S8 ERP- §_ é =
= e S g e gL E £
£ 2 o L2 3 S 3 E g SE @i mnes S 9
= ‘@ - = =] 2 S s S » © g =
T SE ] 8 S S8| E€® Sy
< EbE =9 38 S 3 3 S = s EE& B T«
5 g8 ElE|S7| = g3 S8: |35 ¢
.. &4 = 18 » = ~>EE B
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Aplicacion de las

O « R Q < -
2z = disposiciones = = x 7 Cumplimiento de ®
= 5 ed S I~
1 EEE legales y ajuste de e é s No Es 5 procedimientos y 2
8& E los procesos x | 5| ® 8 & £ | fechas pactadas de E
T =235 |intemosdela 2 T=3g entrega. &
o i £ 0
=2 entidad.
El supervisor -
o ) . Seguimiento a la
O « informara de e
o= 2 | ejecucion del I
T I manera oportuna = 5 2 =
E e . e | 8| = 22 contrato y entrega o
2 a0 fechas previstas de S = © No e 8 ]
ol s x [ § | @ = oportuna de la
2 L Z | pagos, para 4 g5 P &
+ =0 T £ @ © documentacion o
50 programacion de los ;
(eCUrS0S requerida.
% El contratista 2 . o
%2 : c P
= Gever) prevel gaj o | 8| = 2 Validacion régimen | S @
3 = situacion al S |€ | = No S . 83
= ) o S| @ € de impuestos. s g
Z momento de realizar ‘2 S o 5
3 la oferta. = =
- El contratista Verificacion de los
= precios unitarios &
@ debera prever esta £ ) P
4 = e e |l ol e N = ofrecidos acorde S8
= situacion al S|2|= 0 B e 22
= ) = con el movimiento © 8
=z momento de realizar S o £
8 la ofota del mercado en 1 =
' afo.

10. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION:

El presente contrato Sl requiere constitucion de garantias por el contratista de conformidad con el Estatuto y el
Manual de Contratacion del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. y el decreto 1082 de 2015 asi:

El contratista se compromete a constituir a favor del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E. una
garantia de cumplimiento y calidad de los elementos suministrados de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del decreto 1082 de 2015.

Contrato de seguro contenido en una péliza: Dentro de los tres (3) dias calendario siguiente a la fecha de la
firma del contrato, el contratista seleccionado se obliga a constituir una garantia unica que ampare los riesgos
que a continuacién se enumeran:

Cuantia del Amparo-

Garanta solioitads Suficiencia de la garantia

Vigencia del Amparo

El término de ejecucion del

Cumplimiento del | Por el 10% del valor total del | contrato mas 6 meses contados a
contrato contrato. partir de la suscripcion del
contrato.

El término de ejecucion del
Por el 30% del valor del | contrato y 1 afio mas contados a
contrato partir de la suscripcion del
contrato.

Calidad 'y  correcto
funcionamiento de los
bienes

Nota 1: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantias y seguros, en el evento que
se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o cualquier novedad contractual su vigencia.

Nota 2: Las garantias estaran regidas por lo establecido en la Seccion IIl subseccion | del decreto 1082 de
2015.
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Nota 3: Las garantias y pélizas constituidas deberan amparar el contrato y requeriran ser aprobadas por el
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

Nota 4: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacion del contrato.
Asi mismo, los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del contrato segin el acta de
liquidacion del contrato.

11. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO

En virtud de lo establecido en el manual explicativo de los capitulos de contratacion publica de los acuerdos
comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, de Colombia Compra Eficiente, se procede
a determinar si la contratacion se encuentra cubierta por un Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio
vigente, asi:

La presente contratacion NO se encuentra cobijada.

12. CONDICIONES CONTRACTUALES:
12.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATO
12.1.1 Obligaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.
o Designar la supervision de la ejecucion del objeto contratado.
o Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.
o Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.
¢ Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
¢ Las demas establecidas en la normatividad vigente.
o Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,

ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones
establecidas por la normatividad vigente.

12.1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

e Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos que
forman parte integral del mismo.

e Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.

Hacer entrega al Hospital Universitario de Sincelejo de los certificados de calidad de materiales.

e Tener en cuenta que los materiales deberan cumplir con los requisitos normativos para infraestructura
hospitalaria Resolucion 4445 de 1966 y Resolucion 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Proteccion
Social y en cuanto a materiales eléctricos deberan cumplir con RETIE.

o Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demés actas que se requieran
durante la ejecucion del contrato.

e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

e Colaborar con HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., para que el objeto contratado se
cumpla y sea de la mejor calidad.

o Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

e Cumplir las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar; y presentar los documentos que asi lo
acrediten, como requisito para cada uno de los pagos, conforme lo establecido en el Decreto 2353 de
2015, Decreto 510 de 2003, Decreto 1072 de 2015, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de
2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

e Mantener fijos los precios pactados, durante la ejecucion del contrato.

e Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales establecidas
en el estudio previo.

e Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun
corresponda.
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Guardar total reserva de la informacion que obtenga de la HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO E.S.E., en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad competente.
Custodiar y cuidar la documentacion e informacion que en cumplimiento del objeto contractual sea
entregada por la HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., asi como a la que tenga
acceso, e impedir o evitar la sustraccion, destruccion, ocultamiento o utilizacion indebidos.

Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion de la que haga uso o tenga
conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para
provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera
directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén autorizados por la HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

No ejercer actos que comprometen o afecten a la HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO
E.S.E., por lo que es su obligacion como Contratista no utilizar, incluso después de terminada la
relacion contractual, para su beneficio o el de terceros.

Para el caso del manejo de informacion que incluya datos personales, el CONTRATISTA daré estricto
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho
fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el articulo 15 de la Constitucion Politica y la
Ley 1581 de 2012 y demés normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, si fuere el caso.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

12.1.21 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Llevar a cabo todas las actividades y especificaciones sefialadas en la propuesta que hace parte del
contrato, cifiendose a las necesidades de la institucion.

Facturar los precios del suministro de acuerdo a la fluctuacion del mercado, oferta y demanda, siendo
indispensable para este evento el precio de compra que le convenga al Hospital universitario de
Sincelejo de menos valor del producto ofrecido.

Sin perjuicio de las cantidades y descripciones de los elementos indicados en el listado de
necesidades, se podran efectuar de comln acuerdo entre las partes variaciones a los items vy
cantidades, segun sea la necesidad del servicio y de la demanda, siempre y cuando no supere el valor
de este contrato: sin perjuicio de efectuarse contratos adicionales por las mismas causas previo lleno
de los requisitos legales, administrativos y presupuestales correspondientes.

Realizar el suministro de conformidad con el requerimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002 y ley
828 de 2003 y mantenerse a paz con los mismos y sujetarse a lo dispuesto en la misma para efectos
de terminacion y liquidacion.

Cumplir con la entrega de los elementos requeridos a la Técnico Operativo de Almacén (o quien haga
sus veces) del Hospital Universitario de Sincelejo en compaiiia con el Ingeniero de Sistema de la
entidad.

Mantener los insumos y darles un buen tratamiento (manejo ambiental)

Suministrar todas las herramientas para el ejercicio de sus actividades para el cumplimiento del objeto
contractual.

Guardar la debida reserva y confiabilidad sobre documentos que le sean entregados o tenga
conocimiento con ocasion de la ejecucion del contrato.

Realizar el suministro bajo la normatividad vigente.

Legalizar pago de liquidacion de estampillas de conformidad con la ordenanza N° 043 de 2021.

12.1.3 FORMA DE PAGO

El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., Pagara el valor del presente contrato asi: el CONTRATISTA
presentara factura al Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E, de acuerdo a la solicitud de pedido realizada por
el técnico operativo de almacén o quien haga sus veces, y comprobacion de entrega de los elementos
suministrados, y este pagara de acuerdo a la facturacion presentada hasta agotar la cuantia contractual y se
cancelaran En un tiempo no mayor a treinta (30) dias después de radicada la factura.
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La factura o cuenta de cobro, debera ir acompafiada de los siguientes documentos:

Factura o Cuenta de cobro

Copia del contrato

Copia de la cedula

Copia del RUT

Antecedentes disciplinarios

Antecedentes fiscales

Antecedentes penales

Planilla de pago de aportes a la seguridad social integral
Informe de actividades desarrolladas y/o recibo de entrega a satisfaccion y/o comprobante de ingreso
al area responsable (farmacia o almacén).

¢ Informe de supervision

*Si las facturas o su documento equivalente no han sido correctamente elaborados o no se acompafan los
documentos requeridos para el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contarse desde la fecha en
que se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seréan
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza.

NOTA 1: El Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera procedera a liberar del Registro Presupuestal,

el valor no ejecutado en el primer pago, atendiendo la certificacion de cumplimiento emitida por el supervisor
del contrato.

NOTA 2: El Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera procedera a liberar la diferencia entre el valor
del Certificado de Disponibilidad y el Valor del Registro Presupuestal que se expedira como requisito de
ejecucion en el presente contrato.

NOTA 3: La acreditacion del pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pension y riesgos laborales), se realizara de conformidad con la normatividad legal vigente.

NOTA 4: El pago que debera realizar el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., sera efectuado
en la Cuenta bancaria acreditada por el Contratista en su calidad de titular.

El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., cancelara el valor del contrato en moneda legal
colombiana, de acuerdo con los servicios prestados, facturados o cobrados y recibidos a satisfaccion por el
Supervisor designado por la entidad, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligacion
exigida en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

12.1.4 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato sera ejercida por Subgerente Administrativo, el Técnico Operativo de Almacén y el
técnico Operativo de Mantenimiento y Gestion Ambiental del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E, o por
quién haga sus veces.

Apoyara en la supervision de entrada de los insumos el Técnico Operativo de Almacén (supervision de entrada).
Funciones de la supervision
1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucion de los recursos del contrato.
3. Mantener en contacto a las partes del contrato.
4. Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.
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Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacion con el
area responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la identificacion y
tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.

Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios,
cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o
calidades acordadas.

Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas
situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de
recibo y actas de recibo final.

Informar al Hospital de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los
soportes necesarios para que el Hospital desarrolle las actividades correspondientes.

Informar al Hospital cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar los soportes
necesarios para que el Hospital desarrolle las actividades correspondientes.

Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las
normas en materia de archivo.

Coordinar las instancias internas del Hospital relacionadas con la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato. Por ejemplo: (celebracion) pélizas, impuestos, y documentos para la celebracion del
contrato, etc.

Entregar los informes que esten previstos y los que soliciten los organismos de control.

Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del
contrato.

Entregar todos los informes, cuentas, actas de comité y deméas documentos que soporten la ejecucion
contractual a la oficina juridica y de contratacion, para su adecuado archivo y correcta publicacion en
SECOP, dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion del mismo.

Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucion del contrato (por
ejemplo, planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones, etc.).
Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e
idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere
necesario.

Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones o
sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar al Hospital las modificaciones o ajustes que requiera el
contrato.

Solicitar que el Hospital haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a ello, y
suministrarle la justificacion y documentacion correspondientes.

Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo.

Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del
contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en
los términos de la ley y del contrato.

Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del
contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.
Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y
entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

12.1.5 PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, es decir una vez firmada el acta de iniciacion del contrato suscrita
entre el contratista y el supervisor designado por EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.,
previa presentacion del comprobante de pago de Estampillas de que trata la Ordenanza No. 043 de 2021,
expedicion del registro presupuestal y aprobacion de las garantias exigidas por parte Hospital Universitario de

Pagina 22 de 23



Nit. 892280033-1
ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE UNIDAD MATERNO
INFANTIL — UMI, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E

Sincelejo.

12.1.6 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El objeto del contrato se ejecutara en el Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. y su sede Unidad Matemno
Infantil, de la ciudad de Sincelejo, departamento Sucre-Colombia.

WILSON ASMET ZUNIGA MUNOZ LEONCIO PULGARIN OLIVERO
Sugerente Administrativo (E Técnico Operativo de Almacén

GEﬁV DO NAME SUAREZ

Téc. Oper. de Mant. y Gestion Ambiental

Revis0: Maria K. Hdez/ profesional de apoyo oficina juridica y contratacion HUS
Reviso: Maria Paula Valderrama - Contratista Asesor HUS Area de Proyectos./?&—‘
Elabord: Bradelin Barrera - Apoyo Subgerencia Administrativa
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PRESUPUESTAL
Pag. 1de1

Fecha
Sincelejo, 30 de agosto de 2022

Para:
Profesional Universitario 219 Grado_ 23 Presupuesto Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E

Rubro Presupuestal: 2.4.5.01.04.01
Nombre Rubro Presupuestal: Mantenimiento adquisicion bienes

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECINTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS
MCTE ($238.368.907)

Justificacion
Adquisicion de elementos de ferreteria para el mantenimiento del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E y la Unidad Materno

Infantil - UMI en todas sus areas

a 3)’\/\.5
AV/CRISTINA BARRIOS JORGE

Subgerente Financiero

Autorizacion Ordenador del Gasto:

Ho’ pital Universitg‘sincelejo E.S.E. o
Nombre quien recibe solicitud /77/7/

Fecha y Hora Radicacion de I!Séicitud
3 0 AGo. 2022
Afo

Dia___ Mes Hora: 3’ 2€ AM M o

Diligencio
Nombre: Bradelin Barrera Firma: éﬂéﬁl\v\{) .
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha Disponibilidad 30/08/2022 No. 730 Fecha Vencimiento. 31/12/2022
Estado: Registrado

OBJETOCDP: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL HUS Y LA SEDE UMI
EN TODAS LAS AREAS.

El suscrito Profesional Universitario de Presupuesto del Hospital Universitario
de Sincelejo E.S.E

Que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).
GASTO|  RUBRO  [RECURSO CONCEPTO VALOR DEBITOS CREDITOS VALOR ACTUAL
007 [2.4.5.01.04.01 002 ANTENIMIENTO ADQUISICION BIENES $ 238.368.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.368.907,00)
TOTAL:|  $ 238.368.907,00 $ 238.368.907,00)

ALVAL%b PEREZ LUCAS
ProfesionalUniversitario Presupuesto



