ALCALDÍA DE SINCELEJO · Sincelejo · Unidos transformamos más	"ADECUACION DE LOS CENTROS DE VIDA ADULTO MAYOR MAJAGUAL, ADULTO MAYOR CENDES – CASA VERDE Y ADULTO MAYOR CHOCHO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO"

PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VR PARCIAL
4	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL**				
4,1	**SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (COMPONENTE A)**				
	Nota: Deberá ser Suministrado por el Contratista con cargo a la Administración del proyecto				
4,2	**GESTIÓN SOCIAL (COMPONENTE B)**				**$ 488.448,57**
4,2,1,	**Programa B1 Información a la Comunidad**				**$ 129.150,00**
4,2,1,1	Reuniones Informativas con la comunidad (PMA,PMT, OBRA)	UND	0,70	$ 63.500,00	$ 44.450,00
4,2,1,3	Reunión de Avance del Proyecto (PMA,PMT Y OBRA)	UND	0,70	$ 60.500,00	$ 42.350,00
4,2,1,4	Reunión de Finalización del Proyecto	UND	0,70	$ 60.500,00	$ 42.350,00
4,2,2	**Programa B2 Divulgación**				**$ 105.000,00**
4,2,2,1	Vallas informativas proyecto	UND	0,70	$ 150.000,00	$ 105.000,00
4,2,3	**Programa B4 Atención y Participación Ciudadana**				**$ 32.000,00**
4,2,3,2	Encuestas satisfacción de obra (muestreo trimestral: incluye formatos para encuestas, lapiceros, planilleros)	UND	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00
4,2,5	**Programa B6 Capacitación del Personal de la Obra**				**$ 92.000,00**
4,2,5,1	Talleres Externos de Capacitación Ambiental al Personal de Obra. Duración: 1 hora	UND	1,00	$ 92.000,00	$ 92.000,00
4,4,2	**Programa D3 Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales**				**$ 130.298,57**
4,4,2,1	Señalización Preventiva Interna: Valla campamento interna de 1,5 x 1 m con parales en madera, metálica)	UND	0,70	$ 79.426,53	$ 55.598,57
4,4,2,2	Manejo de Residuos Sólidos y Emergencias en Campamento (Plan de emergencia para atención primaria de accidentes in sitù, incluye botiquin para atencion básica, 2 canecas metálicas por frente para manejo de residuos sólidos reciclables o no)	UND	0,90	$ 83.000,00	$ 74.700,00
4,5	**SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (COMPONENTE E)**				**$ 473.084,79**
4,5,1	***Programa E1 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial**				**$ 100.800,00**
4,5,1,1	Talleres de Capacitación SISO al Personal de Obra 1 hora (Incluye: marcadores, refrigerios)	UND	0,40	$ 92.000,00	$ 36.800,00
4,5,1,2	Elementos de Seguridad Industrial de Personal para Implementación PMA	UND	0,40	$ 160.000,00	$ 64.000,00
4,5,2	**Programa E2 Contingencias para la Construcción**				**$ 372.284,79**
4,5,2,1	Talleres Capacitación y Entrenamiento al Personal para Contingencias 1 hora (Incluye: marcadores, refrigerios)	UND	0,40	$ 129.750,00	$ 51.900,00
4,5,2,2	Botiquín primeros auxilios con señalización y soporte	UND	0,62	$ 31.900,00	$ 19.921,55
4,5,2,3	Camilla con señalización y Soporte	UND	0,37	$ 120.000,00	$ 44.400,00
4,5,2,4	Extintor tipo Solkaflam. con señalización y soporte.	0	0,50	$ 65.000,00	$ 32.500,00
1,5	**IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD**				
1.5.1	Talleres de capacitacion medidas Covid al personal de obra 1 hora (incluye:marcadores,plegables,refrigerios)	und	0,70	$ 61.400,00	$ 42.980,00
1.5.2	Elementos e insumos de bioseguridad para prevencion del Covid (*20 personas). Incluye elementos de proteccion y aseo.	mes	0,40	$ 451.458,09	$ 180.583,24
	TOTAL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA				**$ 961.533,00**

NOTA: Los Costos de Trámites de Permisos Ambientales (u otros) ante CARSUCRE serán responsabilidad del Contratista de obra. El Contratista e Intervebtor con replanteo en campo adelantará las precisiones en materia de árboles a intervenir, los cuales serán atendidos por su parte a sus costas.

DISPONIBLE INVERSIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA:	**$ 961.533,00**	**$ 961.533,00**

Aprobó :

DRA. MARAVIS MORALES VIVERO

Secretria General.

Elaboró:

ARQ. OMAR HERNANDEZ TAMARA

Contratista ops

Revisó:

ARQ. ARMANDO JOSE LOPEZ T

Contratista ops

Revisa:

ARQ, OMAR HERAZO GOMEZ

Contratista ops