Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3935052
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(19/08/2022 11:35:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3935052
Objeto del contrato	Suministro de Materiales de Formación Profesional para atender los diferentes programas de Regular, SER, Articulación con la Media, PDV y Producción de Centro en las acciones de Formación del Sector Agrícola, Pecuario, Agroindustria y Contabilidad del Centro Agroindustrial del Meta sede Hachón y Naranjos
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(30/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

distribuidora el pegaso sas

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901167097

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
distribuidora el pegaso sas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *catalina perez* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2022 4:05:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Belisario Gomez Perdomo* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2022 4:44:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3935052_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATACION CAM
Proceso de Contratación	SASI-RM-CAM-003-2022
Título de la oferta	OFERTA SASI RM CAM 03 2022
Cuantía del contrato	383.906.627 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(22/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(22/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(22/08/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(23/08/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(27/08/2022 6:19:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9777901	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	172.757.981,00 COP	CONFIANZA	30/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9727113	Seriedad de la oferta	-	38.650.451,00 COP	-	14/10/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3935052
Proveedor distribuidora el pegaso sas
Creado por LAURA DANIELA HENAO BLANCO
Agregado en 18 días de tiempo transcurrido *(26/08/2022 12:48:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario El contrato hace parte del proceso de seleccion SASI-RM-CAM-003-2022 cuyo enlace es: :https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19684647&isFromPublicArea=Tr

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	6. AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV3_Subasta Mat Formacion Agroindustria-Agricola-Pecuaria.xlsx	6. AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV3_Subasta Mat Formacion Agroindustria-Agricola-Pecuaria.xlsx	Descargar	Detalle
☐	9.MATRIZ DE RIESGO.docx	9.MATRIZ DE RIESGO.docx	Descargar	Detalle
☐	10. CDP 4922 ADICION.pdf	10. CDP 4922 ADICION.pdf	Descargar	Detalle
☐	Formato_lista_de_Verificacin_Seleccion_Abreviada_Subasta_Inversa.xlsx	Formato_lista_de_Verificacin_Seleccion_Abreviada_Subasta_Inversa.xlsx	Descargar	Detalle
☐	3. Estudios Previos Subasta SASI-RM-CAM-003-2022 Modificado (1).pdf	3. Estudios Previos Subasta SASI-RM-CAM-003-2022 Modificado (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	RE- Físico No. 50-00417-2022-(509117) -Por la cual se adjudica el proceso SASI-RM-CAM-003-2022.pdf	RE- Físico No. 50-00417-2022-(509117) -Por la cual se adjudica el proceso SASI-RM-CAM-003-2022.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	kiolemetro 12 via puerto lopez Centro Agroindustrial del Meta Sede Hachón	COLOMBIA > Meta > Villavicencio
2	Centro Agroindustrial del Meta, en la sede Los Naranjos en el kilómetro 13 vía Granada- San Juan de Arama.	COLOMBIA > Meta > Granada

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3935052

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
103.550.333,00	103.550.333,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	50151513	LOTE Nº 1 AGROINDUSTRIA	1,00	UA	103.550.333,00	103.550.333,00	103.550.333,00	103.550.333,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
194.841.204,00	194.841.204,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30102904	LOTE Nº 2 PECUARIA	1,00	UA	194.841.204,00	194.841.204,00	194.841.204,00	194.841.204,00

1.3 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
78.935.750,00	78.935.750,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	10171802	LOTE Nº3 AGRICOLA	1,00	UA	78.935.750,00	78.935.750,00	78.935.750,00	78.935.750,00

1.4 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.579.340,00	6.579.340,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	44121804	LOTE Nº4 CONTABILIDAD	1,00	UA	6.579.340,00	6.579.340,00	6.579.340,00	6.579.340,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. CDP 4922 ADICION.pdf	10. CDP 4922 ADICION.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA AGRICOLA .pdf	OFERTA ECONOMICA AGRICOLA .pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA AGROINDUSTRIA .pdf	OFERTA ECONOMICA AGROINDUSTRIA .pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA PECUARIO.pdf	OFERTA ECONOMICA PECUARIO.pdf	(detalle)

OFERTA ECONOMICA CONTABILIDAD.pdf	OFERTA ECONOMICA CONTABILIDAD.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip	DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_Contrato.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Belisario Gomez Perdon	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17323706	Guardar y notificar
Supervisor	FLAMINIO ROLANDO C.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7226947	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FLAMINIO ROLANDO CASTRO PEREZ	21 días de tiempo transcurrido *(22/08/2022 4:44:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Belisario Gomez Perdomo
Expenditure Approver	Belisario Gomez Perdomo	21 días de tiempo transcurrido *(22/08/2022 4:44:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Belisario Gomez Perdomo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	383.906.627
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	383.906.627

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2022	Validado
☐	2018011000764	2022	Validado
☐	2018011000473	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2022	Validado
☐	2018011000764	2022	Validado
☐	2018011000473	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4922	CDP	No validado	425.741.597 COP	383.906.627 COP	36-02-00-050-911710	Editar

Saldo de CDP 425.741.597 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 383.906.627 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 28/07/2022 10:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	106722	Presupuestal (CDP)	23/08/2022 12:00 AM	Generado	383.906.627 COP	383.906.627 COP	-	C-3602-1300-7-0-3602031-02 C-3602-1300-8-0-3602035-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 383.906.627 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 383.906.627 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 26/08/2022 12:48 AM