Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3923082
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(8/16/2022 8:11:48 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	7130-2022
Objeto del contrato	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva, promoción de estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(9/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración Social - Oficial

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACIÓN ORIENTE

COLOMBIA, Bogotá
971,505,000.00 COP
Número de documento 900437607

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE	COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR	Ahorros	300035615

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE* ***Fecha de aprobación:*** *8/20/2022 4:17:38 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lina Maria Sanchez Romero* ***Fecha de aprobación:*** *8/23/2022 6:07:45 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3923082_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SDIS-DCT092-005-2022
Título de la oferta	COMEDORES 2022 JUAN PABLO
Cuantía del contrato	273,163,526 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley	

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?		El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No ☑Sí ☐No	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(8/22/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(8/27/2022 12:24:44 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
220622 ESTUDIO PREVIO COMEDORES VERSION FINAL 23_06_2022.Firmado (1).pdf	-	220622 ESTUDIO PREVIO COMEDORES VERSION FINAL 23_06_2022.Firmado (1).pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9778330	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	322,923,586.70 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/31/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3923082
Proveedor FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.3923082

1.1 Lote 23 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							273,163,526.00	273,163,526.00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
23		93141506	CIUDAD BOLÍVAR 113399-CCCP 19-011	1.00	UN	273,163,526.00	273,163,526.00	273,163,526.00	273,163,526.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CONVENIO 7130-2022.pdf	MINUTA CONVENIO 7130-2022.pdf	(detalle)
Estructura de Costo Lote 23.Firmado.pdf	Estructura de Costo Lote 23.Firmado.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	239,228,087
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	33,935,439
Total	273,163,526

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2020110010079	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
2020110010079	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
12708	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
12710	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
12713	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12715	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12716	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
12718	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
12721	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
12722	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12724	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12725	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12728	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
12730	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
12731	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12732	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12734	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12735	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12736	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12737	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
12740	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
12741	CDP	No validado	147,122,058 COP	147,122,058 COP	00-00-00	Editar
12742	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12744	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
12745	CDP	No validado	147,122,058 COP	147,122,058 COP	00-00-00	Editar
12747	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
12749	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
12750	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar

☐	12752	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12753	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12755	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12756	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12757	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
☐	12758	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12762	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
☐	12763	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
☐	12764	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12765	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12766	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12768	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12772	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12773	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12775	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12778	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12779	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12781	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12783	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12784	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12788	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12790	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12791	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12793	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12794	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12795	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12796	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12797	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12800	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12801	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12802	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12804	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12805	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12806	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12808	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12809	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12810	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12814	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
☐	12815	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12816	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12818	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12819	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12820	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12823	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12824	CDP	No validado	147,122,058 COP	147,122,058 COP	00-00-00	Editar
☐	12825	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12826	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12827	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12828	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	128291	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12830	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12831	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12832	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12833	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
☐	12834	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12835	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12836	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12837	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12838	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12839	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12840	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12841	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12842	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12843	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12844	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12845	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12846	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12847	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12848	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12850	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar

12851	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar
12852	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00		Editar
12853	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar
12854	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00		Editar
12855	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar
12856	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00		Editar
12857	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00		Editar
12858	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00		Editar
12859	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar
12861	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00		Editar
12862	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00		Editar
13137	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 27,386,308,183 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 27,386,308,183 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
14454	Presupuestal (CDP)	-	No validado	239,228,087 COP	239,228,087 COP	-	-		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 239,228,087 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 239,228,087 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -