Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3923577
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(8/16/2022 8:15:43 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	7190-2022
Objeto del contrato	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PRESTAR LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LA MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES, A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA O SEVERA Y, DESARROLLAR PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA, PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTÁ.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 horas de tiempo transcurrido *(9/13/2022 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Secretaria Distrital de Integración Social - Oficial

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOESPERANZA

Número de documento 830067850

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA	av villas	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSEFINA ARIAS DE GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *8/20/2022 4:40:29 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lina Maria Sanchez Romero* ***Fecha de aprobación:*** *8/23/2022 7:11:41 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3923577_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SDIS-DCT092-005-2022
Título de la oferta	atención alimentaria en la modalidad Comedores ComunitariOS copia
Cuantía del contrato	273,163,526 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos? ☑Sí ☐No

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(8/23/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(8/24/2022 1:28:35 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción	
220622 ESTUDIO PREVIO COMEDORES VERSION FINAL 23_06_2022.Firmado (1).pdf	-	220622 ESTUDIO PREVIO COMEDORES VERSION FINAL 23_06_2022.Firmado (1).pdf	Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9757767	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	322,923,586.70 COP	seguros del estado	12/31/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Modificado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3923577
Proveedor ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3923577

1.1 Lote 94 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	273,163,526.00	273,163,526.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	94	93141506	USAQUÉN 113406-CCCP 01-003	1.00	UN	273,163,526.00	273,163,526.00	273,163,526.00	273,163,526.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CLAUSULADO 7190-2022.pdf	CLAUSULADO 7190-2022.pdf	(detalle)
	Estructura de Costo Lote 94.Firmado.pdf	Estructura de Costo Lote 94.Firmado.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	258,553,518
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	14,610,008
Total	273,163,526

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010079	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010079	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12708	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12710	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12713	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12715	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12716	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12718	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12721	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12722	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12724	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12725	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12728	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
☐	12730	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
☐	12731	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12732	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12734	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12735	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12736	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12737	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
☐	12740	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
☐	12741	CDP	No validado	147,122,058 COP	147,122,058 COP	00-00-00	Editar
☐	12742	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12744	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
☐	12745	CDP	No validado	147,122,058 COP	147,122,058 COP	00-00-00	Editar
☐	12747	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar

	12749	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
	12750	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12752	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12753	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12755	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12756	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12757	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
	12758	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12762	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
	12763	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
	12764	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12765	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12766	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12768	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12772	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12773	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12775	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12778	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12779	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12781	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12783	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12784	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12788	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12790	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12791	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12793	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12794	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12795	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12796	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12797	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12800	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12801	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12802	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12804	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12805	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12806	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12808	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12809	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12810	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12814	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
	12815	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12816	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12818	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12819	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12820	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12823	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12824	CDP	No validado	147,122,058 COP	147,122,058 COP	00-00-00	Editar
	12825	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12826	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12827	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12828	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	128291	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12830	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12831	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12832	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12833	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00	Editar
	12834	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12835	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12836	CDP	No validado	298,033,173 COP	298,033,173 COP	00-00-00	Editar
	12837	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12838	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12839	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12840	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12841	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12842	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12843	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12844	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar
	12845	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00	Editar
	12846	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00	Editar
	12847	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00	Editar

12848	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar
12850	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00		Editar
12851	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar
12852	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00		Editar
12853	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar
12854	CDP	No validado	226,078,063 COP	226,078,063 COP	00-00-00		Editar
12855	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar
12856	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00		Editar
12857	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00		Editar
12858	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00		Editar
12859	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar
12861	CDP	No validado	337,509,519 COP	337,509,519 COP	00-00-00		Editar
12862	CDP	No validado	186,598,404 COP	186,598,404 COP	00-00-00		Editar
13137	CDP	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 27,386,308,183 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 27,386,308,183 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
14571	Presupuestal (CDP)	-	No validado	258,553,518 COP	258,553,518 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 258,553,518 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 258,553,518 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -