MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S–2019 - / SECSA – ASJUR 15.1

Santiago de Cali, 12 de marzo de 2019

Capitán
YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA
Jefe Grupo de Contratos
Seccional Sanidad Valle
Av. 10N No 16N-21
La Ciudad

Asunto: Informe de Evaluación Técnica

Teniendo en cuenta el comunicado oficial No S-2019-026402/SECSA.PLANE-29 por medio del cual se presentó la evaluación técnica de la oferta recibida con motivo del proceso de *subasta inversa* ***PN SANIDAD-VALLE SA 0-001/2019*** "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LA SECCIONAL SANIDAD VALLE DEL CAUCA Y ÁREA DE SANIDAD CAUCA, EN EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CLÍNICA REGIONAL DE OCCIDENTE Y CENTROS DE ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL: NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, PALMIRA TULUÁ, BUGA, ROLDANILLO, BUENAVENTURA, ARCHIVO CENTRAL, SECSA VALLE, POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO, QUE INCLUYA MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS" y en donde a través del mismo se concluyó lo siguiente:

ARIOS SAS; presento documentación pero no se evidencio el total de lo solicitado en los siguientes ITEMS 5,31,32 para lo cual nos permitimos indicar lo siguiente

ITEM 5; Anexaron protocolo firmado, pero cronograma anexo no coincide con la actividad a realizar.
ITEM 31; Anexaron protocolo, no se evidencia el cronograma de trabajo
ITEM 32; Anexaron protocolo de ejecución limpieza de de los vidrios, no se evidencia cronograma de trabajo

Como se evidencia en el siguiente cuadro:

5	La firma oferente deberá realizar el procedimiento de Diamantado y Brillado de los tres pisos de la Clínica Regional de Occidente y en el edificio Unidad Médica Fátima, en el mes de Mayo y en la primera semana del mes de Noviembre para la vigencia 2019, comprometiéndose a su vez permanentemente con el mantenimiento del Diamantado de los pisos por la vigencia del contrato. La frecuencia en las otras sedes será la siguiente: Buenaventura-Mayo y diciembre de 2019. Buga- Mayo y Noviembre de 2019 Palmira- Mayo y Noviembre de 2019 Popayán - Abril y Octubre de 2019 Santander de Quilichao - Abril y Octubre de 2019 Los oferentes deberán presentar anexo a la propuesta el protocolo del procedimiento a realizar en los mismos, avalado con la firma de quien Liderara por parte del oferente dicha actividad. Anexar cronograma ajustado a las fechas antes expuestas.	NO CUMPLE Anexaron protocolo firmado pero cronograma anexo no coincide con la actividad a realizar
	(...) el tiempo que dure la ejecución del contrato.	
31	Se deberá realizar cada 30 días el aseo a los domos de la Clínica Regional de Occidente, (parte externa de Urgencias, parte superior de rehabilitación) y domo entrada servicio de odontología de la sede Fátima. (Anexar junto con la propuesta el cronograma de trabajo y protocolo de ejecución).	NO CUMPLE Anexaron y protocolo No se evidencia el cronograma de trabajo
32	La empresa que resulte favorecida se compromete a realizar una vez al mes, durante la ejecución del contrato, la limpieza exterior de los vidrios que cubren la fachada de la Clínica Regional de Occidente. (Anexar junto con la propuesta el cronograma de trabajo y protocolo de ejecución).	NO CUMPLE Anexaron y protocolo de ejecución limpieza de de los vidrios No se evidencia cronograma de trabajo

Respetuosamente informo a mi Capitán, que a través de la plataforma SECOP ii, la empresa denominada "ARIOS DE COLOMBIA" identificada con No de NIT 900.183.528-6 aportó los siguientes documentos con el ánimo de subsanar las observaciones que se describen anteriormente en lo que respecta a los municipios de Cali (Clínica Regional de Occidente y Espab Nuestra Señora de Fátima), Buenaventura, Buga, Palmira, Popayán y Santander de Quilichao, así:

- ✓ Cronograma diamantado y brillado de pisos
- ✓ Cronograma limpieza de vidrios y fachadas
- ✓ Cronograma de limpieza de domos

Por lo anterior expuesto, el comité técnico en relación a las observaciones realizadas al oferente ARIOS DE COLOMBIA mediante comunicado oficial No -2019-026402/SECSA.PLANE-29 emite el siguiente concepto evaluativo:

ITEM	DESCRIPCIÓN	ARIOS
5	La firma oferente deberá realizar el procedimiento de diamantado y Brillado de los tres pisos de la Clínica Regional de Occidente y en el edificio Unidad Médica Fátima, en el mes de mayo y en la primera semana del mes de noviembre para la vigencia 2019, comprometiéndose a su vez con el mantenimiento del Diamantado de los pisos por la vigencia del contrato. La frecuencia en las otras sedes será la siguiente: Buenaventura mayo y diciembre de 2019 Buga-mayo y noviembre 2019	**CUMPLE**

	Palmira- mayo y noviembre 2019 Popayán-abril y octubre 2019 Santander de Quilichao abril y octubre 2019 Los oferentes deberán presentar anexo a la propuesta el protocolo del procedimiento a realizar en los mismos, avalado con la firma de quien lidera por parte del oferente dicha actividad. Anexar cronograma ajustado a las fechas antes expuestas.	
31	Deberá realizar cada 30 días el aseo a los domos de la Clínica Regional de Occidente, (parte externa de urgencias, parte superior de rehabilitación) y Domo entrada servicio de odontología de la sede Fátima. (Anexar junto con la propuesta el cronograma de trabajo y protocolo de ejecución).	**CUMPLE**
32	La empresa que resulte favorecida se compromete a realizar una vez al mes, durante la ejecución del contrato, la limpieza exterior de los vidrios que cubren la fachada de la Clínica Regional de Occidente. (Anexar junto con la propuesta el cronograma de trabajo y protocolo de ejecución).	**CUMPLE**

Atentamente

Subintendente **JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ**
Responsable Logístico Clínica Regional de Occidente

Subintendente **CAROLINA MARIA REYES RODRÍGUEZ**
Comité Técnico

CPS4. KAREN KATHERINE GARCÍA CUESTA
Comité Técnico

Elaborado por: SI. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
Revisado por: SI. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ, SI CAROLINA REYES / ING KAREN GARCIA
Fecha de elaboración: 12/03/2019
Ubicación: *Documentos/Oficios*