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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

Conforme a lo establecido en el articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 el articulo 2.2.1.1.2.1.1del Decreto 1082
del 2015, procede la entidad a realizar los estudios previos para la seleccién de un contratista mediante
el procedimiento de concurso de mérito, para el cumplimiento del objeto descrito en el Numeral 2 del
presento documento.

De acuerdo al marco legal es deber del departamento mejorar las condiciones sociales de la comunidad,
tal y como lo dicta Constitucion Politica de Colombia.

Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa
y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asequrar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

A su vez el Decreto-Ley 1222 de 1986 establece:

ARTICULO 7°-Corresponde a los departamentos:

c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y
departamentales actividades economicas que interesen a su desarrollo y albienestar de sus habitantes.
ARTICULO 95.-Son atribuciones del gobernador:

22. Cuidar de la buena marcha de los establecimientos publicos que existan en el departamento, tales
como colegios, escuelas, hospitales, asilos, carceles, efc.

Es asi como el departamento a través de la secretaria de infraestructura ha mostrado interés en la
restauracion, mantenimiento de los edificios institucionales, de tal forma que mitigue el riesgo de
accidentalidad y mejore las condiciones de los habitantes, residentes y turistas de la isla,con proyectos de
mantenimiento.

En cuanto a la ejecucion de esta actividad, el objeto se encuentra enmarcado dentro del plan de Desarrollo
(PDD) 2020 - 2023 TODOS POR UN NUEVO COMIENZO, en el ejees “Eje 4 denominado “un nuevo
comienzo con mejores condiciones”; con la siguiente estructura, la cual fue adoptada mediante
Ordenanza 003 de Julio de 2020.

e Politica 1: Un nuevo comienzo confiando en nuestras instituciones
e Programa 1. Transparencia y lucha anticorrupcion para generar confianza
e Alcance: Liderar la modernizacion de dependencias para avanzar en las politicas de
transparencia para la eficiencia del estado.
o Descripcion de meta y producto: Modernizacién de dependencias de atencién al ciudadano
Indicador de producto: oficinas para la atencién y orientacién ciudadana modernizadas

Con el fin de mejorar la infraestructura de la Institucion Educativa Mision Cristiana el Departamento
requiere realizar el mantenimiento y la adecuacién del bloque educativo, al igual que el patio exterior de
las instalaciones de la institucion educativa esto con la finalidad la poblacion estudiantil goce de un
espacio de esparcimiento, recreacién y deporte. Las obras de mantenimiento y adecuacion incluyen el
cambio de la estructura de cubierta, cambio de tejas, cambio de cielo raso, estuco, pintura,
mantenimiento a las redes eléctricas, lamparas y mejoramiento del patio frontal de la institucién al igual
que del cerramiento. Esto con el fin de prestar un mejor servicio en un ambiente seguro, agradable y
adecuado.
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Que de acuerdo lo anterior mencionado el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, adelanto la licitacién Publica LI-SED-0022-2021, con la finalidad de seleccionar a un contratista que
ejecutara las OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LA LE MISION CRISTIANA - SEDE
CENTRO, EN SAN ANDRES ISLA.

Que la principal caracteristica de las obras publicas y el objetivo por el cual se propone su construccion
es para el beneficio de una comunidad, por ende, es de gran relevancia que estas se desarrollen en el
parametro de los costos y tiempos establecidos, debido a que si no se cumplen estas dos generalidades
originan los denominados sobrecostos y la solicitud de plazos para lograr culminarlos.

Que la importancia de la interventoria en el desarrollo de las obras publicas en Colombia, especificando
las funciones y competencias que tiene, las decisiones que debe tomar y los compromisos que asumen;
siendo uno de sus objetivos armonizar las relaciones entre la entidad contratante y el contratista para
asegurar una excelente calidad de la obra.

Que, la interventoria origina que se puedan optimizar los recursos los cuales se tienen dispuestos para el
desarrollo de cualquier proyecto de infraestructura generando que se disminuyan los indices de
corrupcion y permitiendo que la obra se desarrolle a conformidad de los planos y sus especificaciones.
Por ende, es obligatorio del estado garantizar la idoneidad de la empresa que asume el cargo de
interventoria, a través de una regulacién adecuada y que sea de forma clara y transparente

Que el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 sefala: *(...) En los contratos de obra que hayan
sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion publicos, la interventoria debera ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera
por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del
presente estatuto”.

Por las razones anteriormente expuestas y considerando la necesidad, se hace obligatorio adelantar un
proceso contractual mediante la modalidad de seleccién de Concurso de Méritos Abierto, con el fin de
escoger a personas ajena a su planta de personal y a su vez a la del contratista del proceso licitatorio,
para que se encargue de hacer el seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero y Ambiental sobre el
contrato de obra a celebrar, para la INTERVENTORIA FINANCIERA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA
DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LA LE MISION CRISTIANA - SEDE
CENTRO, EN SAN ANDRES ISLA”

2. OBJETO Y ESPECIFICACIONES.

INTERVENTORIA FINANCIERA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LA L.E MISION CRISTIANA - SEDE CENTRO, EN SAN
ANDRES ISLA

2.1 Alcances y obligaciones del objeto:

« Para el logro del cometido, la interventoria ejercera las funciones dictadas en el presente Pliego y en
el Contrato.

« Ejercerd un seguimiento e Interventoria a los contratos de obra que resulten de cada proceso de
seleccion, en los aspectos técnicos, financieros, administrativos y ambientales.

« Mensualmente, y anexo al acta de obra del contratista, dentro de los cinco (5) primeros dias, la
Interventoria debera presentar a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, un informe
Administrativo, técnico financiero y ambiental, en el cual se consigne el estado real de las obras,
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos, sociales y ambientales entre otros. El informe
debera ser presentado en original y dos copias y una en medio digital; la copia debera ser entregada
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en la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, y al supervisor del contrato designado para ejercer
estas funciones.

En los aspectos financieros, realizara una contabilidad (menor) de los gastos del anticipo con extractos
bancarios, verificando mensualmente los intereses generados hasta la devolucién total de dichos
saldos.

Realizara seguimiento al pago de los parafiscales de los empleados a cargo del contratista y del
interventor, mensualmente.

Llevara control exacto sobre la fecha de presentacion de las actas y seguiré dicha acta (trazabilidad)
del proceso respectivo hasta que se haga efectivo el pago.

Verificara los costos de mercado de los insumos establecidos en la propuesta del contratista y revisara
cada uno de los APU presentados.

Deberéa controlar los anticipos entregados al contratista, por lo que deberé registrar su firma en la
fiducia junto con el contratista para la respectiva autorizacién de pagos, avances y demas gastos con
cargo al anticipo; los cuales sélo podran utilizarse para compra de materiales y pago de mano de obra
de acuerdo a lo establecido en el plan de inversiones del anticipo.

Presentara informe quincenal de los gastos del anticipo a la supervision dentro de las funciones
asignadas y verificard que cumpla con el flujo de caja previamente presentado y aprobado por el
interventor.

El Interventor debera revisar los planos del proyecto, disefios y sus obras complementarias si las
hubiere, con el fin de conceptuar sobre las modificaciones requeridas y los presentard a la
Administracién, quien empleara programas compatibles y generard todos los planos y detalles
constructivos necesarios para la correcta ejecucién de la obra, contara para la ejecucién de esta
actividad con un tiempo no mayor a 15 dias a partir de la suscripcion del acta de inicio para la entrega
de esta informacién.

Gestionara con un profesional idéneo y en coordinacion con el contratista, la verificacién y estado de
las redes subterraneas que puedan verse afectadas por la ejecucidn de las obras y coordinara con las
diferentes empresas las intervenciones requeridas.

Mantendra comunicacion con la entidad ambiental, sobre todas las recomendaciones y acciones que
se requieran en el area y verificara su estricto cumplimiento.

Realizara un acercamiento con las entidades y particulares de los alrededores desde el inicio de los
trabajos, en aras de coordinar con anticipacion las eventuales afectaciones que se puedan generar
durante la ejecucién de las obras.

Realizara un acercamiento previo con la comunidad, levantando actas de vecindad, exponiendo las
actividades propias de cada objeto y las posibles afectaciones, acompafiadas con el plan de mitigacidn
empleado.

Velara por la correcta aplicaciéon de los controles de calidad que deba efectuar el contratista y
presenciara €l o su delegado los ensayos relevantes para el correcto cumplimiento del presente
contrato.

Al finalizar las obras entregara un manual de mantenimiento con costos por afio de inversion; al igual
que los planos récords, con la ubicacidn exacta (con coordenadas reales) de la estructura construida.
Avalara las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio que
realice, y conceptuara sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra iniciales.
El informe correspondiente debera entregarlo al DEPARTAMENTO dentro del PRIMER MES siguiente
a la fecha de iniciacion de los trabajos.

Las modificaciones del disefio o del presupuesto de obra, requeriran la aprobacién de la Secretaria de
Infraestructura del Departamento, en caso de que las modificaciones sean sustanciales y en ningun
caso podran exceder el presupuesto. Sera responsabilidad de ésta el oportuno suministro al contratista
de los nuevos disefios, asi como dar solucion a los diferentes problemas que se presenten en la obra,
tales como fuentes de materiales, predios, etc.

Antes de efectuar cualquier modificacién en el proyecto deberé hacerse un balance econémico del
contrato, y si las variaciones superan el costo contractual se requerird la aprobacion de la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA..

Con el fin de eludir problemas de predios o minimizar costos, el Interventor podra efectuar las
modificaciones en el disefio que estime convenientes.
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« El interventor presentara un informe ejecutivo quincenal o en su defecto cuando asi lo requiera el
DEPARTAMENTO.

« En caso de que el informe establezca diferencias en la ejecucion respecto a la programacion inicial
del contratista de obra, el interventor presentara ademas de dicho informe el soporte de las solicitudes
efectuadas al contratista y el plan de contingencia pactado conjuntamente con el contratista para
superar las causas que generaron las diferencias en la ejecucion.

« Seré obligacion de la Interventoria poner en conocimiento del DEPARTAMENTO, minimo con un (1)
mes de anticipacion, la prérroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera
la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite, previa justificacién técnica de los
hechos, quedando a juicio del DEPARTAMENTO la determinacién final.

« Enelevento en que haya lugar a una prérroga del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecucion
de la misma dentro del plazo por causas imputables a la interventoria, ésta permanecera al frente de
los trabajos hasta su terminacion, sin que el DEPARTAMENTO deba efectuar erogacion alguna por
este concepto.

2.2. Clasificacion de Codigos:

El proponente, persona natural o juridica, y cada uno de los integrantes del Consorcio, Union Temporal o
Promesa de Sociedad Futura, deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de la Camara
de Comercio de su domicilio.

No se exigira ninguna clasificacion especifica como requisito juridico para participar en el presente
proceso. No obstante, se verificard que la experiencia del proponente cumpla con la siguiente
clasificacion:

Segmentos Familia Clase Nombre
80 10 15 Ingenieria Civil
80 10 16 Gerencia de Proyectos

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El interventor debera priorizar y verificar que los recursos que se inviertan en la ejecucion del proyecto
estén de acuerdo con los lineamientos que sefiale el DEPARTAMENTO y el Supervisor del contrato y/o
proyecto.

Ademas de los derechos y deberes sefialados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista debera
cumplir las siguientes obligaciones:

3.1. FUNCIONES TECNICAS

3.1.1 Revision del proyecto

El Interventor debera revisar los planos del proyecto y sus obras complementarias si las hubiere, con el
fin de conceptuar sobre las modificaciones requeridas. Asi mismo, avalara las fuentes de materiales de
acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio que realice, y conceptuara sobre obras
necesarias no contempladas en las cantidades de obra iniciales. El informe correspondiente debera
entregarlo al Departamento dentro del PRIMER MES siguiente a la fecha de iniciacion de los trabajos.

Las modificaciones del disefio requeriran la aprobacion de la interventoria, previo aval del Departamento,
en caso de que las modificaciones sean sustanciales y en ningin caso podran exceder el presupuesto.
Sera responsabilidad de ésta el oportuno suministro al contratista de los nuevos disefios, asi como dar


http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
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http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
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solucion a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales,
predios, etc. Antes de efectuar cualquier modificacién en el proyecto deberd hacerse un balance
econdmico del contrato, y si las variaciones superan el costo contractual se requerira la aprobacién de la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y el ordenador del gasto.

Mensualmente, y anexo al acta de obra del contratista, dentro de los cinco (5) primeros dias, la
Interventoria debera presentar a la Secretaria de Infraestructura un informe en el cual se consigne el
estado real de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econdmicos y demas contractuales. El
informe debera ser presentado en original y una copia y una en medio magnético al supervisor designado
por la entidad para ejercer estas funciones.

En caso de que el informe establezca diferencias en la ejecucion respecto a la programacion inicial del
contratista de obra, el interventor presentara ademas de dicho informe el soporte de las solicitudes
efectuadas al contratista y el plan de contingencia pactado conjuntamente con el contratista para superar
las causas que generaron las diferencias en la ejecucion.

Sera obligacion de la Interventoria poner en conocimiento del Departamento, minimo con un (1) mes de
anticipacion, la prérroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera la
Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite, previa justificacién técnica de los
hechos, quedando a juicio del Departamento la determinacion final.

En el evento en que haya lugar a una prérroga del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecucion
de ésta, dentro del plazo por causas imputables a la interventoria, ésta permanecera al frente de los
trabajos hasta su terminacion, sin que el Departamento deba efectuar erogacion alguna por este concepto.

El interventor debera priorizar y verificar que los recursos que se inviertan en la ejecucion del proyecto
estén de acuerdo con los lineamientos que sefiale el Departamento y el Supervisor del contrato y/o
proyecto.

3.1.2 Entrega del proyecto al contratista
El Interventor entregara al contratista el proyecto debidamente revisado, lo mismo que la localizacion en
el terreno del eje y todas las obras que comprende el proyecto.

El director y los residentes de la Interventoria procederan con el Contratista a analizar los planos y
especificaciones del proyecto, asi como los programas de obra y de inversiones, las fuentes de materiales
y requisitos de la mano de obra, el mantenimiento del transito, la seguridad de los trabajadores y del
publico y, ademas, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente realizacién de la obra.

En general, se estableceran las pautas sobre la ejecucion, direccidn y control de la obra.

3.1.3 Control del personal y del equipo
La Interventoria designara a un Ingeniero, quien sera su representante en la obra, y quien debera tener
plena autonomia para actuar y tomar decisiones en su nombre.

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor debera
exigirle su ubicacion en el sitio, a mas tardar en cinco (5) dias, pasados los cuales, de no haberse dado
cumplimiento a su notificacién, debera solicitar al Departamento que se hagan efectivas las medidas
administrativas que para el efecto tiene fijadas, segun resolucion vigente.

El Interventor debera vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 12 y
demas normas pertinentes de la Ley 14 de 1975, y su reglamentaria, Ley 64 de 1993, respecto al ejercicio
de la profesion de Técnico Constructor en el territorio nacional.
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El contrato de interventoria se iniciara una vez haya quedado perfeccionado y el Secretario de
Infraestructura, o a quien designe, mediante oficio imparta la respectiva autorizacion.

El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada
interventoria.

3.1.4 Replanteo del proyecto
El Interventor localizara las obras del proyecto sélo por una vez, y hara entrega de ellas al Contratista,
debidamente referenciadas. Ademas, durante su ejecucion, revisara dicha localizacion.

3.1.5 Elaboracion de planos de detalles
La Interventoria deberéa elaborar planos de detalles de las obras, en todos los casos que sea necesario,
y especificar los pormenores de éstas cuando en los planos generales del proyecto no existan.

3.1.6 Control de calidad

El interventor realizara los ensayos de campo y de laboratorio, y de control de materiales en las
actividades de construccion de acuerdo con las normas y especificaciones de construccion vigentes e
informara al Departamento su resultado dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a su obtencion.

Los métodos de construccion quedan a juicio del contratista; sin embargo, el Interventor podra sugerir
cambios en los métodos que considere inadecuados.

3.1.7 Cambios o modificaciones en el disefio

Cuando, por razones técnicas, econdémicas o de otra indole, el Contratista de obra solicite cambiar o
modificar el disefio inicial del proyecto, se dirigira al Interventor, quien analizaré cuidadosamente todos
los documentos del contrato, y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses del
Departamento, solicitara autorizaciéon de la Secretaria de Infraestructura, Responsable de la Unidad
Ejecutora y al ordenador del gasto, indicando la cantidad, costo unitario, costo total y la respectiva
justificacion.

3.1.8 Revision de las cantidades de obra para pago

El Interventor deberd medir toda la obra terminada vy, si a su juicio, la encuentra a satisfaccion, debera
aceptarla, ciiéndose al contrato y a las especificaciones del proyecto, referentes a entregas parciales y
finales.

3.1.9 Elaboracion de planos definitivos e informes técnicos
El Interventor elaborara los planos definitivos de la obra construida, indicando las modificaciones, si las
hubo, las fuentes de materiales y cualquier informacion relacionada con el proyecto terminado.

3.1.10 Liquidacién del contrato de interventoria

El Interventor procedera a liquidar el contrato de interventoria por vencimiento del plazo contractual y en
cualquiera de los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo.
El término para la liquidacion del contrato de interventoria iniciara a contabilizarse a partir del Acta de
Recibo Definitivo o Final de la interventoria, la cual se suscribira méximo dentro de los 45 dias calendarios
siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato.

Si el Interventor se negare a suscribir el acta final de liquidacién del contrato de interventoria, lo hara el
Supervisor, 0 quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por la Ley.

Si el interventor no liquida por mutuo acuerdo el contrato, el DEPARTAMENTO no estara obligado a
expedirle certificacién al interventor sobre la ejecucion del contrato. Hasta tanto no se realice la
liquidacion.
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3.1.11 Inspeccion final de la obra

El Interventor la Secretaria de Infraestructura y el Contratista, efectuaran una inspeccioén final a la obra,
quince dias antes de entregarla, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el
Interventor preparara un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo
de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejara constancia en oficio
dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final
de las obras, que no podra exceder un (01) mes. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procedera
a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra, y en caso de ser requerido, haré parte del acta la
certificacion expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la Corporacion
Ambiental correspondiente, de conformidad con las medidas de mitigacién y el plan de manejo ambiental
planteado en el respectivo estudio de impacto ambiental, con la presencia del Interventor y un delegado
del Contratista; de esta forma quedara oficializada la entrega de la obra.

3.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

3.2.1 Estatuto del contrato de obra, términos de referencia y demas documentos Ademas de estudiar
el proyecto, el Interventor analizara el contrato, el pliego de condiciones, las adendas, los anexos y
cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. El estudio de la minuta del contrato y demas
condiciones contractuales, marcara las pautas para la administracién general del proyecto y, por
consiguiente, las condiciones legales del mismo.

3.2.2 Control del programa de obra

El contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de acuerdo con el programa de obra aprobado
por el Departamento y el interventor como representante debidamente autorizado por el Departamento,
vigilara su cumplimiento.

El interventor y el contratista evaluaran semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el programa
de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se
levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la interventoria, donde se
consignara el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos
del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales
se plasmaran en una modificacion al programa de obra, no contemplando prérroga del plazo inicialmente
establecido de acuerdo con lo estipulado en la clausula sexta del contrato de obra.

El Interventor controlara la ejecucion de las obras mediante la programacion que debera elaborar el
contratista por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro
similar.

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliacion de plazo, incremento de la
apropiacion presupuestal y/o modificacion de las cantidades de obra el Contratista deberd someter a
revision y aprobacion de la Interventoria tales circunstancias, para que ésta, a su vez, obtenga la
respectiva aprobacion por parte del Departamento.

3.2.3 Control del equipo del contratista

El Interventor, en caso de requerirse, debera llevar un registro completo del equipo del Contratista,
indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al
inicialmente propuesto, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del equipo, cual se encuentra
operando, cual en reparacién o cual inactivo; si, transcurridos cinco (5) dias, el equipo no ha sido
reparado, el Interventor debera exigir su reemplazo por uno de caracteristicas similares o superiores al
que se encuentra en reparacion, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) dias siguientes.
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Ademas de lo anterior, en el informe mensual debe incluirse el cronograma de utilizacién del equipo
propuesto, asi como el nombre del propietario actual de dicho equipo.

3.2.4 Revision y aprobacion de las actas de obra

El Interventor revisard y aprobara, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la
informacién financiera acumulada, el costo de los contratos adicionales, las modificaciones a las
cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el costo de la obra ejecutada y los acumulados, y
copia del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social acorde con la planilla de némina y toda
la informacion adicional esté correcta, para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada,
concordante con el informe mensual de la obra. Bajo ningun aspecto, el Interventor aceptara obras que
estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por el DEPARTAMENTO
y debidamente incluidas mediante actas de modificaciéon de cantidades de obra, o contrato adicional,
segun sea el caso.

3.2.5 Revision de las actas de modificacion de cantidades de obra

El Interventor elaborara las actas de modificacion a las cantidades de obra iniciales del contrato,
verificando que la informacién incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones
a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor hara una evaluacion minuciosa de cada
uno de los items del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos
en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedara a juicio del
Departamento para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando
la obra de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado.

3.2.6 Concepto sobre el analisis de precios unitarios no previstos, elaborados por el contratista
En caso de necesitarse la incorporacion de nuevos items no contemplados en el contrato original, el
Contratista presentara a la interventoria, con copia a la Secretaria de Infraestructura, un informe que
incluya el andlisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolucion vigente al respecto.

El Interventor realizara y presentara su propio analisis de precios, justificando cada uno de los
componentes de este, y entregando su concepto acerca del analisis presentado por el Contratista.
Igualmente, informaréa sobre las cantidades de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un
balance general del contrato.

Cuando se trate de maquinaria de construccion, para la cual el Contratista solicita que se le fije el costo
por hora, dia, semana, mes, etc., el Interventor presentara las recomendaciones del costo / hora real,
segun el andlisis de costos de propiedad y operacidn, estado de la maquina, modelo, serie, capacidad,
afio de fabricacion, aplicando los factores utilizados por la Asociacion Colombiana de Ingenieros
Constructores (ACIC), segun el caso.

3.2.7 Lista de los empleados y trabajadores del contratista
El Interventor debera tener diariamente una relacion de los empleados y trabajadores del Contratista a la
obra indicando cargo y actividad.

La Interventoria ejercera el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista en
relacién con el personal reincorporado del contratista, y presentara informes trimestrales a los cuales se
le daré traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior y Justicia, si es el caso.

3.2.8 Elaboracién del informe final de interventoria

Ademas de la revision y aprobacion de los planos definitivos, el Interventor deberé preparar un informe,
en el cual hara una relacion de los problemas geoldgicos, hidraulicos y de suelos, las fuentes de
materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacién, clase de ensayos ejecutados y los
resultados obtenidos. Se incluira la variable socioambiental, principalmente en lo relacionado con el plan
de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. El informe debera contener las
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recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservacion de la
obra.

3.3. OTRAS FUNCIONES

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion de las obras y, a su vez, para buscar una mayor
eficiencia en la administracion de las mismas, la interventoria comprende, ademés de la gestion técnica
y ambiental, el control financiero, econémico y juridico del contrato de obra, por lo cual, deberé apoyar,
asistir y asesorar al Departamento en todos los asuntos de orden técnico-ambiental, financiero,
economico y juridico que se susciten durante la ejecucion de las obras, suministrando oportuna
informacion sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y Rindiendo los
conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le solicite.

En tal sentido, se establecen las siguientes funciones:

. Exigir al Contratista la ejecucion idonea y oportuna del contrato. Revisar y verificar los disefios.

. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, economicas Y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato.

. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

. Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que el DEPARTAMENTO solicite.

. Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto (Plan Anual de Caja - PAC) y remitirlo
oportunamente a la Secretaria de Infraestructura.

. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los

mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

. Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista.

. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoria, de tal manera que se pueda constatar
en cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del contrato.

. Diligenciar diariamente la bitdcora del contratista.

. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.

. Responder en primera instancia, y someter a aprobacion de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, las reclamaciones que presente el contratista.

. Prestar apoyo al DEPARTAMENTO para resolver las peticiones y reclamos del contratista de
obra.

. En general, asesorar al DEPARTAMENTO en todos los asuntos juridicos que se susciten en
desarrollo de las obras objeto de la interventoria.

. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidacién contractual.

. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periodicas de evaluacion de obra con el

Contratista 0 su representante, segln el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones
participara, por derecho propio, la Secretaria de Infraestructura. De dichas reuniones se
elaborara acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran archivadas y
mantenidas en custodia por la interventoria.

. El interventor debera contar con la disponibilidad de la fuerza laboral suficiente y competente para
la adecuada ejecucion del contrato. Disponer del personal requerido, incluido el transporte de
este, para satisfacer cualquier evento o actividad objeto del contrato, y cumplir con las
obligaciones relacionadas con los aportes parafiscales, y de conformidad con lo establecido en
las normas legales vigentes

. Seran por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; asi
como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos necesarios para
la ejecucion total del contrato.

. Asistir a las reuniones de coordinacion y planificacion requeridas por la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, y Obras Publicas, para el estricto cumplimiento de las especificaciones
sefialadas en el objeto del contrato
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. Acatar las sugerencias y recomendaciones que le sean impartidas por la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, en el marco del contrato y que estén en estrecha relacion con las
actividades contratadas

. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley, con el fin de obligarlo
a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad, a través del
funcionario responsable de la supervisién y control de ejecucién del contrato, acerca de la
ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas, y a las demas autoridades competentes para que se
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables
. El contratista deberd acatar todas las recomendaciones y requerimientos que en materia

administrativa estipule la entidad tal como queda relacionado en el procedimiento de la gestion
administrativa del contrato.

. Las actividades a desarrollar estaran ajustadas a las obligaciones inherentes a la ejecucion del
contrato.
. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada, los Pliegos de

condiciones y las metodologias definidas para el desarrollo de cada actividad y Las demas
propias del objeto del contrato que sean necesarias para dar cumplimiento al mismo

. Ejercer la direccion y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna
y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realizacion del objeto contratado.

3.3.1 Firma y perfeccionamiento del contrato

Notificada la resolucion por medio de la cual se adjudica el contrato, el proponente favorecido o su
representante legal deberan presentarse a suscribir el mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la solicitud que para tal efecto haga el DEPARTAMENTO.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedard a favor del
DEPARTAMENTO, en calidad de sancion, el valor del depésito o garantia constituidos para responder
por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del dep6sito o garantia.

En este evento, el DEPARTAMENTO, mediante acto administrativo debidamente motivado, podra
adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al proponente calificado en segundo lugar,
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones y su
propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

El contrato se perfecciona con la suscripcién por las partes y con la expedicion del respectivo registro
presupuestal por el DEPARTAMENTO. Para su ejecucion se requiere de la aprobacion, por parte del
DEPARTAMENTO, de la garantia Unica de cumplimiento y del seguro de responsabilidad extracontractual
constituidos por el contratista. La constitucion de la garantia y del seguro, deberé efectuarla el contratista
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la entrega del correspondiente instructivo por parte de la
entidad. En este mismo término el contratista debera cancelar el impuesto de timbre.

El adjudicatario, debe presentar al momento de suscripcion del correspondiente contrato el original de la
tarjeta profesional que lo acredite como Arquitecto y/o Ingeniero Civil y/o Constructor en Arquitectura e
Ingenieria, bien sea que se trate de persona natural, representante legal o quien avale la propuesta.

4. ANALISIS DEL SECTOR

4.1.1. Aspectos Generales del Mercado

Las empresas de consultoria tienen un papel muy importante en el sector de la infraestructura, debido a
que estas, son las que ofrecen el conocimiento profesional especializado, para atender y satisfacer las
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necesidades basicas de las poblaciones mediante el planteamiento de estudios de disefios de obras de
ingenieria auto sostenibles, bajo los estandares técnicos necesarios que garanticen la calidad de las
mismas.

Para este andlisis, la entidad tuvo en cuenta el Comportamiento Financiero de 146 empresas de
Consultoria del Sector afiliadas y aquellas que reportan a la SuperSociedades, realizado por la Camara
Colombiana de la Infraestructura en su publicacién —Comportamiento de las Empresas de Construccion
y Consultoria del Sector en el 2010, considerando los siguientes resultados o premisas:

En el afio 2010, las empresas de consultoria de acuerdo al tamafio de sus activos se componen de la
siguiente manera, 9,4% son grandes empresas, 43,8% medianas, 45,3% pequefias y 1,4%
microempresas.

Tabla No.1 Desempeiio de las empresas de consultoria de obras civiles por tamafio

Tamafio de la Empresa Proporcion de Empresa por | Generacion de Ingresos
Tamaiio Operacionales por
Tamano
Pequefa (Incluye 46.7% 12.2%
Microempresas)
Mediana 43.8% 32.5%
Grande 9.4% 55.3%

Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Calculos Camara Colombiana de Infraestructura.

Las pequefias y medianas empresas de consultoria componen el 90,6% del total reportado a
SuperSociedades.

Los ingresos operacionales generados por 146 empresas de consultoria de 1,5 billones de pesos en 2010,
fueron 55,3% aportados por las grandes empresas y 44,7% por medianas y pequefias.

Sin embargo, las empresas de consultoria no representan gran parte de los ingresos operacionales del
sector de la infraestructura en Colombia, siendo las empresas constructoras las que aportan el mayor
porcentaje de dichos ingresos, como se puede apreciar en la siguiente Tabla N°2.

Tabla No. 2 Ingresos Operacionales por Rol — Afios 2011/2012 (Millones de $)

ROL INGRESOS OPERACIONALES
2011 2012
CONSTRUCTORES $17°336.165 $18°457.216
CONSULTORES $1°411.006 $1'568.082
TOTAL $18°747.171 $20°025.298

Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Calculos Grupo de Estudios Econdmicos y Financieros.

Los ingresos operacionales para las empresas de consultoria en Colombia han crecido un promedio de
28,6% (del afio 2006 al 2010), presentando mayor crecimiento entre los afios 2006-2007 y un menor
crecimiento entre los afios 2008-2009 (18.4%). Variacion de los Ingresos Operacionales (430 registros —
86 empresas).

Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Calculos Camara Colombiana de Infraestructura.
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Tabla No. 3 Distribucién de las Empresas de Consultoria por Departamento (distribucion geografica
de las empresas de consultoria en Colombia)

Departamento % Participacion en
el Sector
BOGOTAD.C. 70%
ANTIOQUIA 10%
VALLE 6%
SANTANDER 3%
ATLANTICO 2%
META 2%
BOLIVAR 1%
CALDAS 1%
CUNDINAMARCA 1%
RESTO DEL PAIS 4%

Fuente: Cifras Superintendencia de Sociedades, Calculos Camara Colombiana de Infraestructura.

Muy a pesar de que en la anterior figura, no aparezca discriminado el porcentaje del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Entidad de acuerdo a la investigacion
realizada en el sector local, identificamos que debido a la alta demanda de obras civiles que se viene
presentando en el departamento, hay presencia de empresas consultoras locales, regionales y
nacionales interesadas en participar en los procesos, evidenciando un porcentaje considerable que en
otras épocas no se presentaba.

4.1.2 Analisis Econémico del Mercado

Los costos de interventoria para los proyectos de infraestructura son integrados por costos de personal,
mas el factor prestacional, transportes y otros gastos, que sirven como base o punto de referencia para
establecer los honorarios del contratista, los cuales se realizan de acuerdo a la escala de salarios que
maneja el Departamento de y en concordancia con el tiempo de ejecucion de la obra, los productos y
actividades solicitados en el contrato para la ejecucion del proyecto. Los Impuestos y retenciones que
surjan del presente contrato, corren por cuenta del Contratista, el Departamento hara las retenciones del
caso y cumplira con las obligaciones fiscales que ordene la ley.

Gastos asumidos por el contratista:

Retencion en la Fuente — El valor del contrato de interventoria en principio, le sera aplicable en lo
concerniente a la retencion en la fuente, lo establecido por las Leyes que regulan la materia.

Seguridad Social. El contratista debe pagar aportes al sistema de seguridad social en salud, un 12.5%, y
en pensiones, un 16%. Los proponentes deberan encontrarse a paz y salvo con el cumplimiento del pago
de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales o impuesto para la equidad: lo cual
debera constar en declaracion juramentada suscrita por el mismo oferente en caso de persona natural, el
representante legal y/o revisor fiscal si se trata de persona juridica.

Respecto del pago de aportes al sistema de riesgos profesionales, el contratista tiene la obligacion de
afiliarse, segun lo estipulado por el articulo 2 literal a) numeral 1y paragrafo 3° de la Ley 1562 de 2012.
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4.1.3 Analisis Internacional del Mercado

Mejorar la infraestructura de los paises en desarrollo es un aspecto que se considera cada vez mas
importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio
—ODM—, definidos en el afio 2000 por la Organizacion de las Naciones Unidas.

Segun informe del Banco Mundial, las estimaciones realizadas a finales de los noventa sobre el impacto
de las obras de infraestructura en la reduccion de la pobreza mostraron que este tipo de inversion reduce
la pobreza en 2,1% en los paises de bajos ingresos y en 1,4% en los de ingresos medios. Los servicios
de infraestructura son mencionados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que ademas de ser
objetivos en si mismos, estos servicios tienen un efecto importante sobre otros objetivos de desarrollo,
tales como la salud, la educacion y la equidad de género. El mejoramiento de la prestacion del servicio
educativo aumentara la calidad de la educacién y garantizara la asistencia escolar de las nifias y nifios;
convirtiendo a la Infraestructura en un tema prioritario, propiciando un mejor ambiente de estudio para la
comunidad en general.

En resumen, se puede observar que nuestros paises estan aumentando su inversion, que los sectores
publicos estan realizando un gran esfuerzo y que el privado participa activamente en algunos sectores
de infraestructura.

No obstante, para 2014 la perspectiva de inversién en obras civiles es positiva. La administracion
departamental, ha focalizado a la infraestructura como prioridad para el desarrollo econémico y social y
de esta manera continta invirtiendo en la ejecucion de grandes proyectos que generan avances
significativos para el desarrollo de la Regién.

Se realizd el analisis correspondiente en El Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion publicado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, el cual, relaciona en su
Anexo 4 la Lista de excepciones a la aplicacion de los Acuerdos Comerciales, encontrando que en su
numeral 33, menciona que los servicios de ingenieria y arquitectura. - Clase 8321.

Servicios de arquitectura - Clase 8334. Servicios de disefio de ingenieria - Clase 8335. Servicios de
ingenieria durante la fase de construccion y de instalaciéon y en el numeral 38: Los servicios de
construccion; NO SE ENCUENTRAN cobijados dentro de ningin Acuerdo Internacional o Tratado de Libre
Comercio.

4.1.4 Analisis Técnico del Mercado

El proponente debera acreditar experiencia conforme a la descripcidn técnica que se especifica en el
estudio previo, pliego de condiciones y en los demas documentos que formen parte del proceso de
seleccion, con el fin de ejecutar objeto materia de este estudio:

—Realizar “INTERVENTORIA FINANCIERA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LA I.E MISION CRISTIANA - SEDE CENTRO, EN SAN
ANDRES ISLA”

4.1.5 Andlisis Legal del Mercado

De conformidad con el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, y teniendo en cuenta la
naturalezay alcance del contrato que se suscribira como consecuencia del presente proceso de seleccion,
la presente convocatoria se rige por la Ley 80 de 1993y la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contrataciéon Vigente, ademas de las normas
especiales que rigen para el Departamento sobre Control Poblacional, siendo estas el Decreto Ley 2762
de 1991, Ley 47 de 1993 y Ley 915 de 2004.
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4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Analisis Historico de las condiciones que en el pasado ha establecido la entidad contratos
con objetos similares.

El Departamento a través de la Secretaria de Infraestructura, ha adquirido en vigencias anteriores, el
servicio objeto del proceso de contratacion en estudio, para diversidad de obras civiles: Infraestructura
educativa, turistica, transporte, etc., mejorando las condiciones productivas, educativas y competitivas;
asi mismo, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo, se busca mejorar la calidad de vida de la poblacion
y garantizar su acceso a los distintos servicios de educacion que ofrece la isla, empleando cuando se
necesario el uso de las tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

En la historia de la entidad se han desarrollado procesos contractuales para realizar el control y
seguimiento a las obras que se ejecutaran con recursos del Departamento, a través de los cuales se
busca dar solucion a las necesidades de las distintas instituciones educativas.

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

4.3.1 Empresarios que intervienen en el mercado como vendedores. Posibles interesados en el
proceso.

Para el analisis de la oferta, la entidad identificd los proveedores del servicio a contratar a través de
informacién solicitada y consultada a la Camara Colombiana de Infraestructura y a la Superintendencia
de Sociedades, sobre las condiciones de ofertas de consultores del sector a nivel nacional (Requisitos
Habilitantes Empresas Consultoras, Enero de 2014). De acuerdo a lo anterior se presentan los siguientes
resultados:

La base de empresas de consultoria del sector de obras civiles es de 86 empresas para el afio 2014.

Las empresas se distribuyen en 15 empresas grandes (17%), 33 empresas mediana (38%) y 38 empresas
pequefias (44%).

En la base del SIREM hay registros de 54 empresas consultoras y una empresa consultora — adherente
afiliadas a la Camara Colombiana de Infraestructura.

La informacion anterior, permite apreciar que para el sector de la consultoria existen en promedio mas de
86 empresas consultoras de este servicio a nivel nacional.
5. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.

Para la celebracion del presente contrato la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 008 de
2020, en su articulo 57 autorizé al Gobernador del Departamento para suscribir contratos.

Mediante Manual de Contratacién vigente, el Gobernador del Departamento, delegd en las distintas
unidades ejecutoras el cumplimiento de los requisitos previos propios de la planeacion del contrato.

6. MODALIDAD DE SELECCION DE CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION. FUNDAMENTOS
JURIDICOS.

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, sefiala que la
escogencia de la oferta mas favorable para la entidad se efectuara con arreglo a las modalidades de
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seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos, minima cuantia y contratacion
directa.

En el numeral 1 del citado articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, se establece que por regla general la
escogencia del contratista se efectuara a través de licitacion publica, con las excepciones que sefialan en
los numerales 2, 3 y 4, es decir, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 sefala:

“Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de
planeacion el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Anélisis de Riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

En su inciso segundo el numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, contempla que son también
contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria de obra.

La Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 3° (modificado por el articulo 219 del Decreto Ley 019 de 2012),
estipula que el concurso de méritos corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores,
en la que se podra utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion.

Entendiendo que la precalificacién se lleva a cabo cuando dada la complejidad de la consultoria se
considere pertinente, de conformidad con lo sefialado en el art. 68 del decreto 1082 de 2015, el
DEPARTAMENTO ha decidido prescindir del procedimiento de precalificacion, y dar la mayor aplicacion
y preponderancia al principio de la libre concurrencia, de manera que la modalidad de seleccidn de
contratista que utilizara sera el CONCURSO DE MERITO ABIERTO.

Teniendo en cuenta que el objeto es la “‘INTERVENTORIA FINANCIERA, TECNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LA LE MISION
CRISTIANA - SEDE CENTRO, EN SAN ANDRES ISLA”, la modalidad de contratacion aplicable es la
contratacién descrita en el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 (Modificado por el art. 219,
Decreto Nacional 019 de 2012) y en los articulos 2.2.1.2.1.3.1 al 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015,
referente al concurso de mérito; ademas de las normas especiales que rigen para el Departamento,
siendo estas el Decreto ley 2762 de 1991, Ley 47 de 1993 y la Ley 915 de 2004,

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACION. ANALISIS DE LAS CONDICIONES Y
PRECIOS DEL MERCADO.

Para el estimativo econoémico de los trabajos a realizar, la Gobernacién del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la Secretaria de Infraestructura, efectué
indagaciones y consultas de precios del mercado para el célculo del presupuesto, para lo cual se tuvo en
cuenta los costos de personal minimo requerido, del personal de oficina, los gastos de administracion
(equipos, comunicaciones, papeleria, arrendamientos, servicios publicos, gastos financieros, transporte)
durante el tiempo de ejecucion del contrato y la utilidad segun el promedio obtenido de las indagaciones
y consultas del mercado realizadas. Ademas de los Costos antes mencionados, el contratista debera
incluir todos los costos indirectos tales como dotaciones, prestaciones sociales, Impuestos, Polizas,
publicaciones, y todas las que considere sean necesarias.

Por otra parte, y no menos importante el proponente debe considerar dentro de los costos de su oferta el
pago de los impuestos por concepto de los contratos en el departamento asi:
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TIPO DE CONTRIBUCION POR % de Contribucion
IMPUESTOS (valor base es el valor del contrato)
ESTAMPILLA PROCULTURA 900
(Decreto. 043/07 - Ordenanza 020/06) '
(RFTE) SERV. GENERALES 6.00
SOBRETASA DEPORTIVA 2

De conformidad con lo consagrado por el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.2.1.1, numeral 4, no se
publican las variables utilizadas para calcular el valor del contrato. La norma en cita sefiala lo siguiente:
‘(...) La entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del
contrato cuando la modalidad de seleccion del contratista sea en concurso de méritos (...)".

El presupuesto estimado para la presente contratacion representa el diez (10) por ciento del presupuesto
oficial de obra, y asciende a la suma de OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($81.000.000) MCTE.

PRESUPUESTO DE LA LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA LE MISION CRISTIANA, EN
SAN ANDRES ISLA
x DEDICACION
MES 1
Cant (ANALISIS Y
EPTO | CATEGORIA |  Costo | Prima | RECOPILACION | henycacion | DEDICACION | DEDICACION | T8™P° | valor Total
* * Mensual | Regional DE MES 2 MES 3 MES 4 Total
* INFORMACION,
WOIN < TOMA DE
S “z%w{*ﬁ‘ INFORMACION)
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL DIRECCION
) ] $
1 Director Interventoria 3 4.800.000 0,40 0,40 0,35 0,35 1,50 $7.200.000
Ingeniero Residente de $
1 Interventoria 6 4.150.000 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 $16.600.000
. $
1 | Profesional SISO 6 3,000,000 0,35 0,35 0,35 0,35 1,40 $4.200.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
. $
1 | Secretaria 1,500,000 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 $1.500.000
SUBTOTAL COSTO DE
PERSONAL 7.495.000,00 | 7.495.000,00 | 7.255.000,00 | 7.255.000,00 $29.500.000
Factor Multiplicador 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30
$ $ $
TOTAL COSTO PERSONAL $17.238.500,00 17.238.500,00 | 16.686.500,00 | 16.686.500,00 $67.850.000
COSTOS DIRECTOS (REMBOLSABLES Y SIN QUE
EXCEDAN ESTE VALOR)
VIATICOS
1 Director/Residente/Siso 0,00 dia 0,00 0
1 |Especialistasy 000 dia 0,00 0
profesionales
LEVANTAMIENTO 0.00
TOPOGRAFICO '
Comision topogréfica (Incluye
Personal, Equipos, viaticos y $
! Transporte), debera ademas 1.000.000 0 0,50 0,50 1,00 §1.000.000
realizar lo sigueinte:
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BUREAU VERITAS -

Centification

Georeferenciacion (Puntos GPS
de precision milimetrica
materializados en campo con
mojones en concreto y platina de
bronce)

0,00

Transporte terrestre

$
1.000.000

mes

0,20 0,20

0,40

$400.000

COSTOS DE TRANSPORTE

0,00

Transportes Aereos y/o terrestres
(iday vuelta)

$
1.000.000

mes

1,00 1,00 1,00

1,00

4,00

$4.000.000

Otros Transportes

0,00

$0,00

CAMPAMENTO Y EDICION DE
INFORMES

0,00

Campamento/oficina (incluye
alquiler, servicios y elementos de
oficina)

$
1.000.000

mes

0,40 0,35 0,35

0,35

1,45

$ 1.450.000

Edicién de Informes (Semanales,
mensuales y final, incluye ploteo
de planchas original en papel de
seguridad y dos copias en papel
bond y archivos magnéticos)

$550.000

mes

1,00 1,00 1,00

1,00

4,00

$2.200.000

PMA SEGUIMIENTO Y AJUSTE

0,00

Programa de Adaptacion de la
Guia Ambiental o verificacion de
ensayos

$
1.000.000

glo

0,40 0,35 0,35

0,35

1,45

$ 1.450.000

PERFORACIONES,
TRINCHERAS Y APIQUES

0,00

Apiques

0,00

und

0,00

$0,00

Perforacion en suelos

0,00

und

0,00

$0,00

ENSAYOS DE LABORATORIO Y
DIAGNOSTICO: Ensayos de
Laboratorio (S/comprobante)
(Incluye caracterizacion de
muestras, analisis de fuentes de
materiales, disefio y ensayos para
de: mezclas asfaltica, asfaltos,
pavimentos, mezlas de suelo
cemento, concretos. Ensayos
para monitoreo de acuerdo al
requerimiento ambiental segun
necesidad y Consultas previas de
requerirse.) EVALUACION DE
PAVIMENTOS

$
2.909.090

glo

0,50

0,50

$ 1.454.545

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 11.954.545

FACTOR MULTIPLICADOR CI

TOTAL COSTOS DIRECTOS

11

TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTO BASICO

$ 13.150.000

IVA

IVA

0

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

81.000.000,00
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%

, 5
0, >
RS y pponoe

Identificacion

CDP Presupuestal Proyecto Valor Fecha

“INTERVENTORIA
FINANCIERA,
TECNICAY
ADMINISTRATIVA DE

LAS OBRAS DE
8240 4511-2.3-

2.01.04.001.0207-200 | A0ECUACION PARA

LA I.LE MISION
CRISTIANA - SEDE
CENTRO, EN SAN
ANDRES ISLA”

Es de anotar que el Departamento de San Andrés isla se encuentra exento del IVA, de conformidad con
el articulo 22 de la Ley 47 de 1993.

8. CRITERIOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS.
El Departamento verificara con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Esta verificacion se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de
Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que
por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacién de requisitos del Proponente
adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacion en forma directa.

Verificacion de Requisitos Habilitantes y Evaluacion de las Propuestas.

La entidad contratante verificara los requisitos habilitantes y evaluara las ofertas presentadas por los
proponentes dentro del plazo sefialado en el cronograma, término dentro del cual, el comité evaluador,
solicitara a los oferentes, cuando sea necesario, que en el término fijado para evaluar ofertas se realicen
las aclaraciones y precisiones del caso; ademas, que se alleguen los documentos requeridos.

En todo proceso de seleccion de contratistas primara lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no
podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las
condiciones habilitantes del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los
factores de escogencia establecidos por el DEPARTAMENTO en el pliego de condiciones, de
conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3'Y 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007.

La no entrega de los documentos requeridos por el Departamento dentro del término sefialado en el
cronograma del proceso, no permitird la habilitacion del oferente. El cumplimiento de los requisitos
habilitantes y de la documentacién solicitada se analizara de conformidad con lo establecido en el articulo
5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de Ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015
y lo sefialado en el presente pliego para cada uno de ellos.

Las correcciones o aclaraciones realizadas por fuera de la fecha establecida se entenderan
extemporaneas de conformidad al articulo 25 de la ley 80 de 1993.

MANTENIMIENTO Y $81.000.000 29 de agosto de 2022
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8.1 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre
y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas
en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicion previstas en la Constitucion y en la ley.

D. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e integrantes de
un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Seguridad y
Convivencia-.

8.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Certificado de existencia y representacion legal o del Registro Mercantil expedido por la cdmara de
comercio del domicilio del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unién
temporal si el Proponente es plural.

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

e PERSONAS NATURALES
Matricula en el registro mercantil respectivamente, mediante la presentacién del certificado otorgado por
la Camara de Comercio o por la entidad competente, con fecha de expedicion no superior a treinta (30)
dias, contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del presente proceso prevista en el
cronograma, cuya matricula debe estar renovada y vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
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a) Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

b) Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria expedida por la
autoridad competente.

c) Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

e PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha
de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en
el pliego de condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Si el Representante Legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente
otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas
en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cddigo de
Comercio.

Certificacion del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién

de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que esté debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o
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mandatario, mediante la presentacion del certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de
existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre
del presente proceso de seleccién por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la
sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del
drgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo
establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo los
siguientes aspectos:

[. Nombre o razon social completa.

ll. ~ Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacidn o documento correspondiente del 6rgano social competente respectivo
para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacién.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII.  Acreditar que su duracién no seré inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal;
ii) la informacidn requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar
a la sociedad de la persona que efectua la declaracion, asi como de las demas personas que puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Las entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia.

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
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de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza
juridica, funciones, 6rganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar,
en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.
Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
literal D, numeral lll.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del drgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y
por tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo de forma clara en unién temporal o

consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el
proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara
aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el ANEXO
CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL. Los proponentes pueden introducir informacion
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya intervencion debera quedar definida en el ANEXO CONFORMACION DE
PROPONENTE PLURAL, de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en
todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, para la suscripcion y ejecucion del
contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacidn y liquidacion.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y suplente de la
estructura plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre
del proceso de contratacion.
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E. El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacidn no podré ser diferente al
100%.

F. En la etapa contractual, no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso del
miembro persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera
de los anteriores.

El informe juridico no tiene ponderacién; se trata de un estudio que se realiza para determinar si la
propuesta se ajusta a los requerimientos de los pliegos de condiciones desde el punto de vista legal.

8.1.2. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el oferente debera acreditar el
cumplimiento del presente requisito, asi:

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados
de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez, 0 se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema
de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia

PERSONA JURIDICA:

El proponente persona juridica debe presentar el ANEXO- Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo
la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a
ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
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Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el ANEXO- Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia,
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracién de la que
tratan los requerimientos anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion, bajo la gravedad de juramento.

8.2. CAPACIDAD FINANCIERA

La Capacidad financiera (Cf) se establecera con fundamento en el patrimonio, la liquidez medida como
activo corriente sobre pasivo corriente, y el indice de endeudamiento medido como pasivo total sobre
activo total, por tanto, se evaluaran los requisitos de capacidad financiera y organizacional de los
proponentes con la informacion vigente y en firme en el Registro Unico de Proponentes - RUP, teniendo
en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en el registro de conformidad con lo establecido en el Decreto
399 de 13 de abril de 2021. Los oferentes (proponente individual o integrantes del proponente plural)
deberan informar en su propuesta las vigencias con las que seran evaluados los indicadores de capacidad
financiera y organizacional.

Por lo anterior se debera aportar el Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los
miembros del consorcio o union temporal si el Proponente es plural, expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario, anteriores a la fecha inicial de cierre del presente proceso.

Los requisitos financieros no seran objeto de puntuacion, se tendran como CUMPLE O NO CUMPLE y
para acreditar la capacidad financiera, el proponente debera cumplir con los requisitos minimos de
Patrimonio, Liquidez, y Endeudamiento, la verificacion de cumplimiento de la capacidad financiera, no
tiene ponderacién, se estudiara la informacion al momento de la presentacion de la propuesta y antes de
la adjudicacidn, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos en el presente
pliego y de acuerdo con lo siguiente parametros.
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8.2.1 INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS:

Indicador | Valor concertado
indice de liquidez =1
indice de endeudamiento < 70%
Razo6n de cobertura de >1
intereses

iNDICE DE LIQUIDEZ

El proponente debera tener un indice de liquidez igual o superior a 1. Este se calculara de la siguiente
manera:

INDICE DE LIQUIDEZ: Debera ser igual o mayor a 1.

indice de Liquidez = Activo corriente  => 1.
Pasivo Corriente
Para el caso de consorcios o uniones temporales se calculara el indice de liquidez con base en el
promedio ponderado del activo corriente y del pasivo corriente, de los integrantes, de acuerdo con el
porcentaje de participacion de cada uno dentro del consorcio o de la unién temporal, , aplicando la
siguiente formula:

(AC1 x % P1 + AC2 x %P2 +AC3 x % P3+......... + ACn X %Pn)

IL=
(PC1x % p1+PC2x%P2+pc3x%p3+........ + PCn x %Pn)

Donde:

IL = indice de liquidez total

AC (1...n) = Activo corriente de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.

PC (1...n) = Pasivo corriente de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.

%P (1...n) = Porcentaje de participacion de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El proponente debera tener un nivel de endeudamiento menor o igual a (0.70%), el cual se calculara
con la aplicacion de la siguiente formula:

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Debera ser menor o igual al 0.70%

Nivel de endeudamiento = Pasivo Total < = 0.70%
Activo total

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculara el indice de endeudamiento con base en
el promedio ponderado del pasivo total y del activo total de los miembros del consorcio o de la unién
temporal, de acuerdo con el porcentaje de participacion de cada uno dentro del consorcio o dentro de
la union temporal, aplicando la siguiente férmula:

(PT1 x %P1 + PT2 x %P2 + PT3 x %P3 + ......... + PTn x %Pn)

(ATL1 x %P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 +......... + ATn x %Pn)
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Donde:

IE = indice de endeudamiento

PT(1...n) = Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.

AT(1...n) = Activo Total de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.

%P(1...n) = Porcentaje de participacion de cada integrante del Consorcio o de la Unidon Temporal.

RAZON DE COBERTURA DE INTERES - RCI

Refleja la capacidad del proponente para cumplir con sus obligaciones financieras, se tomara del RUP
VIGENTE EN FIRME

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gasto de Intereses >= 1

Para el caso de consorcios o uniones temporales se calculara el indicador de riesgos con base en el
promedio ponderado de la utilidad operacional y el gasto de intereses, de los integrantes, de acuerdo
con el porcentaje de participacién de cada uno dentro del consorcio o de la unién temporal, aplicando
la siguiente férmula:

(UO1 x % P1+UO2 x %P2 + UO3 x % P3+......... + UOn x %Pn)
RCI =

(GMMx% p1+GI2x %P2+ GI3x %P3 +....... + GIn x %Pn)
Donde:

RCI = Razén de Cobertura de Intereses

UO (1...n) = Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.

Gl (1...n) = Gasto de Intereses de cada integrante del Consorcio o de la Uniéon Temporal.

%P (1...n) = Porcentaje de participacion de cada integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.

Para el indicador de razén de cobertura de intereses, los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero
(0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple
el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador
de razon de cobertura de intereses.

Documentos Financieros. Se establece en los pliegos de condiciones que, para acreditar los requisitos
financieros, los interesados deben adjunta con su propuesta:

- El certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debe ser expedido dentro los 30 dias
calendarios a la fecha del cierre.

- Nota 1: El interesado deberd tener en cuenta que debe estar inscritos en el registro Unico de y su
informacién financiera debera estar reportada como legalmente corresponda.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO).

En virtud de los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. del
Decreto 1082 de 2015, el proponente deberd acreditar la rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del
activo, indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del
interesado.

Para que el proponente sea considerado habil en este criterio de verificacion, debera cumplir con los
siguientes requisitos:

INDICADOR INDICE REQUERIDO
RENTABILIDAD OPERATIVA SOBRE EL MAYOR O IGUAL A O
PATRIMONIO
RENTABILIDAD OPERATIVA SOBRE MAYOR O IGUAL A O
ACTIVOS
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RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Debera ser mayor o igual a0
Rentabilidad Sobre Patrimonio = (Utilidad Operacional / Patrimonio) * 100

Se considerara HABIL el proponente que presente un RSP mayor o igual al cero coma diez

Para el caso de proponentes plurales, se calculara la rentabilidad del patrimonio con base en la suma
de la ponderacion de la utilidad operacional sobre el patrimonio, de los integrantes, de acuerdo con el
porcentaje de participacion de cada uno dentro del proponente plural.

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Debera ser mayor o igual a 0
Rentabilidad Sobre Activos = (Utilidad Operacional / Activo Total) * 100
Se considerara HABIL el proponente que presente un RSA mayor o igual cero como cero

Para el caso de proponentes plurales, se calculard la rentabilidad sobre el activo con base en la suma
de la ponderacion de la utilidad operacional sobre el activo, de los integrantes, de acuerdo con el
porcentaje de participaciéon de cada uno dentro del proponente plural.

Nota: Si para célculo de cobertura de intereses el oferente presenta utilidad operacional dentro de su
ejercicio y cero (0) gastos de interés, dando como resultado un valor indeterminado, el oferente cumple
el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, asi las cosas no cumple con el indicador de
razén de cobertura de intereses.

8.3. CAPACIDAD TECNICA:
EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Los proponentes deberan acreditar EXPERIENCIA a través de la informacién consignada en el Registro
Unico de Proponentes (Para persona naturales y juridicas nacionales y extranjeras con domicilio en
Colombia) relacionando en el formulario respectivo la experiencia que pretendan hacer valer en el
presente proceso, la cual debera corresponder Un (01) CONTRATO de interventoria en su ejecucion y
recibida la obra por parte de la entidad contratante antes de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion, y cuyo objeto y/o alcance incluya INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y/O
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES y cuyo valor corresponda al 100% del valor
del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

Nota: en caso de acreditar la condicion de mipyme, en consecuencia a lo establecido en el Decreto 1860
de 2021 articulo 2.2.1.2.4.2.18, el proponente debera acreditar experiencia exitosa en la ejecucion
maximo de Dos (02) contratos con entidad publica o privada y cuyo objeto y/o alcance incluya
INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES y cuya sumatoria corresponda al 100% del valor del presupuesto oficial del presente
proceso de seleccion.

No se aceptara para la evaluacion de este criterio, la experiencia proveniente de ofertas mercantiles.

En el evento en que dos o mas proponentes aporten una misma informacion y ésta presente
inconsistencias, se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y solo se tendra en cuenta
aquella que esté demostrada.

Cuando un proponente como persona natural o juridica, presente una certificacion de experiencia de
consorcios o uniones temporales, se toma la experiencia en proporcion a la participacion del individuo en
dicho consorcio o union temporal, en valor equivalente al porcentaje de participacion respecto al valor del
contrato u obra ejecutada por la UT o CONSORCIO.
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En caso de asociacion, unién temporal, consorcio o cualquier forma asociativa, los requisitos solicitados
en este numeral del pliego, se entenderén cumplidos cuando por lo menos uno de sus miembros
cumpla con los requisitos aca exigidos.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por los oferentes en las
certificaciones, si se advierten discrepancias entre dicha informacién y lo establecido por la entidad, la
propuesta seré objeto de rechazo, sin perjuicio de las demés actuaciones que se promuevan. Las
certificaciones en su contenido deben ser totalmente legibles.

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, la Gobernacién
podra solicitar al proponente tales aclaraciones, quien contara con el término sefialado en el
requerimiento que realice el comité evaluador.

Si los contratos presentados para verificacién de experiencia cumplen con cada uno de los requisitos
exigidos en el presente pliego de condiciones, la propuesta sera considerada HABILITADA.

Si los contratos presentados para verificacion de experiencia, incumple cualquiera de los requisitos
anteriores no seré tenido en cuenta para la verificacion y la propuesta sera considerada NO HABILITADA.

Los contratos antes mencionados deberan ser acreditados con cualquiera de las siguientes opciones:
I Copia del contrato
ii. Acta de liquidacion o acto administrativo de liquidacién
ii. Acta de recibo final

iv. Certificacion expedida por el ente del contratante, en la cual se discrimine la
informacion requerida en este pliego de condiciones; y;
V. Acuerdo de consorcio o unién temporal (si fuese el caso).

La informacion relativa a la experiencia se podra complementar con cualquier otro documento adicional
que se requiera cuando la informacion referida en el presente numeral, no se pueda obtener de las
opciones antes mencionadas.

El documento adicional para complementar la informacion relativa a la experiencia debera ser expedido
por la entidad contratante.

Para estos efectos entiéndase por contratante la persona natural o juridica, publica o privada con quien
se suscribi6 el contrato principal de obra.

Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente Informacion:
v" Objeto del contrato
NUmero del contrato
Entidad Contratante
El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en consorcio o union temporal.
La fecha de iniciacién del contrato.
La fecha de terminacion del contrato.

El tiempo total de suspensidn, cuando este haya sido suspendido en una o varias ocasiones en
meses.

Valor total del contrato incluyendo adiciones.
El valor total facturado del contrato.

NN

AN
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Si no se anexan los documentos que permitan a LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, verificar dicha informacion,
no se calificara dicha experiencia. Lo anterior, sin perjuicio de que, en el traslado del informe de
evaluacion, el oferente subsane estas inconsistencias, lo cual no implicara cambio 0 mejora de su
propuesta; de lo contrario su oferta sera rechazada.

La verificacion de aquellos contratos cuyo objeto ha previsto adelantar independientemente actividades
de consultoria y de ejecucion de obras, se efectuard considerando unicamente el plazo y los valores
correspondientes a la etapa de ejecucion de las obras.

En el evento en que dos o mas proponentes relacionen una misma informacién y ésta presente
inconsistencias, se solicitara a la Entidad contratante certificar quien ejecuté la obra.

Para efectos de evaluacion, los valores de los contratos se actualizaran a partir de la fecha de suscripcion
del contrato hasta el afio 2022, utilizando el salario minimo mensual legal vigente (SMMLV). Los valores
de los contratos comprenden el valor de origen mas adiciones y reajustes causados.

En caso de contratos suscritos en moneda extranjera, primero se haré la conversion de su valor a pesos
colombianos aplicando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente treinta dias anteriores a la
fecha de presentacion de la oferta y luego se actualizard como se indica en el apartado anterior.

En caso de la acreditacion de experiencia a través de contratos ejecutados en el extranjero, la misma
solo sera valida para efectos del proceso cuando se haya ejecutado para entidades estatales del pais
donde se ejecuto el contrato.

Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia incluya
estudios y/o disefios y/o gerencia de obra y/u operacion, estas ultimas actividades no seran consideradas,
para ningun efecto, en la acreditacién de la experiencia.

Cuando en la revision del formulario se encuentren errores de trascripcion en cifras, en fechas, en
numeros o en letras, prevalecera la informacién contenida en los documentos que soportan dicho
formulario.

Cuando un proponente suministre informacion referida a la experiencia obtenida por su anterior
participacion en un consorcio o unién temporal, el Departamento considerara, para efectos de la
evaluacion lo siguiente:

v" Elvalor se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el proponente en dicha estructura.

v Cuando un proponente o integrante de proponente plural suministre informacion referida a
contratos ejecutados para concesiones viales, estos seran tenidas en cuenta cuando el integrante
que aporte la experiencia sea socio de dicha concesion y se le haya contratado para ejecutar
actividades especificas dentro de dicha concesion, para esto debera anexar documentos que
prueben que es socio. Para estos casos deberan anexar ademas de los documentos para
acreditar la experiencia, copia de las polizas y ultima factura radicada.

v No se acepta experiencia como residente de Obra ni como director de Obra.

v No se aceptaran subcontratos.



GOBERNACION ] Fecha de Cédigo
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, | Aprobacion:
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 16-022017 | FO-AP-GI-27 | oy 7))
ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y Erpe |
¥ P ANALISIS DEL SECTOR PARA CONCURSO DE | Versién 01 Pagina 30 de
"y o | MERITO 46

v" Los contratos validos para acreditar la experiencia seran Gnicamente aquellos de primer orden,
entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el PRIMER CONTRATANTE
(entidad publica o privada o persona natural o juridica) y PRIMER CONTRATISTA (persona
natural, persona juridica, consorcio unién temporal).

Por lo tanto, mediante un contrato se podra acreditar experiencia por una sola vez, es decir la generada
por el contrato principal o de primer orden.

v En ningln caso se podra acreditar experiencia por mas de una vez con relacién al mismo

contrato. Para efectos de la acreditacion de experiencia de contratos que haya sido objeto de
cesion antes de la ejecucion del cincuenta por ciento (50%) de la ejecucién total, se admitiran
como experiencia para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna por ellos al cedente.

Cuando el proponente sea una persona natural o juridica extranjera que no tenga sucursal en
Colombia, presentaré la informacidn que acredite su experiencia, en iguales condiciones que los
proponentes nacionales. En caso de que alguna informacion referente a esta experiencia no esté
acreditada de la manera que exige el presente pliego de condiciones, debera aportar el
documento o documentos equivalentes, de los cuales se pueda obtener la informacidn requerida.
Esta acreditacion con documentos equivalentes solo aplica en relacion con los expedidos en un
pais extranjero.

En caso de que la Entidad contratante requiera verificar la veracidad de la informacion aportada
para acreditar la experiencia, podra solicitarla y el oferente esta en la obligacion de allegarla, de
lo contrario los contratos no seran tenidos en cuenta para determinar la experiencia del
proponente.

8.4. EQUIPO DE TRABAJO
Para la interventoria de las obras, se requiere el siguiente personal profesional minimo que a continuacion
se enuncia, al que se le concedera puntuacion de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de

Condiciones.

El proponente debera diligenciar juntos con la propuesta, la carta de compromiso firmada y discriminada
con el porcentaje de dedicacion del personal requerido, ademéas debera anexar con la matricula o tarjeta
profesional, la certificacién de su vigencia con fecha de expedicion no superior a 30 dias, diplomas y
certificaciones de experiencia, asi:

PERSONAL EVALUABLE MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
CARGO A FORMACION ACADEMICA % DE
CANTIDAD | hESEMPENAR | Y EXPERIENCIA GENERAL | REQUERIMIENTOMINIMO | henicacion
Ingeniero Civil con
especializacién o maestria en | Acreditar un (1) contrato como
gerencia de  proyectos. | director de interventoria a obras
1 DIRECTOR  DE | Experiencia General: igual o | de INTERVENTORiA A LA 50%
INTERVENTORIA |[mayor a 10 afios en|CONSTRUCCION DE
experiencia general contados | EDIFICACIONES
a partr de la profesional | INSTITUCIONALES
matricula
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INGENIERO CIVIL, CON | Acreditar un (1) contrato como

EXPERIENCIA  GENERAL | residente de interventoria a obras
RESIDENTE DE igual 0 mayor a 8 afios de |[de INTERVENTORIA A LA
INTERVENTORIA | experiencia general contados | CONSTRUCCION DE

a partr de la matricula | EDIFICACIONES

profesional INSTITUCIONALES

100%

Nota: los diplomas o titulos profesionales que aporten el personal propuesto, deben contar con la
respectiva convalidacién certificada por el Ministerio de Educacién de Colombia, a efectos de tener
validez en el territorio nacional. En todo caso, si el diploma o el titulo profesional aportado, se encuentra
convalidado por el Ministerio de Educacién de Colombia, no sera necesario aportar el diploma con el
requisito del apostille o consularizacion, toda vez que se presume cumplida dicha formalidad en la medida
en que para obtener la convalidacién, el apostille o la consularizacion es un requisito del procedimiento
de convalidacion.

Acreditacion de la experiencia de los profesionales:

El proponente que dentro de su propuesta, no incluya alguno(s) de los integrantes de su grupo de trabajo,
o estos, no cumpla(n) con el perfil requerido, en el personal minimo exigido en el presente proceso, sera
considerado NO HABIL.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pénsum académico,
salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores
ala expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada
antes de la terminacion de materias contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios
mencionados.

La experiencia para los profesionales en ingenieria, sera contada a partir de la fecha de la expedicion de
la matricula profesional o de la tarjeta profesional expedida por el COPNIA, para los ingenieros quienes
se hayan graduado con posterioridad al 9 de octubre de 2003, fecha de expedicién Ley 842 de 2003.
Para los profesionales en ingenieria que se hayan graduado antes del 9 de octubre de 2003, la
experiencia se contara a partir de la fecha de obtencién del titulo.

El Proponente debera anexar junto con su Propuesta la siguiente documentacién para efectos de
demostrar las condiciones requeridas:

a. Presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia
y se refieran los demas aspectos exigidos del equipo de trabajo;

b. Copia de la Matricula o Tarjeta Profesional o certificacion vigente y certificaciones de la
experiencia emitidas por la entidad publica contratante o certificaciones de experiencia emitidas por el
contratista que ejercio la labor de interventoria (en este ultimo caso se debe aportar copia del contrato
suscrito entre la entidad contratante y el contratista interventor), en las cuales conste la participacion del
profesional, en el contrato de interventoria de que se trate, debidamente firmadas por la persona o
dependencia auto- rizada, que contenga como minimo la siguiente informacion:

- Contratante

- Contratista.

- Objeto del contrato.

- Principales actividades u obligaciones desarrolladas.
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- Lafecha de iniciacidn de la ejecucion del contrato.
- Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato.
- Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
c. Los estudios de Educacion Superior (Pregrado y/o Posgrado), asi como los estudios técnicos se

acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencion del titulo
correspondiente, si estos se encuentran en idioma distinto al es- pafiol o castellano, oficial de la Republica
de Colombia, debera adjuntar el texto en el idioma original acompafiado de la traduccion oficial respectiva.

d. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para
participar en el Proyecto objeto del presente Concurso de Méritos en los tiempos y dedicaciones

respectivos.

El tiempo para evaluar para la experiencia acumulada, sera el efectivamente laborado, es decir, los
traslapos de experiencia se cuentan una sola vez y los tiempos de suspension no tienen en cuenta
para la cuantificacion del tiempo laborado por el profesional.

La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté completo se
realizara la conversion de meses o dias a afios.

9. EVALUACION DE LA OFERTA Y ADJUDICACION

La Ley 1150 de 2007, articulo 5°, dice que es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se haga al
ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivacidn subjetiva, e indica los criterios que se
tendran en cuenta para que las entidades establezcan factores de escogencia y calificacion en los pliegos
de condiciones o sus equivalentes.

Dicha norma especifica en su numeral 4, que en los procesos para la seleccion de consultores, se hara
uso de factores de calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. Agrega
el mencionado numeral que se podran utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo
de trabajo, en el campo de que se trate, y que en ningun caso se podré incluir el precio, como factor de
escogencia para la seleccion de consultores.

El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.3.2., numeral 1 contempla la forma de calificar el
procedimiento del presente concurso de mérito.

Los factores de calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta en los concursos de
méritos, son aquellos que permiten brindar las mejores condiciones para la ejecucion del contrato y la
calidad del servicio, segun lo establezca el pliego de condiciones; e indica que los criterios de evaluacidn
de las propuestas técnicas, segun la naturaleza y complejidad del servicio de consultoria a contratar, son
entre otros: La experiencia especifica del proponente, la experiencia especifica del equipo de trabajo y la
formacion académica y las publicaciones técnicas y cientificas del equipo de trabajo.

Adicionalmente, se agrega que los pliegos de condiciones podran sefialar aquellas condiciones que deban
acreditar las ofertas a efecto de ser elegibles, de tal manera que si a pesar de cumplir con los
requerimientos habilitantes de los pliegos de condiciones para participar, no alcanzaron el nivel minimo
de calidad establecido en dichas condiciones, no sea posible tenerlas en cuenta para efectos del orden
de adjudicacion.

Por otro lado, el primer inciso del articulo 2 de la Ley 816 de 2003, dice:
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“ARTICULO 2o. Las entidades de que trata el articulo 1o (Refiriéndose a aquellas a las que se
les aplica las normas de contratacion estatal) asignaran, dentro de los criterios de calificacion de
las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez (10) y el veinte por ciento (20%), para
estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales.”

Para el caso especial del Departamento, existen disposiciones especiales referentes a las medidas
tomadas por el Gobierno Nacional para el control de la densidad poblacional como la Ley 915 de 2004,
que sefiala la obligatoriedad de propender por una participacion real y efectiva de los raizales y residentes,
valorando esta circunstancia y en igualdad de condiciones preferir a los raizales y residentes del
Departamento.

En atencién a las normas transcritas, los factores de seleccién que permitiran identificar la oferta mas
favorable seran la experiencia general del proponente, la experiencia especifica del proponente, la
experiencia especifica del equipo de trabajo, la formacion académica y las publicaciones técnicas y
cientificas del equipo de trabajo, el plan de aseguramiento de la calidad de la interventoria, el apoyo a la
industria nacional y normas especiales para el control de la densidad poblacional en el Departamento,
cuyos criterios de calificacion y ponderacidn seran los siguientes, soportados en los puntajes y las
formulas que a continuacion se indican:

El puntaje maximo de calificacion sera de Mil (1000) PUNTOS, los cuales se puntuaran asi:

iTEM CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
1 | SUMATORIA TOTAL DEL PROMEDIO DE FACTURACION 506
MENSUAL
2 | PUNTAJE POR EXPERIENCIA ESPECIFICA DE TRABAJO Y
FORMACION ACADEMICA. 250
3 | ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100
4 | VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10
5 | APOYO A LA PARTICIPACION DE RAIZALES Y RESIDENTES DEL
DEPARTAMENTO (LEY 915 DE 2004) 38
5 | CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS 2
PUBLICAS
6
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA 2
DE COMPRAR PUBLICAS
PUNTAJE TOTAL 1.000

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes
de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el
mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con los criterios
de evaluacion

9.1. SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL (596 puntos)
Para obtener el valor correspondiente al promedio de facturacién mensual total (PFMT), se determinara
de la siguiente manera:
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A partir del valor facturado por concepto de cada Contrato terminado, se determina el valor facturado
actualizado (VFA) de cada Contrato expresando el valor facturado en salarios minimos mensuales legales
vigentes, asi:

Se tomara el valor en SMMLYV correspondiente al afio de terminacion del Contrato.

Determinacion del valor facturado actualizado:

Donde,

VFAj = Valor facturado actualizado de cada Contrato presentado, expresado en SMMLYV.

VFj = Valor facturado total de cada Contrato presentado, expresado en pesos.

j= Numero de Contrato acreditado de experiencia — se tomaran los Contratos presentados validos
para la experiencia habilitante.

El PFMT se calculara dividiendo la sumatoria de los VFA de los contratos, entre sus respectivos plazos
de ejecucion (ver procedimiento en el numeral respectivo) y se tomara el resultado redondeado hasta el
tercer decimal.

ASIGNACION DE PUNTAJE POR 5 PFMT

En maximo un (01) contrato acreditado valido aportado por el proponente, se tomara el promedio de
facturacion mensual total(PFMT) del contrato aportado y se procedera a asignar el puntaje de acuerdo
con las siguientes formulas:

a. Si el PFMT < PMFO se aplicara la siguiente férmula:

X1=pP Pmax
ST ((PMFO)Z

) + (SPFMT — (PMF0))?
Donde:

X1 = Puntaje a asignar a cada proponente

Pmax = Puntaje maximo a otorgar

PFMT = Promedio de Facturacion Mensual Total del proponente

PMFO = Promedio Mensual de Facturacién Oficial

b. Si el PFMT > PMFO se aplicara la siguiente formula:

X2=P 2 i PFMT — (PMF0))?
B 77 "((PMFO)Z)*(z ~( )

Donde:

X2 = Puntaje a asignar a cada proponente

Pmax = Puntaje maximo a otorgar

PFMT = Promedio de Facturacion Mensual Total del proponente.

PFMO = Promedio Mensual de Facturacién Oficial

Vpopproc = Valor por Numero de Propuestas Presentadas por modulo o proceso (segun tabla)
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N° de Propuestas
Presentadas
1-5
6-10
11-15
16 - 20
21-25
26 - 30
31-35
36 - 40
> 41

Valor a tomar (VProp)

O oINoOO WD

—_
o

Para la asignacion de este puntaje se aplicara el redondeo a la centésima, es decir, maximo dos (02)
decimales, asi: cuando la milésima sea igual o superior cinco (5) se redondeara (mediante la formula
=Redondear (numero;2) de Excel), por exceso a la centésima siguiente y cuando la milésima sea inferior
a cinco (5) se redondeara (mediante la formula =Redondear (numero;2) dev Excel) por defecto al nimero
entero de la centésima.

CALCULO DEL PLAZO DE LOS CONTRATOS (nj o plazoi).

Para efectos del célculo del periodo de ejecucién de los Contratos acreditados y de los periodos de
suspension, se tomaran dias calendario. Para efectos del calculo del plazo (Plazoi) de los Contratos
acreditados, asi como el tiempo de suspensién del Contrato (Tsuspi) se tomaran los meses de 30 dias y

los afios de 360 dias.

Es decir, que el calculo del plazo para el Contrato acreditado se realizara de la siguiente manera (nj o
plazoi):

_ ((Freri = Finu) + 1 .

Plazo; = 360 12 = toysp,

Donde,
Plazoi = Plazo del Contrato i (en meses)
Finii= Fecha de Inicio del Contrato i
Fter i = Fecha de Terminacion del Contrato i 360 = Afio de 360 dias
12 = Meses de 30 dias para obtener el calculo del plazo en meses.
Tsuspi= Tiempo de suspension del Contrato i, calculado en meses, definido de la siguiente

manera:

¢ _ (Ftersuspi - Finisuspi) +1
susp; — 30

Donde,

Ftersuspi = Fecha en la cual se suscribe el acta de suspension i

Finisuspi = Fecha en la cual se suscribe el acta de reinicio de la suspension

Para efectos de la calificacion del plazo del contrato acreditado vélido se aplicara el redondeo a la
centésima, es decir, maximo dos (02) decimales, asi: cuando la milésima sea igual o superior cinco (5)
se redondeara (mediante la formula =Redondear (nimero;2) de Excel), por exceso a la centésima
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siguiente y cuando la milésima sea inferior a cinco (5) se redondeara (mediante la férmula =Redondear
(nimero;2) dev Excel) por defecto al numero entero de la centésima.

Para efectos de la calificacion de la suspension y/o suspensiones, se aplicara el redondeo a la centésima,
es decir, maximo dos (02) decimales, asi: cuando la milésima sea igual o superior cinco (5) se redondeara
(mediante la férmula =Redondear (numero;2) de Excel), por exceso a la centésima siguiente y cuando la
milésima sea inferior a cinco (5) se redondeara (mediante la férmula =Redondear (nimero;2) dev Excel)
por defecto al numero entero de la centésima.

NOTA: Cuando no se indique la fecha de terminacién de la suspensién, pero se indique la fecha de
reanudacion, o de reinicio, o de levantamiento de esta, se tomara como fecha de terminacion de la
suspension el dia anterior a la reanudacion o de reinicio o de levantamiento y se aplicara la formula
descrita para tal fin en los términos de referencia para el célculo correspondiente ASIGNACION DE
PUNTAJE POR Y PFMT

En maximo un (01) contrato acreditado valido aportado por el proponente, se tomara el promedio de
facturacién mensual total(PFMT) del contrato aportado y se procedera a asignar el puntaje de acuerdo
con las siguientes formulas:

a. Si el PFMT < PMFO se aplicara la siguiente formula:

X1=P Pl PFMT — (PMF0))>
= max—(m)*(z =i )

Donde:

X 1 =Puntaje a asignar a cada proponente

Pmax = Puntaje maximo a otorgar

PFMT = Promedio de Facturacion Mensual Total del proponente
PMFO = Promedio Mensual de Facturaciéon Oficial

b. Si el PFMT > PMFO se aplicaré la siguiente formula:

1
VPOp,yoc

Pmax "
X2 =Pmax—( )*( )sr(ZPF‘M'I‘—(PMFO))Z

(PMF0)?

Donde:

X2 = Puntaje a asignar a cada proponente

Pmax = Puntaje maximo a otorgar

PFMT = Promedio de Facturacion Mensual Total del proponente.

PFMO = Promedio Mensual de Facturacién Oficial

Vpopproc = Valor por Numero de Propuestas Presentadas por modulo o proceso (segun tabla)

N° de Propuestas
Presentadas
1-5
6-10
11-15
16 - 20
21-25
26 - 30
31-35

Valor a tomar (VProp)

O|INO| | WIN
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N° de Propuestas
P Valor a tomar (VProp)
Presentadas
36 - 40 9
> 41 10

Para la asignacion de este puntaje se aplicara el redondeo a la centésima, es decir, méximo dos (02)
decimales, asi: cuando la milésima sea igual o superior cinco (5) se redondeara (mediante la formula
=Redondear (numero;2) de Excel), por exceso a la centésima siguiente y cuando la milésima sea inferior
a cinco (5) se redondeara (mediante la formula =Redondear (numero;2) dev Excel) por defecto al nimero
entero de la centésima.

CALCULO DEL PLAZO DE LOS CONTRATOS (nj o plazoi).

Para efectos del célculo del periodo de ejecucion de los Contratos acreditados y de los periodos de
suspension, se tomaran dias calendario. Para efectos del calculo del plazo (Plazoi) de los Contratos
acreditados, asi como el tiempo de suspensién del Contrato (Tsuspi) se tomaran los meses de 30 dias y

los afios de 360 dias.

Es decir, que el calculo del plazo para el Contrato acreditado se realizara de la siguiente manera (nj o
plazoi):

_ ((Freri = Frni) + 1 .

Plazo; = 360 12 = tousp,

Donde,
Plazoi = Plazo del Contrato i (en meses)
Finii = Fecha de Inicio del Contrato i
Fter i = Fecha de Terminacion del Contrato i 360 = Afio de 360 dias
12 = Meses de 30 dias para obtener el calculo del plazo en meses.
Tsuspi= Tiempo de suspension del Contrato i, calculado en meses, definido de la siguiente

manera:

¢ _ (Ftersuspi - Finisuspi) +1
susp; — 30

Donde,

Ftersuspi = Fecha en la cual se suscribe el acta de suspension i

Finisuspi = Fecha en la cual se suscribe el acta de reinicio de la suspension

Para efectos de la calificaciéon del plazo del contrato acreditado valido se aplicara el redondeo a la
centésima, es decir, maximo dos (02) decimales, asi: cuando la milésima sea igual o superior cinco (5)
se redondeara (mediante la formula =Redondear (numero;2) de Excel), por exceso a la centésima
siguiente y cuando la milésima sea inferior a cinco (5) se redondeara (mediante la formula =Redondear
(numero;2) dev Excel) por defecto al numero entero de la centésima.

Para efectos de la calificacion de la suspension y/o suspensiones, se aplicara el redondeo a la centésima,
es decir, maximo dos (02) decimales, asi: cuando la milésima sea igual o superior cinco (5) se redondeara
(mediante la formula =Redondear (nimero;2) de Excel), por exceso a la centésima siguiente y cuando la
milésima sea inferior a cinco (5) se redondeara (mediante la formula =Redondear (numero;2) dev Excel)
por defecto al numero entero de la centésima.
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NOTA: Cuando no se indique la fecha de terminacion de la suspensién, pero se indique la fecha de
reanudacion, o de reinicio, o de levantamiento de esta, se tomara como fecha de terminacion de la
suspension el dia anterior a la reanudacién o de reinicio o de levantamiento y se aplicara la férmula
descrita para tal fin en los términos de referencia para el célculo correspondiente

9.2. PUNTAJE POR EXPERIENCIA ESPECIFICA DE TRABAJO Y FORMACION ACADEMICA (250
Puntos)

El proponente que dentro de su propuesta técnica no incluya los documentos (o los anexe de manera
incompleta) que acrediten la formacién académica 6 de experiencia requeridas en el presente pliego de
condiciones de alguno(s) de los integrantes de su grupo de trabajo, o no cumpla(n) con el perfil requerido
se le asignara un puntaje igual a cero (0) al(los) miembros(s) del equipo correspondiente.

La calificacion y la competencia de los integrantes del equipo de trabajo se valoraran teniendo en cuenta
la experiencia especifica y formacion académica.

El proponente debera ofertar para la ejecucion del contrato, la totalidad del grupo humano requerido, so
pena del rechazo de la propuesta de conformidad con el articulo 30 numeral 6 de la ley 80 de1993. Para
efectos de evaluacion se otorgara puntaje al proponente que dentro del recurso humano requerido,
acredite que la ejecucidn se llevara a cabo con los profesionales que cumplan las siguientes condiciones:

o DIRECTOR DE INTERVENTORIA

o Siacredita experiencia general no menor a 15 afios contados a partir de la expedicion de
|la tarjeta profesional — 80 PUNTOS

o Con los contratos certificados acreditar la experiencia especifica, con el 100% del valor
del presupuesto oficial expresado en SMMLV — 40 PUNTOS

o RESIDENTE DE INTERVENTORIA

o Siacredita experiencia general no menor a 10 afios contados a partir de la expedicion de
|la tarjeta profesional — 40 PUNTOS

o Con los contratos certificados acreditar la experiencia especifica, con el 100% del valor
del presupuesto oficial expresado en SMMLV — 45 PUNTOS

o Siacredita titulo de posgrado en el area de la interventoria — 45 PUNTOS.

Nota: Ningun profesional podra ser propuesto en mas de una oferta; si se llegare a verificar esta situacion,
las ofertas en las que se presenten los mismos profesionales seran rechazadas.

Ningun oferente o representante legal podra ser miembro del personal propuesto de otro oferente. En
estos casos se rechazaran ambos ofrecimientos

Si no se anexan los documentos que permitan al Departamento verificar dicha informacion, se calificara
dicha experiencia con cero (0) puntos.

Los profesionales propuestos, deberan anexar copia del certificado de vigencia de la matricula profesional
actualizado, expedido por la entidad competente.
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Si el proponente, no presenta los soportes anteriormente descritos, su propuesta sera calificada con
CERO (0) PUNTOS.

No se tendran en cuenta contratos en ejecucion.

La experiencia del grupo de profesionales se evaluara a partir de los formatos establecidos en los anexos
y los documentos soporte.

9.3. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 Puntos)

De conformidad con lo consagrado en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignara el respectivo
puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante certificacion suscrita por el representante legal, que
su propuesta oferta servicios de origen nacional. Para el efecto, se tendra en cuenta lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, que delimita lo relacionado con “servicio de origen
nacional” disponiendo que “son servicios de origen nacional aquellos prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacion nacional por personas naturales colombianas o por residentes
en Colombia...”,

El puntaje se asignara de acuerdo con el siguiente procedimiento:1) Cuando la propuesta valida oferte
100% servicios nacionales, en lo referente al objeto de este proceso de seleccion, se le asignaran 100
puntos, de lo contrario se le asignara cero (0) puntos.

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES Y EXTRANJEROS deban otorgar a
la industria nacional, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, el proponente debera
indicar la procedencia del personal que sera puesto al servicio en la ejecucion del contrato, sea nacional
0 extranjera.

En tal sentido, debera efectuarse el sefialamiento de manera clara y expresa, mediante certificacién
juramentada firmada por la persona natural o juridica (en el ultimo caso, por su representante legal o
convencional en tratandose de proponente plural), en aras de obtener puntaje por este factor.

Para apoyar la industria nacional a través de compras y contratacion publica, en la evaluacion se
asignaran 100 puntos a los proponentes que ofrezcan Servicios Nacionales.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignaran en cada uno de
los casos serén:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MAXIMO
El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de
Colombia o por residentes en Colombia de acuerdo con la legislacion 100

nacional o aplica principio de reciprocidad. Para obtener el puntaje deben
establecer que la totalidad del personal a contratar sera de origen Nacional.

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas extranjeras de
acuerdo con la legislacion nacional. Para obtener el puntaje deben establecer 50
que la totalidad del personal a contratar sera de origen Nacional.

NOTA: La entidad asignara 100 puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan
con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas
no obtendr& puntaje por servicios nacionales o trato Nacional.
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9.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (10 Puntos)
La Entidad asignard 10 puntos al proponente que acredite el nimero minimo de personas con

discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por la p
ersona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el nimero
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de
cierre del proceso de seleccion, ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta
de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el
cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendréd en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para
el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar
(como % del presupuesto oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1, sin importar
si la experiencia es general 0 especifica.

En el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal
de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacion

9.5. APOYO A LA PARTICIPACION DE RAIZALES Y RESIDENTES DEL DEPARTAMENTO (LEY 915
DE 2004) (38 Puntos)

En cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen en el Departamento Archipiélago (Decreto -
Ley 2762 de 1991, Ley 915 de 2004) y con el fin de propender por una participacion real y efectiva de los
raizales y residentes del DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA, la entidad otorgara 38 puntos al oferente que acredite la tarjeta de residencia OCCRE
de la siguiente manera:

En el caso que el proponente sea persona Natural debera acreditar su tarjeta de residencia y circulacion
OCCRE. (38puntos)

Férmula de asignacion de puntos para Persona Juridica: para obtener puntaje debera acreditar la
tarjeta de residencia y circulacién OCCRE de por lo menos uno (1) de los Integrantes y del Representante
Legal y se asignaran 38 puntos multiplicados por el nimero de integrantes con OCCRE, y divido entre el
numero total de integrantes de la Persona Juridica.

Formula de asignacion de puntos para Consorcio o Union Temporal: Para obtener puntaje debera
acreditar la tarjeta de residencia y circulacion OCCRE de por lo menos uno (1) de sus Integrantes y del
Representante del Consorcio o Unién Temporal. El puntaje sera otorgado proporcionalmente, teniendo
en cuenta el numero de integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como la participacion efectiva
de raizales y residentes dentro de las Personas Juridicas. Se asignaran 38 puntos multiplicados por el
numero de integrantes con OCCRE, y divido entre el numero total de integrantes del proponente plural.
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Es entendido que el proponente conoce las NORMAS DE CONTROL DE CIRCULACION Y RESIDENCIA
contenidas en el DECRETO 2762 de 1991, y demas que lo modifiquen o reformen y por lo tanto se
compromete a que el 100% del personal a contratar sea residente legalmente en las Islas y a agotar los
tramites legales pertinentes para la importaciéon de personal foraneo calificado a las Islas, a falta de
profesional residente en ella necesario para la ejecucion del presente contrato.

9.6. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL
SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS: FACTOR EXPERIENCIA (2 puntos)

En aplicacion a los incentivos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 Decreto 1082 de 2015, se asignara
2 puntos adicionales al proponente que acredite la condicion de emprendimiento y empresas de mujeres,
es decir a los proponentes que acrediten alguna de las 4 opciones del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto,
a saber:

OPCION 1. Cuando mas del 50% de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la
persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante
al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

OPCION 2. Cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean
ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el
ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo
nivel.

OPCION 3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio durante al menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

OPCION 4. Asociaciones y cooperativas, cuando mas del 50% de los asociados sean mujeres y la
participacion haya correspondido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccidn

ACREDITACION:

Para la 1° opcidn. Participacion en la Persona Juridica: Certificado expedido por el Revisor Fiscal y
Representante Legal, o contador si no tiene Revisor Fiscal, donde conste la distribucién de los derechos
en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacién.

Para la 2° opcién. Participaciéon en la Direccion: Certificado expedido por el Revisor Fiscal y
Representante Legal, o contador si no tiene Revisor Fiscal, donde se sefiale de manera detallada todas
las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el
tiempo de vinculacion.

Para esta opcion el Certificado ademas debe detallar:
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» Larelacion del nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las
personas que conforman el nivel directivo.

» Anexar copia de los documentos de identidad,
» Copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones,
>

Certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio en el que se demuestren los pagos
realizados por el empleador.

Para la 3° opcién. Persona natural comerciante: Copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

Para la 4° opcion. Asociaciones y Cooperativas: Certificacion expedida por el representante legal.
PROPONENTES PLURALES:

Los criterios diferenciales y los puntajes adicionales se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres y que tiene una participacion igualo superior 10%
en el consorcio o la unién temporal.

NOTA 1. Las certificaciones deben ser bajo gravedad de juramento con una fecha de maximo treinta (30)
dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

NOTA 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la
aplicacién de los criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compras publicas.

9.7.  CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAR PUBLICAS
Los puntajes para estimular CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE
COMPRAR PUBLICAS, se relacionan en la siguiente tabla:

CONCEPTO PUNTAJE
MIPYME 2

EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,
otorgara un puntaje adicional de 2 puntos a los proponentes que acrediten la calidad de mipyme.

CRITERIO DE DESEMPATE DE PROPUESTAS

Se entendera que hay empate cuando dos 0 mas proponentes habilitados obtengan el mismo puntaje en
la evaluacion.

En caso de presentarse un empate entre dos 0 mas proponentes, se aplicaran los siguientes criterios de
desempate de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Los
criterios de desempate deberan acreditarse en la oferta, de lo contrario no seran tenidos en cuenta por
el comité evaluador:

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente que
tenga el mayor puntaje en EXPERIENCIA DEL PERSONAL OFRECIDO.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos
Comerciales:
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura siempre
que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%);

(b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad certificadas
por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad de un afio;
(art. 24 ley 361 de 1997; Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nomina esta
en condicidn de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura
y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Nota: En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 a 3 se aplicaran de
conformidad con el paragrafo 1 del articulo 1 de la Ley 816 de 2003.

Al efecto, los bienes y servicios originarios de paises con los cuales Colombia tenga compromisos
comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos
paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento
otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberan ser tratados en el marco de los criterios de
desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos.

5. En caso de que el empate continue, se utilizara sorteo mediante el sistema de balotas.

10. GARANTIAS.

El Departamento exigira la expedicion de una garantia consistente en una péliza de seguros proveniente
de una compaiia del ramo legalmente establecida en Colombia, la cual cubriré los perjuicios derivados
del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista asi:

a. Garantia la de Seriedad de la Oferta:

El Proponente debe montar en la plataforma del SECOP Il junto con la Oferta, una garantia de seriedad
de la Oferta a favor de la Entidad Contratante por un valor del diez por ciento (10%) y con vigencia desde
la presentacion de la Oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato

b. Cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o defectuoso, cuando ellos
son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria y de las indemnizaciones
a que hubiere lugar que se hayan pactado en el contrato garantizado, en cuantia equivalente al
Diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia minima hasta la liquidacion
del contrato.
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c. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Cubrira a la Entidad
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado, en cuantia equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato, con vigencia equivalente al plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
afios mas.

d. Calidad del Servicio: Cubrira a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen por la mala
calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato en
cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término no inferior
a cinco (5) afos, contados a partir de la fecha en la cual la Entidad recibe a satisfaccion la obra.

11. LIMITACION A MYPIMES.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.4.2.2, y el DECRETO
1860 DE 2021, en los procesos de licitacion publica, seleccidn abreviada y concursos de méritos, cuyo valor sea
inferior a CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES (US$125.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos (2) afios el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, la convocatoria se podra limitar a Mipymes y se seguiran las reglas del citado articulo, en cuanto a
numero de manifestaciones y plazos para presentarla.

De acuerdo con la informacion verificada el dia siete (07) de junio de 2022, publicada en el Sistema Electrénico
para la Contratacion Publica SECOP, el umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2022) corresponde a la
suma de $ 457.297.264, vélida hasta el 31 de diciembre de 2023.

Teniendo presente lo anterior y en atencion a que el presupuesto de este proceso de concurso de méritos asciende
a la suma de: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($
209.019.720) incluido IVA, impuestos y demas deducciones a que haya lugar, valor que se encuentra por debajo
del indicado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.4.2.2 y en el sistema electronico para la contratacion
publica SECOP, la convocatoria se podra limitar a Mipymes nacionales domiciliadas en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Para la limitacién se seguiran las reglas establecidas en el articulo en mencidn, en cuanto a su antigiiedad, numero
de manifestaciones y plazo para presentarla, en consecuencia, las personas interesadas en participar deben
cumplir con los siguientes requisitos:

a. Acreditar su condicién con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si esta
obligado a tenerlo, o el contador, en la que conste que la Mipyme tiene el tamafio empresarial establecido de
conformidad con la ley.

b. Acreditar que cuentan con minimo un (1) afios de existencia a la fecha de la convocatoria, para lo cual
deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal de la empresa, con el fin de verificar su
antigliedad.

12. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la interventoria se ha establecido en CUATRO (04) Meses, los cuales no podran
superar el 31 de Diciembre de 2022, en concordancia con el término de ejecucion de las obras objeto de
control, los cuales se contaran a partir de la suscripcion acta de inicio del contrato en la plataforma SECOP
I1, una vez cumplido todos los requisitos del perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

13. FORMA DE PAGO
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LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA, pagara al contratista mediante Actas parciales mensuales y final de acuerdo al
Contrato de obra principal, las cuales seran suscritas con el Supervisor segun el avance fisico. De cada
acta se descontara un cinco por ciento (5%), el cual se cancelara en el Acta de Liquidacion.

Los pagos se haran siempre y cuando se cumpla las siguientes condiciones: a) Que se entregue un
informe de interventoria mensual de seguimiento al avance y ejecucién del contrato de obra intervenido,
en medio impreso y magnético, acompafado del registro fotografico del caso en formato JPG, que incluya
la fecha de la toma de la fotografia; en donde ademas se determine el personal utilizado y la justificacion
de su participacion o la indicacion de la actividad desarrollada por el mismo, de conformidad con la carga
y el plan de trabajo indicado por la entidad contratante. b) Que se entregue la constancia de los aportes
al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. ¢) Que se presente la
factura respectiva. d) Que se aporte la certificacion de cumplimiento a entera satisfaccién de la entidad
por parte del supervisor del contrato.

14. ACUERDOS COMERCIALES.

PRESUPUEST O DEL
PROCESO DE ]
CONTRATACI EXCEPCION | ROCESODE
( APLICABLE AL CONTRATACIO
. ENTIDAD ON SUPERIOR N CUBIERTO
PAiS ALVALORDEL | PROCESO DE
ESTATAL . POR EL
INCLUIDA ACUERDO CONTRATACIO ACUERDO
COMERCIAL N COMERCIAL
LANZA CHILE Si NO NO NO
oaCIHCo | MEXICO NO NO
PERU Si NO NO NO
CA NADA NO NO
CHILE Si NO NO NO
CO REA Si NO NO NO
COSTARICA SI NO NO
ESTAD OS AELC Si NO NO NO
ESTADO S UNIDOS Si NO NO
ME XICO NO NO
EL
SALVADOR S| S| Sl
TRIANGUL O
NORTE GUATEXA" S| S| S|
HONDURAS NO NO NO
UNION EUROPEA Si NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA N s \o s

De conformidad con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente este proceso esta cubierto por los acuerdos comerciales
de los paises El Salvador, Guatemala y Comunidad Andina.

15. SUPERVISION
La supervision del contrato sera a cargo de la Secretaria de Infraestructura o quien este designe.

El contratista debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervision.
Seran funciones de la supervisién asegurar para el DEPARTAMENTO, que el Contratista cumpla con las
obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecucion de las actividades de interventoria
Administrativa, técnica y financiera.
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