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1. INFORMACION GENERAL 
 
1.1 Fecha de suscripción: 7 de septiembre de 2022. 
 
1.2. Dependencia solicitante: Grupo Equipos de Laboratorio y Producción 
 
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD 
 
2.1 Descripción de la necesidad 
 
Que el Instituto Nacional de Salud – INS – es una entidad de naturaleza científica y técnica, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio creado por el Decreto 470 de 1968, cambió su naturaleza mediante el Decreto 4109 de 2011 y 
reestructurado a través de los Decretos 2774 y 2775 del 28 de diciembre de 2012, adscrita al Ministerio de Salud y Protección 
Social, perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Tiene como objeto: (i) el desarrollo y la gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las 
condiciones de salud de las personas; (ii) realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina (iii) la promoción 
de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud pública de 
conocimiento del Instituto; (iv) la vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia; la producción de insumos y 
biológicos; y (v) actuar como laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales, en el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
En los diferentes procesos productivos, de investigación y diagnóstico es necesario asegurar que las condiciones de los equipos 
de laboratorio se mantengan dentro de los parámetros de correcto funcionamiento cumpliendo con las especificaciones técnicas 
establecidas en la normatividad vigente, incluyendo las exigidas por la normatividad de Buenas Prácticas de Manufactura, 
generando un alto nivel de confianza en los productos y servicios ofrecidos, precisión en los procedimientos de validación de 
metodologías analíticas que fueron previamente estandarizadas, así como la  realización de diagnósticos que permitan determinar 
eventuales riesgos en salud pública asociados a eventos o enfermedades de cualquier tipo u origen, dentro de las políticas y 
lineamientos del reglamento sanitario internacional, de acuerdo a los programas de erradicación, eliminación y control de 
enfermedades y el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias, asegurando la reproducibilidad de los procedimientos, de cada 
ensayo de laboratorio estandarizado y validado para los diferentes proyectos de eventos de interés en salud pública, para liderar y 
desarrollar procesos de investigación científica y técnica en salud que contribuyan al conocimiento integral de los procesos de salud-
enfermedad y orienten las acciones en salud, de conformidad con las políticas y lineamientos del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación. 
 
En ese sentido la Dirección de Investigación en Salud Publica tiene como fin desarrollar proyectos de investigación en ciencias 
Biomédicas y Salud, de acuerdo con las líneas institucionales, que permiten conocer la dinámica de las enfermedades y aportan a 
la solución de los problemas de salud del país, apoyados de sus diferentes laboratorios: Bioquímica y Biología Celular, Entomología, 
Fisiología Molecular, Micobacterias, Microbiología, Morfología Celular, Nutrición, Parasitología y Salud Ocupacional y del Ambiente. 
La Subdirección de Investigación Científica y Tecnológica debe realizar investigaciones con diferentes enfoques para entender 
procesos y problemas específicos de salud y enfermedad, así como su impacto y posible aplicación en salud pública, así mismo 
orienta la gestión del conocimiento e innovación en salud y biomedicina de acuerdo con las prioridades y necesidades del país, 
aportando evidencia científica para la toma de decisiones y la elaboración de políticas en materia de salud pública.  
 
Así mismo en la Dirección de Redes en Salud Pública, debe dar cumplimiento a los estándares internacionales, siendo Laboratorios 
Nacionales de Referencia: Banco de Sangre, Calidad de Agua, Central de Muestras, Crónicas, Entomología, Genética, 
Micobacterias, Microbiología, Parasitología, Patología, Salud Ambiental y Virología. Estos laboratorios deben realizar diagnóstico, 
confirmación e investigación de diversas patologías de origen bacteriano, parasitológico, viral, fúngico, enfermedades de trasmisión 
vectorial, transmisión sexual, zoonosis, respiratorias, entre otras; y hacen parte fundamental de programas de erradicación, 
eliminación y control de enfermedades, como poliomielitis, sarampión, rubéola, malaria, dengue, fiebre amarilla, rabia, sífilis 
gestacional y congénita, así como de enfermedades de alto impacto en salud pública como el dengue, VIH/SIDA, hepatitis, 
encefalitis, influenza y otras enfermedades emergentes.  
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De igual forma la Dirección de Producción tiene entre sus funciones impartir los lineamientos para la planeación y seguimiento de 
la investigación, desarrollo, producción, comercialización y suministro de productos farmacéuticos, biológicos, biomodelos, insumos 
y demás bienes y/o servicios de interés en salud pública, de conformidad con los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. Así, los diferentes grupos de esta Dirección realizan actividades, tales como la realización directa o indirecta 
del desarrollo biotecnológico y la producción de insumos críticos para la salud pública; la producción directa o indirecta de reactivos, 
biomodelos, productos biológicos, químicos y farmacéuticos e insumos críticos necesarios para los programas prioritarios de 
vigilancia y control en salud pública. 
 
El Grupo Equipos de Laboratorio y Producción, tiene entre otras, las siguientes funciones: Ejecutar los planes y programas de 
intervenciones metrológicas para los equipos de Laboratorio, de apoyo crítico y de producción, de acuerdo con los lineamientos 
dados por la Secretaría General; coordinar la prestación de servicios de mantenimiento y metrología de los equipos de laboratorio, 
biomédicos y de producción, cuando se requiera; brindar asistencia técnica a las dependencias del Instituto en los procesos de 
selección, adquisición de equipos de laboratorio y de producción, al igual que en la supervisión de la contratación de servicios de 
mantenimiento; Revisar y aprobar los estudios previos, en su componente técnico, para la contratación de mantenimientos 
preventivos y correctivos y/o para adquisición de equipos necesarios. 
 
Por lo tanto es necesaria la contratación de los servicios de operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los 
equipos de laboratorio e instrumentos de medición del INS, la cuales consisten en realizar el mantenimiento preventivo, correctivo 
(este en caso de requerirse), suministro de repuestos, calibración, calificación y/o verificación según la particularidad del tipo y 
diseño del equipo e instrumento de medición los cuales se encuentran ubicados en todos los laboratorios de la institución y  que 
sirven de apoyo en el procesamiento, diagnóstico e investigación en respuesta a los productos misionales. Muchos de estos equipos 
e instrumentos de medición están ubicados en los procesos acreditados por las normas ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, y/o deben 
dar alcance a los estándares internacionales ISO/IEC 17025 en donde se establecen los requisitos para los laboratorios de ensayo 
de los laboratorios a demás en los laboratorios de producción se debe cumplir con las buenas prácticas de manufactura (BPM) que 
otorga el INVIMA de acuerdo con el informe 32 de la OMS y que para conservar dicha acreditación, los equipos deben contar con 
cadena de operaciones de confirmación metrológicas ininterrumpida para asegurar el buen funcionamiento de los mismos.  
 
Por lo anterior y para garantizar el adecuado cumplimiento de las labores misionales mencionadas, el Instituto Nacional de Salud, 
a través del Grupo Equipos de Laboratorio y Producción de la Secretaría General debe establecer planes de aseguramiento 
metrológico para las áreas y laboratorios que tienen equipos y/o instrumentos de medición, enfocados a garantizar el continuo y 
seguro funcionamiento de los equipos existentes y los que periódicamente adquieren. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Nacional de Salud mediante publicación del 24 de mayo de, realizo la solicitud de 
cotización INS-005-2022 con el fin de seleccionar a los proveedores apropiados para la prestación de los servicios mantenimiento 
preventivo, correctivo (este en caso de requerirse), suministro de repuestos y operaciones de confirmación metrológica según 
corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en los laboratorios del Instituto Nacional 
de Salud de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. Cabe señalar que el proceso inicial de la Solicitud de Cotización 
en mención, se componía de 33 grupos de equipos, de los cuales solo se emitió concepto técnico favorable para 30 de ellos; 
resaltando que la necesidad de los 3 grupos restantes persiste.   
 
2.2. Definición técnica de la forma en que el Instituto puede satisfacer su necesidad  
 
El Instituto Nacional de Salud puede satisfacer esta necesidad mediante la contratación de una o varias personas naturales o 
jurídicas que cuenten con la capacidad técnica y experiencia en mantenimiento de equipos de laboratorio y/o equipos de apoyo 
crítico, así como en el desarrollo de las operaciones de confirmación metrológica necesarias para los equipos de laboratorio e 
instrumentos de medición el INS; además cuenten con la capacidad de suministrar los repuestos necesarios en los casos que 
lleguen a hacer necesarios dentro del servicio para el correcto funcionamiento de los equipos de laboratorio. Así las cosas, como 
resultado de la evaluación técnica y económica de la referida solicitud de cotización se seleccionaron los siguientes proveedores: 
 

GRUPO DENOMINACIÓN NOMBRE DEL OFERENTE 

1 EQUIPOS AUTOMUESTERADORES 
QUIMITRONICA S.A.S. 

2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE PIPETEO EPPENDDORF EPMOTION 
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15 EQUIPO MARCA SARTORIUS 

17 EQUIPOS MEDIDORES DE PH Y CONDUCTIVIDAD 

18 EQUIPO HPLC MERCK-HITACHI 

23 EQUIPOS FOTOMETROS Y ESPECTROFOTOMETROS 

3 EQUIPOS MARCA HACH TECNIESPECTRO 

4 EQUIPO MARCA SAKURA 
ADVANCED 

33 EQUIPOS MICROTOMOS Y VIBRATOMOS 

5 EQUIPOS MARCA INVITROGEN ARC ANALISIS S.A.S. 

6 EQUIPO MARCA JENCONS TECNIGEN 

7 EQUIPOS MARCA BUCHI POLCO S.A.S. 

10 EQUIPO MARCA BIOTAGE 

PURIFICACIÒN Y 
ANALISIS DE FLUIDOS 

11 EQUIPO MARCA BIOTEK 

12 EQUIPO MARCA LUMINEX 

13 EQUIPOS MARCA MILLIPORE 

14 EQUIPOS MARCA SHIMADZU 

16 EQUIPOS LIOFILIZADORES TEMPING 

19 EQUIPO MINDRAY 
BIOMETROLOGIA 

AVANZADA 

21 EQUIPOS TERMOCICLADORES INSTRUMENTACION Y METROLOGIA 

22 
MANTENIMIENTO RED DE GASES DE 
LABORATORIO 

INGENIERIA Y GASES 
LIMITADA – INGEGAS 

24 EQUIPOS AUTOCLAVES 
NCN BIOINGENIERIA 

31 EQUIPOS MARCA GIRTON 

26 
EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS HAMILTON 
STARLET 

 
GEN PRODUCTS 

27 EQUIPOS MARCA APPLIED BIOSYSTEMS 
EQUIPOS DE LABORATORIO 

29 EQUIPOS NANODROP THERMO SCIENTIFIC 

30 EQUIPO MARCA ILLUMINA ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS 

 
 
2.3. Justificación del contrato en relación con el POA del área, citando la concordancia respectiva para el logro de los 
objetivos estratégicos: 
 
Objetivo institucional: Realizar las acciones administrativas y transversales en desarrollo del MIPG y/o de otras acciones 
asignadas a la institución. 
 
Objetivo de la dependencia: Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio y apoyo crítico, 
garantizando su funcionamiento. 
 
Actividad 200811: Realizar operaciones de confirmación metrológica a los equipos e instrumentos de medición del Instituto 
Nacional de Salud. 
 
El presente proceso se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 en la línea 2002-1, GELP. 
 
2.4. Seleccione Proyecto de Inversión y Objeto del Gasto.  
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3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 
 
3.1 Objeto:  
 
Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo en caso de requerirse, suministro de repuestos y operaciones de 
confirmación metrológica según corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en los 
laboratorios del Instituto Nacional de Salud. 
  
3.2. Especificaciones: 
 

3.2.1. Alcance del Objeto.   
 
CONTRATO QUIMITRÓNICA S.A.S.:  
 
Grupo 1. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, calibración y suministro de repuestos en caso de 
requerirse de los Automuestreador de Aire Merck MAS -100 del Instituto Nacional de Salud. 
 
Grupo 2. Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse), verificación y suministro de repuestos para el 
equipo EPMOTION 5070 del Instituto Nacional de Salud 
 
Grupo 15. Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse), verificación y calificación para el equipo de 
Purificación de Agua y bomba AC-217 marca SARTORIUS del Instituto Nacional de Salud.  
 
Grupo 17. Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse), suministro de repuestos y verificación para los 
equipos de pH y conductividad del Instituto Nacional de Salud.  
 
Grupo 18. Realizar mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse) verificación y calificación, para el equipo de 
Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC) Elite LaChrom marca MERCK-HITACHI del Instituto Nacional de Salud.  
  
Grupo 23. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para los equipos de la familia de fotómetros y espectrofotómetros del Instituto Nacional de Salud 
 
CONTRATO TECNIESPECTRO S.A.S.:  
 
Grupo 3. Realizar mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse) y verificación para los equipos marca HACH del 
Instituto Nacional de Salud.  
 
CONTRATO ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.: 
 
Grupo 4. Realizar el mantenimiento preventivo para el equipo marca SAKURA del Instituto Nacional de Salud. 
 
Grupo 33. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (en caso de requerirse) y suministro de repuestos para los equipos 
micrótomos y vibrátomos del Instituto Nacional de Salud. 
 
CONTRATO ARC ANALISIS S.A.S.: 
 
Grupo 5. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo y suministro de repuestos en caso de requerirse para 
los equipos marca INVITROGEN del Instituto Nacional de Salud  

Proyecto de Inversión VALOR  Objeto del Gasto 

BPIN 2018011000105 RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS 
LABORATORIOS DEL INS NACIONAL 

$ 937.966.993 
 

OTRO 
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CONTRATO TECNIGEN LTDA.: 
 
Grupo 6. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para el equipo marca VWR JENCONS del Instituto Nacional de Salud 
 
CONTRATO POLCO S.A.S. 
 
Grupo 7. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para el equipo marca BUCHI del Instituto Nacional de Salud.  
 
CONTRATO PURIFICACIÒN Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S. 
 
Grupo 10. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para el equipo Evaporador / Concentrador BIOTAGE del Instituto Nacional de Salud. 
 
Grupo 11. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para los MARCA BIOTEK del Instituto Nacional de Salud. 
 
Grupo 12. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para el Sistema lamines 200 Analizador LUMINEX de flujo del Instituto Nacional de Salud. 
 
Grupo 13. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para los EQUIPOS MARCA MILLIPORE del Instituto Nacional de Salud. 
 
Grupo 14. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para los EQUIPOS MARCA SHIMADZU flujo del Instituto Nacional de Salud. 
 
CONTRATO TEMPING S.A.S. 
 
Grupo 16. Realizar mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse) suministro de repuestos para los equipos 
liofilizadores del Instituto Nacional de Salud.  
 
CONTRATO BIOMETROLOGIA AVANZADA S.A.S. 
 
Grupo 19.  Realizar mantenimiento preventivo y correctivo (en caso de requerirse) y suministro de repuestos para el equipo marca 
Mindray del Instituto Nacional de Salud..   
 
CONTRATO INSTRUMENTACION Y METROLOGIA S.A.S. 
 
Grupo 21. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y calificación para los termocicladores del 
Instituto Nacional de Salud. 
 
CONTRATO INGENIERIA Y GASES LIMITADA – INGEGAS. 
 
Grupo 22. Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, verificación para la Red de los laboratorios del Instituto Nacional de 
Salud.   
 
CONTRATO NCN BIOINGENIERIA S.A.S. 
 
Grupo 24. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo, correctivos, verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para las Autoclaves marca All American, Tomy Seiko, Yomato, Sanyo, Sterilof y NCN Bioingeniería del Instituto Nacional 
de Salud.  
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Grupo 31. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, (este último en caso de requerirse) a los equipos marca Girton, 
ubicados en el Bioterio del Instituto Nacional de Salud. 
 
CONTRATO GEN PRODUCTS COMPANY S.A.S. 
 
Grupo 26. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para el EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS HAMILTON STARLET 
 
CONTRATO EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. 
 
Grupo 27. Prestar los servicios de operaciones de confirmación metrológica de verificación y calificación para los 
TERMOCICLADORRES EN TIEMPO REAL marca Applied Biosystems del Instituto Nacional de Salud. 
 
Grupo 29. Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de 
requerirse para EQUIPOS NANODROP THERMO SCIENTIFIC 
 
CONTRATO ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S. 
 
Grupo 30. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo para el Equipo Secuenciador MiSeq marca ILLUMINA del Instituto 
Nacional de Salud. 
 
 
3.2.2  Especificaciones técnicas:  
 
Las operaciones de confirmación metrológica OCM se indican para cada uno de los grupos a continuación, se debe brindar como 
mínimo una garantía de 6 meses sobre el servicio y de un (1) año sobre los repuestos y/o consumibles adquiridos. 
 
Se deben atender todos los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato y el término de la garantía. 
 

CLAVES 

PM Mantenimiento preventivo 

IQ Calificación de Instalación 

OQ Calificación Operativa 

IPV Verificación de rendimiento del instrumento 

CAL Calibración 

 
Actualmente los equipos se encuentran operando normalmente. El mantenimiento correctivo ocurre, cuando durante la etapa inicial 
de mantenimiento preventivo, se evidencia que algún componente (repuestos y/o consumible) del equipo debe ser remplazado por 
desgaste, deterioro, etc.; y que el no realizar el cambio de este componente represente un riesgo de funcionamiento del equipo a 
futuro. 
 

GRUPO 1 – EQUIPOS AUTOMUESTERADORES  
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, calibración y suministro de repuestos en caso de requerirse de 
los Automuestreador de Aire Merck MAS -100 del Instituto Nacional de Salud. 
 

No Inventario Equipo Modelo Marca 
No 

serie 
Grupo 

1 23664 
Automuestreador de Aire Merck MAS -
100 

MAS - 100 Merck 79843 
Aseguramiento de la 

Calidad 
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2 28116 
Automuestreador de Aire Merck MAS -
100 NT 

MAS - 100 
NT 

Merck 104942 
Aseguramiento de la 

Calidad 

3 30719 
Automuestreador de Aire Merck MAS -
100 NT 

MAS - 100 
NT 

Merck 106536 
Subdirección Gestión de 

Calidad 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 

 

• Realizar verificación del estado de sus partes y componentes: cubierta, anillo azul inferior, teclado, pantalla, cabeza de rotación, 
manija, cabezote de muestra, placa perforada, cargador, cable de carga y los demás que compongan el equipo. 

• Realizar limpieza interna y externa. 

• Realizar pruebas funcionales de: teclado, pantalla, tornillos cajas Petri, configuración de fecha y hora, funcionamiento del delay, 
cargador, motoventilador. 

• Realizar pruebas de desempeño de Medición de flujo de aire. 

• Realizar calibración, utilizando los patrones inicialmente presentados y aprobados en la propuesta, en la magnitud velocidad 
de fluidos en los volúmenes de muestreo prefijados por el laboratorio de acuerdo al uso previsto 

 

GRUPO 2 – SISTEMA AUTOMÁTICO DE PIPETEO EPPENDDORF EPMOTION  
 
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse), verificación y suministro de repuestos para el equipo 
EPMOTION 5070 del Instituto Nacional de Salud.   
 

ITEM 
N° 

INVENTARIO 
EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE LABORATORIO DIRECCION 

1 27278 

Sistema 
automático de 
pipeteo Epmotion 
5070 basico 

Eppenddorf 
Epmotion 

5070 basico 
5070AL701691 

Genética  
Crónicas 

DRSP 

  
Actividades mínimas dentro de la operación de confirmación metrológica: 

 
Mantenimiento  

• Limpieza y lubricación de mecanismos del brazo robótico. 

• Limpieza de ensamble electrónico. 

• Revisión de cables de interconexión 

• Verificación de funcionamiento de sensores y posiciones del brazo robótico. 

• Verificación de hermeticidad de émbolo y cilindro del pipeteador. 

• Limpieza de mecanismo de toma de muestra. 

• Limpieza general exterior 
 
Verificación  

• Autodiagnóstico de encendido del instrumento 

• Programación y edición de método 

• Reconocimiento de "Labware" (Puntas, container y placas para dispensación). 

• Verificación de la uniformidad de la dispensación. 
 

GRUPO 3 – EQUIPOS MARCA HACH 
 
Realizar mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse) y verificación para los equipos marca HACH del Instituto 
Nacional de Salud.  
 

ITEM 
N° 

INVENTARIO 
NÚMERO 

METROLÓGICO 
EQUIPO MODELO N° SERIE LABORATORIO DIRECCION 
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1 14570 GSA-098 Turbidímetro 
E-46-16-

01-03 
21100029060 

Química y 
Toxicología 

DRSP 

2 23703 GSA-123 Turbidímetro 2100 N 7070C022470 
Química y 

Toxicología 
DRSP 

3 
28117 AC-196 Turbidimetro 

Turbi 
Quant 
1100T 

201110101 
Aseguramiento 
de la  Calidad 

DP 

4 
23702 GSA-122 Espectrofotómetro DR5000 1213504 

Química y 
Toxicología 

DRSP 

 
Material de referencia a utilizar para la verificación: 
 

No. DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Turbiquant 1100 IR/T estándar 3 patrones 0.02 – 10.00 – 1000 1 

 
Nota: Al momento de la entrega los estándares deben contar como mínimo con seis (6) meses de vigencia antes de su 
vencimiento. 
 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 

 
Turbidímetro 
 

✓ Mantenimiento general preventivo, limpieza interna y externa, 
✓ Revisión de tarjetas electrónicas 
✓ Revisión y limpieza del sistema óptico 
✓ Verificación de lecturas y ajuste con soluciones de formazina estabilizada. 

 
Espectrofotómetro 
 

✓ Mantenimiento general preventivo, limpieza interna y externa, 
✓ Revisión de tarjetas electrónicas 
✓ Revisión y limpieza del sistema óptico 
✓ Revisión de datos arrojados según patrones de absorbancia  
✓ Verificación del equipo según patrones de absorbancia y filtros con certificado de calibración. 

 

GRUPO 4 – EQUIPO MARCA SAKURA 
 
Realizar el mantenimiento preventivo para el equipo marca Sakura del Instituto Nacional de Salud. 
 

ÍTEM INVENTARIO EQUIPO MARCA MODELO SERIE DIRECCIÓN GRUPO 

1 21122 
Estación de inclusión de 

parafina 
Sakura 

Tissue Tek 
Tec 

51010985 DRSP Patología 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 

 

• Limpieza de la cámara de parafina 

• Limpieza del filtro de parafina 

• Limpieza del soporte para pinzas 

• Limpieza recipiente de desechos 

• Limpieza tina de parafina (cámara derecha o izquierda) 

• Limpieza de cámara de almacenamiento y cámara de calentamiento de los moldes 
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• Verificación del sistema eléctrico 

• Desensamble y verificación unidad fría 

• Verificación estado de parrilla enfriamiento y sistema de refrigeración 

• Verificación interface de conexión y cable de poder 

• Desensamble y verificación tarjetas de poder 

• Chequeo resistencias de calentamiento y sistema de refrigeración para casettes 

• Verificación piscinas de calentamiento y piscina para parafina 

• Limpieza de la lupa 

• Verificación sistema de dispensación 

• Chequeo de temperatura de las superficies. 
 

GRUPO 5 – EQUIPOS MARCA INVITROGEN 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo y suministro de repuestos en caso de requerirse para los 
equipos marca Invitrogen del Instituto Nacional de Salud  
 

ITEM 
N° 

INVENTARIO 
NÚMERO 

METROLÓGICO 
EQUIPO MODELO 

N° 
SERIE 

LABORATORIO 
CARACTERÍSTICAS 
METROLÓGICAS 

1 27359 27359 
EQUIPO DE 
TRANSFERENCIA 
DE PROTEINA 

IBLOT 10091156 
FISIOLOGIA 
MOLECULAR - 
DISP 

NO APLICA 

2 27954 27954 

SISTEMA DE 
ANALISIS Y 
CONTEO 
CELULAR 

T10791 
(TALI) 

T120403-
004 

FISIOLOGIA 
MOLECULAR - 
DISP 

FLUORESCENCIA 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 

- Verificación de la correcta instalación del software, memoria en disco 
- Verificación de la correcta ubicación del equipo y las condiciones adecuadas para su operación 
- Verificación de las condiciones eléctricas 
- Verificación del correcto funcionamiento de los ventiladores 
- Instalación de actualizaciones de software 
- Limpieza general del equipo 
- Inspección integral interna y externa 
- Lubricación de componentes mecánicos 
- Corrida de calibración de background 
- Corrida de calibración de circularidad mediante beads patrón 
- Pruebas de funcionalidad 
- Elaboración de reporte de actividad 

 

GRUPO 6 – EQUIPO MARCA JENCONS 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para el equipo marca VWR Jencons del Instituto Nacional de Salud 
 

ITEM 
No. 
INV. 

EQUIPO MARCA MODELO 
No. 

SERIE 
LABORATORIO DIRECCION 

1 27240 
Módulo robótico XY incluye 
bomba peristáltica Perimatic 
Premier 

VWR 
Jencons 
Scientific 

Perimatic 
Premier XY 
Robotic Module 

6149/5769 
Química y 
Toxicología 

DRSP 
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Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
  
Inspección y mantenimiento 

• Bomba peristáltica con sistema de recirculación  

• Modulo robótico perimatic con  brazo dispensador XY  

• Bandejas de carga  

• Kit de mangueras dispensado de silicona   

• Puntas de dispensado en acero inoxidable  

• Interruptor de pie  

• Revisión de cabezal de bombeo  

• Limpieza interna y externa  

• Lubricación partes mecánicas  

• Ajustes mecánicos y eléctricos  
 Pruebas de funcionamiento 

• Suministro eléctrico.  

• Encendido del equipo.  

• Prueba de dispensado manual y automático a diferentes volúmenes con agua destilada.   

• Verificación de coordenadas para las bandejas de existentes y simulación de programas de dispensado.  

• Verificación de activación secuencial de las válvulas de control de dosificación.  

• Verificación de micro interruptor de cierre de la puerta frontal y la respectiva activación de la alarma  

• Verificación de volumen dispensado. 
 

GRUPO 7 – EQUIPOS MARCA BUCHI 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para el equipo marca BUCHI del Instituto Nacional de Salud.Los equipos sobre los cuales se requiere la realización de una (1) 
rutina de mantenimiento preventivo y correctivo (en caso de requerirse), son los siguientes: 
 

ÍETM. N° INV. N°METROL. EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE DESCRIPCIÓN 

1 26912 AC-138 DESTILADOR BUCHI  K-360 1000065757 

Mantenimiento correctivo, 
incluye cambio parcial y/o total 
de componente de  
DESTILACIÓN KJELDAHL 
BÜCHI para óptimo 
funcionamiento 

2 27390 AC-153 SCRUBBER BUCHI B-414 1000097272 

· UN (1) MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO SCRUBBER 
KJELDAHL BÜCHI - MODELO 
B-414/K-415 

3 27389 AC-154 DIGESTOR BUCHI K-439 1000097273 

· UN (1) MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO UNIDAD DE 
DIGESTIÓN KJELDAHL 
BÜCHI - MODELO K-439 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 
Las actividades de mantenimiento se realizarán de acuerdo con lo señalado en los siguientes protocolos que forman parte integral 
del contrato:  
 

• BÜCHI, Mantenimiento Preventivo, Unidad de Destilación Kjeldahl, Modelo K-360, Código: BU M P0603 

• BÜCHI, Mantenimiento Preventivo, Unidad de Digestión Kjeldahl, Modelo K-439, Código: BU M P0610 
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GRUPO 10 - EQUIPO MARCA BIOTAGE  
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para el equipo Evaporador / Concentrador del Instituto Nacional de Salud. 
 
 

METROLOGICO INVENTARIO EQUIPO SOFTWARE MARCA MODELO SERIE UBICACIÓN 

30983 30983 
Evaporador / 
Concentrador 

NO APLICA BIOTAGE C103198+C4892 TV1430N20544 Nutrición 

 
Repuestos y/o consumibles identificados para cambio dentro de la intervención:  

 

INVENTARIO EQUIPO REPUESTO REQUERIDO REFERENCIA CANTIDAD 

30983 
EVAPORADOR DE SOLVENTES --  
SERIE TV1430N20544 

Fuse 10A T250 V C39164 2 

30983 
EVAPORADOR DE SOLVENTES --  
SERIE TV1430N20544 

Exhaust hose tubing 
clamp 

415801SP 1 

30983 
EVAPORADOR DE SOLVENTES --  
SERIE TV1430N20544 

Tube rack (13x100 mm) C45286 1 

30983 
EVAPORADOR DE SOLVENTES --  
SERIE TV1430N20544 

13x100 mm tubes pck 
1000 

C40707 1 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 

a. Rutina de autodiagnóstico  
b. Revisión de los parámetros iniciales de trabajo del sistema 
c. Revisión de componentes internos del equipo 
d. Revisión componentes eléctricos. 
e. Revisión componentes mecánicos 
f. Revisión global de funcionamiento 

 

GRUPO 11 - EQUIPO MARCA BIOTEK 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para los MARCA BIOTEK del Instituto Nacional de Salud. 
 

íte
m 

METROLOGIC
O 

INVENTARI
O  

EQUIPO SOFTWARE MODELO SERIE UBICACIÓN 

1 GVI-097 GVI-097 
LECTOR DE PLACAS 

ELISA 

GEN5 
 VERSIÓN 

3.00 

MICROPLAT
E 

RPRWI 

160923
A 

VIROLOGÍA - 
SLNR 

2 GVI-084 31996 LAVADOR DE PLACAS NO APLICA 405/TS 
161028

1 
VIROLOGÍA - 

SLNR 

3 GMR-012 GMR-012 
LAVADOR DE PLACAS 

FPA 
GEN 5 

SYNERGY 
TM2 

MULTIMOD
O 

258625 
MICROBIOLOGÍ

A - SLNR 

4 32889 32889 
LAVADOR DE 

AUTOMATIZADO DE 
MICROPLACAS 

NO APLICA EL808IU 
EL808I

U 
MORFOLOGIA 
CELULAR - INV 
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ELX508/LECTOR DE 
PLACAS DE ELISA 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 

GRUPO 12 - EQUIPO MARCA LUMINEX 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para el Sistema lamines 200 Analizador de flujo del Instituto Nacional de Salud. 
 

METROLOGI
CO 

INVENTA
RIO  

EQUIPO 
SOFTWA

RE 
MARC

A 
MODE

LO 
SERIE UBICACIÒN SERVICIO 

26171 26171 
Sistema lamines  

200 Analizador de 
flujo 

LUMINEX
100 

LUMIN
EX 

200TM 
LX10009335

405 

FISIOLOGIA 
 MOLECULAR - 

INV 

PREVENTI
VO 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 
Repuestos y/o consumibles identificados para cambio dentro de la intervención:  

 

No. EQUIPO REPUESTO REQUERIDO REFERENCIA CANTIDAD 

1 LUMINEX100  kit de calibración  LX2RCALK25 1 

2 LUMINEX100 kit de verificación  LX2RPVERK25 1 

3 LUMINEX100 
SELLO DE JERINGA PARA 

EQUIPO LUMINEX 200 
CN001401 1 

4 LUMINEX100 
FILTRO DE AIRE TRASERO, 
PARA EQUIPO LUMINEX 200 

CN000101 1 

5 LUMINEX100 
FILTRO Y TOMA DE AIRE. 

MARCA LUMINEX 
CN002701 1 

6 LUMINEX100 
FILTRO DE FUNDA CON 
DESCONEXION RAPIDA 

PARA EQUIPO LUMINEX 200 
CN001001 1 

7 LUMINEX100 
TUBO PEEK 10 PULGADAS, 

PARA EQUIPO LUMINEX 
FS009601 1 

8 LUMINEX100 
VALULA PARA TUBO DE 
BOMBA. PARA EQUIPO 

LUMINEX 
FS004701 1 

9 LUMINEX100 
TUBO MUESTRA OUTSIDE. 

PARA EQUIPO LUMINEX 
FS004801 1 

 
 

GRUPO 13 - EQUIPOS MARCA MILLIPORE 
 



 

PROCESO 
ADQUISICIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 13 de 59 

 

Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para los EQUIPOS MARCA MILLIPORE del Instituto Nacional de Salud. 
 

METROLO
GICO 

INVENTAR
IO  

EQUIPO MODELO SERIE UBICACIÒN SERVICIO 

27182 27182 Bomba peristáltica XX8020ELO M10004095 VIROLOGÍA PREVENTIVO 

23165 23165 Bomba peristáltica XX8200115 B07004071 VIROLOGÍA PREVENTIVO 

12042 12042 Bomba peristáltica XX8000000 470457 VIROLOGÍA PREVENTIVO 

24698 24698 Bomba peristáltica XX80EL000 A07000972 PARASITOLOGÍA PREVENTIVO 

23876 23876 Portafiltro 142mm YY3014236 NO DISPONIBLE VIROLOGÍA PREVENTIVO 

11145 11145 Portafiltro 142mm YY3014236 NO DISPONIBLE VIROLOGÍA PREVENTIVO 

11148 11148 Portafiltro 142mm YY3014236 NO DISPONIBLE VIROLOGÍA PREVENTIVO 

11148 11148 Portafiltro 142mm YY3014236 NO DISPONIBLE VIROLOGÍA PREVENTIVO 

11148 11148 Portafiltro 90mm YY3009000 NO DISPONIBLE VIROLOGÍA PREVENTIVO 

27385 27385 
Bomba (80EL000) 

HOLDER 
PELLICON 

XX80EL000 D09004061 VIROLOGÍA PREVENTIVO 

27384 27384 Labscale 29751 P1HA3179005 VIROLOGÍA PREVENTIVO 

21279 21279 
SISTEMA DE 

PURIFICACION 
DE AGUA 

ACADEMIC B5CN53258-A NUTRICIÓN - INV 
PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

25072 25072 
PURIFICADOR 

DE AGUA 
ELIX10 B8HN68577D   VIROLOGÍA - SLNR 

PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

LNI-052 
NO 

DISPONIBL
E  

SISTEMA DE 
PURIFICACION 

DE AGUA 
ELIX10 B9AN71168A NUTRICIÓN - INV 

PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

27366 27366 
SISTEMA DE 

PURIFICACIÓN 
DE AGUA 

ELIX 10 
ADVANTA  

F1EA5822A 
MICROBIOLOGIA - 

INV 
PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

21648 21648 
SISTEMA DE 

PURIFICACIÓN 
DE AGUA 

MILLI Q 
INTEGRAL 5 

F4DA57762A NUTRICIÓN - INV 
PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

GSA-337 30897 
SISTEMA DE 

PURIFICACIÓN 
DE AGUA 

NO 
DISPONIBLE 

F4HA72688 B 
QUÍMICA Y 

TOXICOLOGÍA - 
SLNR 

PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

GGN-019 30898 DIRECTQ3 DIRECT Q3 F4KA81457 E 
GENÉTICA –  

CRÓNICAS - SLNR 
PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

23616 23616 SYNERGY SINERGY  F7DN14645C 
PARASITOLOGÍA - 

SLNR 
PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

24695 24695 ELIX 5 ELIX5 F7DN99085E 
PARASITOLOGÍA - 

SLNR 
PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

LFM-020 33044 DIRECTQ3 DIRECT Q3 F8NA25038H 
FISIOLOGIA 

MOLECULAR - INV 
PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

25200 25200 
BOMBA 

PRESIONVACIO 
115 V 60 

WP6111560 50800001173 NUTRICIÓN - INV PREVENTIVO 

23162 23162 
BOMBA 

PRESIONVACIO 
115 V 60 

WP6111560 70700000435 VIROLOGÍA - SLNR PREVENTIVO 
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26010 26010 
BOMBA 

PRESIONVACIO 
115 V 60 

WP6111560  70900002111 NUTRICIÓN - INV PREVENTIVO 

LBP-004 
NO 

DISPONIBL
E  

SISTEMA DE 
PURIFICACION 

DE AGUA 
MILLI DI BM8AA1634T 

EQUIPO BANCO DE 
PROYECTOS - INV 

PREVENTIVO 
VERIFICACIÓN 

 
 

ÍTEM INVENTARIO EQUIPO REFERENCIA REPUESTO REQUERIDO CANTIDAD 

1 21279 

SISTEMA DE 
PURIFICACION DE 
AGUA SERIAL 
B5CN53258A 

QGARD00R1 
MODULO QGARD 1 MILLIPORE PARA EQUIPO 
MILLI-Q ACADEMIC 

1 

QTUM000IX QTUMM IX PARA EQUIPO MILLI Q DE MILLIPORE 1 

MPGL04GK2 UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS 1 

2 21648 

SISTEMA DE 
PURIFICACION DE 
AGUA SERIAL 
F4DA57762A 

CT01F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 Âµ, 9 3/4". 1 

CT05F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 Âµ, 9 3/4". 1 

155109-43 FILTRO DE CARBON ACTIVADO, 10", COD. F 1 

PROG00002 
MODULO DE PURIFICACION PROGARD-2 PARA 
SISTEMAS MILLIPORE 

1 

TANKMPK01 FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE 1 

5874316024NAL 
TABLETAS DE CLORO PARA SANITIZACION DE 
EQUIPOS MILLIPORE. 

1 

3 27366 

SISTEMA DE 
PURIFICACION DE 
AGUA SERIAL 
F1EA5822A 

PR0G0T0S2 
MODULO DE PURIFICACION PROGARD-S2 PARA 
SISTEMAS MILLIPORE. 

1 

MPGL04GK2 UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS 1 

TANKMPK01 FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE 1 

CT01F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 Âµ, 9 3/4". 1 

CT05F1C50 
CARTUCHOS MILLIPORE POLYGARD-CT, 5Âµ, 9 
3/4. 

1 

CT10F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 10 Âµ, 9 3/4 PULG. 1 

4 21648 

SISTEMA DE 
PURIFICACION DE 
AGUA SERIAL 
F4DA57762A 

110000001 GRAVA 1/8 X 1/16. 5 

110400006 GARNET #50. 0.4 MM. 1 

110001510 ARENA 0.45 - 0.48 MM. LIBRA 3 

110101033 ANTRACITA 1.0 X 1.2 MM. 2 

155109-43 FILTRO DE CARBON ACTIVADO, 10", COD. F 1 

CT05F1C50 
CARTUCHOS MILLIPORE POLYGARD-CT, 5Âµ, 9 
3/4. 

1 

CT01F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 Âµ, 9 3/4". 1 

ZFA10UVM1 LAMPARA DE REEMPLAZO A10 UV 1 

PR0G0T0S2 
MODULO DE PURIFICACION PROGARD-S2 PARA 
SISTEMAS MILLIPORE 

1 

QTUM0TIX1 
MODULO QUANTUM TIX (IONEX RESIN) EQUIPO 
MILLI-Q 

1 

TANKMPK01 FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE 1 

MPGL04GK2 UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS 2 

587431602NAL 
TABLETAS DE CLORO PARA SANITIZACION DE 
EQUIPOS MILLIPORE. 

1 

5 30897 

SISTEMA DE 
PURIFICACIÓN DE 
AGUA SERIAL 
F4HA72688B 

CT01F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 Âµ, 9 3/4". 1 

CT05F1C50 
CARTUCHOS MILLIPORE POLYGARD-CT, 5Âµ, 9 
3/4. 

1 

CT10F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 10 Âµ, 9 3/4 PULG. 1 

PR0G000T3 
MODULO DE PURIFICACION PROGARD-T3 PARA 
SISTEMAS MILLIPORE 

1 

QPAK00TEX 
MODULO DE ULTRAPURIFICACION QPAK EX, 
MARCA MILLIPORE. 

1 

ZMQUVLP01 LAMPARA UV PARA EQUIPOS MILLI Q 1 

MPGL04GK2 UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS 1 

TANKMPK01 FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE 1 

CDRC60202 
MEMBRANA DE OSMOSIS EQUIPO RIOS 16 Y ELIX 
10 

1 

KITMANGOSMOSIS KIT MANGUERAS PARA EQUIPO DE OSMOSIS 1 

5 30898 KITMANGOSMOSIS KIT MANGUERAS PARA EQUIPO DE OSMOSIS 1 
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SISTEMA DE 
PURIFICACIÓN DE 
AGUA SERIAL 
F4KA81457E 

CT05F1C50 
CARTUCHOS MILLIPORE POLYGARD-CT, 5Âµ, 9 
3/4. 

1 

155109-43 FILTRO DE CARBON ACTIVADO, 10", COD. F 1 

CT01F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 Âµ, 9 3/4". 1 

SPR00SIA1 MODULO DE PURIFICACION SMARTPAK DQ3 1 

MPGL04GK2 UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS 1 

TANKMPK03 FILTRO VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE 1 

SYN185UV1 
LAMPARA UV PARA EQUIPO SYNERGY UV , 
SIMPLICITY UV Y DIRECT Q 

1 

7 23616 
PURIFICADOR DE 
AGUA SERIAL 
F7DN14645C 

SYPK0SIA1 
SYNERGY PAK 1 PARA USO CON EQUIPO 
SYNERGY 

1 

MPGL04GK2 UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS 1 

8 24695 
PURIFICADOR DE 
AGUA SERIAL 
F7DN99085E 

PROG00002 
MODULO DE PURIFICACION PROGARD-2 PARA 
SISTEMAS MILLIPORE 

1 

TANKMPK01 FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE 1 

CT05F1C50 
CARTUCHOS MILLIPORE POLYGARD-CT, 5Âµ, 9 
3/4. 

1 

155109-43 FILTRO DE CARBON ACTIVADO, 10", COD. F 1 

CT01F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 Âµ, 9 3/4". 1 

9 LFM-020 

SISTEMA DE 
PURIFICACION DE 
AGUA SERIAL 
F8NA25038H 

SPR00SIA1 MODULO DE PURIFICACION SMARTPAK DQ3 1 

MPGL04GK2 UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS 1 

TANKMPK03 FILTRO VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE 1 

SYN185UV1 
LAMPARA UV PARA EQUIPO SYNERGY UV , 
SIMPLICITY UV Y DIRECT Q 

1 

CT01F1C50 CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 Âµ, 9 3/4". 1 

CT05F1C50 
CARTUCHOS MILLIPORE POLYGARD-CT, 5Âµ, 9 
3/4. 

1 

155109-43 FILTRO DE CARBON ACTIVADO, 10", COD. F 1 

 
Repuestos y/o consumibles identificados para cambio dentro de la intervención:  
 

ITEM REFERENCIA  DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO CANTIDAD 

1 MPGL04GK2 Unidad de filtración Millipak-40 0,22 µm NPT 3 

2 TANKMPK01 FILTRO DE VENTILACIÓN DE TANQUE MPK01 1 

3 PR0G0T0S2 FILTRO PROGARD T2 1 

4  SCGPS05RE 

FILTROS ESTÉRILES PARA LA PARTE SUPERIOR DE FRASCOS DE ROSCA CON UN 
TAMAÑO DE PORO DE 0.22 MICRAS PARA SU USO EN FILTRACIÓN AL VACÍO Y 
ESTERILIZACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO DE TEJIDOS, PROTEÍNAS Y SOLUCIONES DE 
ADN, ASÍ COMO PARA SUSPENSIONES DE VIRUS. PAQUETE DE 12 UNIDADES 

4 

5 UFC901024 Amicon® Ultra-15 filter (#UFC901024,10 kDa MWCO). Paquete x10 1 

6 TANKMPK01 Filtro de ventilación de tanque MPK01 1 

7 PROG00002 MODULO PROGRAD  2 

8 AP2514250 Prefiltro AP25 en microfibra de vidrio, 142 mm de diámetro, autoclavable 3 

9 AP2529325 Prefiltro AP25 en microfibra de vidrio, 293 mm de diámetro, autoclavable 4 

10 5874316024NAL Tabletas de cloro para sanitización de equipos Millipore 3 

 

GRUPO 14 - EQUIPOS MARCA SHIMADZU 
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Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para los EQUIPOS MARCA SHIMADZU flujo del Instituto Nacional de Salud. 
 

METROLOGIC
O 

INVENTARI
O  

EQUIPO SOFTWARE MODELO SERIE 
UBICACIÒ

N 
SERVICIO 

NO 
DISPONIBLE  

30894 Espectrofotómetro NO DISPONIBLE UV-1800 
A11455250513U

SA 
PARASITO

LOGÍA 
PREVENTIVO 

30896 30896 Espectrofotómetro UV – VIS UV-PROBE 2.43 UV - 1800 A11455250589 
QUÍMICA Y 
TOXICOLO

GÍA 
PREVENTIVO 

NO 
DISPONIBLE  

30895 Espectrofotómetro NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE 
A11645100519L

P 
PARASITO

LOGÍA 
PREVENTIVO 

LNI-004 21269 
Espectrometro de absorción 

atómica 
NO APLICA AA7000 A30785000571 NUTRICIÓN 

PREVENTIVO 
CORRECTIVO 
CALIFICACIÓN 

21274 21274 
Automuestreador para llama 
equipo de absorción atómica 

NO APLICA ASC-6100F A30324202028 NUTRICIÓN PREVENTIVO 

21275 21275 
Compresor de aire libre de 
aceite con purificador alta 

NO APLICA 
FMCN3C4FMD0

32 
9080262972 NUTRICIÓN PREVENTIVO 

21276 21276 
Horno de grafito GFA-EXF71 

para equipo de absorción 
atómica 6300 

NO APLICA No disponible NO DISPONIBLE NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-005 21273 Cromatógrafo HPLC NO APLICA GFA-7000A A307850 NUTRICIÓN 
PREVENTIVO 
CORRECTIVO 
CALIFICACIÓN 

LNI-005 21283 Automuestreador para HPLC NO APLICA SERIE VP 
LCMODULARIN

S 
NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-005 21277 Sistema controlador SCL 10ª NO APLICA SCL-10A BP 
C21014253977 

US 
NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-005 23097 
Detector de ultravioleta 

visible de dobre longidud de 
onda 

NO APLICA  SPD-20A  
L20134450401U

S H 
NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-005 23098 
Unidad de bombeo de 

entrega de solventes para 
equipo modular de HPLC 

NO APLICA No disponible 
L20264460262-

US-G 
NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-037 27025 

HPLC Prominence - 
Controlador CMB-20-A (parte 
del equipo de cromatografía 
líquida modular Prominence) 

NO APLICA CBM-20A L20234852818 NUTRICIÓN 
PREVENTIVO 
CORRECTIVO 
CALIFICACIÓN 

LNI-037 27022 

Bomba cuaternaria (parte del 
equipo de cromatografía 

líquida molecular 
Prominence) 

NO APLICA LC-20AD No disponible NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-037 27023 

Desgasificador de 5 vías 
(parte del equipo de 

cromatrografía líquida 
modular Prominence) 

NO APLICA No disponible No disponible NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-037 27024 
Horno para columnas (parte 
del equipo de cromatografía 
líquida modular Prominence) 

NO APLICA No disponible No disponible NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-037 27026 
Photodiodo detector (parte 

del equipo de cromatograífa 
líquida modular Prominence) 

NO APLICA No disponible No disponible NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-037 27027 

Detector de fluorescencia 
(parte del equipo de 

cromatografía líquida modular 
Prominence) 

NO APLICA No disponible No disponible NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-037 27028 

Intercambiador de bandejas 
DFE viales Shimadzu CAT.: 
228-45030-32  REF. 228-

37545-91 (parte del equipo 
de cromatografía líquida 

modular Prominence) 

NO APLICA No disponible No disponible NUTRICIÓN PREVENTIVO 

LNI-037 27029 
Automuestreador equipo de 

cromatografía líquida 
NO APLICA 

PROMINENCE 
ULTRA 

HPLCPROMI_IN
S 

NUTRICIÓN PREVENTIVO 
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GSA-161 25311 
Analizador de Carbono 

Orgánico 
NO APLICA VCSH 

H522044600451/
H5110463503 

QUÍMICA Y 
TOXICOLO

GÍA 

PREVENTIVO 
CORRECTIVO 

 
Repuestos y/o consumibles identificados para cambio dentro de la intervención:  

 

INVENTARIO EQUIPO 
REPUESTO 

REQUERIDO 
REFERENCIA CANTIDAD 

30895-LNI 037 
ESPECTROFOTOMETRO BIOSPEC NANO -- 
SERIE A11645100519 

Fiber Rod 206-26238-01 1 

21277-LNI-005 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

Rotor, 6V Assy, Sil-
10ADvp 

228-21217-97 1 

21277-LNI-005 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

Check valve IN, LC-
20AT 

2284570492 1 

21277-LNI-005 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

Inlet Check Valve 228-48249-91 1 

21277-LNI-005 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

Line filter, LC-
2010/LC-

20AD/AB/AT/i-
Series/LC-

30ADSF/LC-20AR 

228-35871-96 1 

21277-LNI-005 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

Plunger Seal, GFP, 
LC-10ATvp, 

SIL10ADvp, SIL-
20A/AC, LC20AT, LC-

2010 A/C, LC-
2010HT, SIL-HT,i-

Series 

228-35145-00 3 

21277-LNI-005 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

LC-20AT plunger seal 
spacer 

228-42700-00 2 

21277-LNI-005 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

Rinse seal, LC-
20AT/LC-20Ai 

228-35935-00 2 

21269- LNI-004 NEXIS GC-2030 -  SERIE  C12255750344 
NOZZLE,FLAME 

CONTINOUS,ASC-
6100 

206-50290-91 1 

21269- LNI-004 NEXIS GC-2030 -  SERIE  C12255750344 
O-RING SET AA-

7000 (STANDARD) 
206-77620-91 1 

21269- LNI-004 NEXIS GC-2030 -  SERIE  C12255750344 
RINSE PUMP HEAD, 

ASI/ASI-V 
042-00405-11 1 

25311 
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION 
ATOMICA AA7000 - SERIE A30785000571 

Maintenance kit  PMK7840 1 

25311 
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION 
ATOMICA AA7000 - SERIE A30785000571 

Catalyst Module 
76810 for Parker 

TOC-1250 
P76810 1 

GSA-161 
EQ. TOC VCSH - SERIAL H5110463503 -- 
H522044600451 

FERULA DE 
TEFLON, UNION TC 

6F. 
356299403 1 

GSA-161 
EQ. TOC VCSH - SERIAL H5110463503 -- 
H522044600451 

FILTRO DE 
MEMBRANA TOC-V, 

0.5 UM 
460004212 1 

21269 
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION 
ATOMICA AA7000 - SERIE A30785000571 

LAMPARA DE 
DEUTERIO 

626505505 1 
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21269 
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION 
ATOMICA AA7000 - SERIE A30785000571 

PATRON 
ABSORCION 

ATOMICA 
SOLUCION COBRE 

1000 PPM 

3131781208 1 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

SELLO DE AGUJA 
PARA INYECTOR 

AUTOMATICO 
SHIMADZU M 

2282122791 1 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

VALVULA DE 6 
PUERTOS DEL 

ROTOR 
2282121791 1 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

TEST STD 
CAFFEINE 20 MG/L 

10 ML 
2209153504 2 

27024 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR 
HPLC PROMINENCE --- SERIAL L20234852818 

TEST STD 
CAFFEINE 250 MG/L 

20 ML 
2209153513 2 

27024 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR 
HPLC PROMINENCE --- SERIAL L20234852818 

SELLOS DE PISTON 
GFP LC-10ADVP 

2283514600 2 

27024 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR 
HPLC PROMINENCE --- SERIAL L20234852818 

ROTOR PARA 
VALVULA DE BAJA 

PRESION DEL 
INYECTOR PE 

2283692300 1 

27024 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR 
HPLC PROMINENCE --- SERIAL L20234852818 

ROTOR FOR ML 
SAMPLE LOOP 

2284131092 1 

21269-LNI-004 
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION 
ATOMICA AA7000 - SERIE A30785000571 

PATRON 
ABSORCION 

ATOMICA 
SOLUCION COBRE 

1000 PPM 

3131781208 1 

21269-LNI-004 
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION 
ATOMICA AA7000 - SERIE A30785000571 

O-RING DET PATH 
4DP5(ORDER-84) 

(SEE TEXT) 
361120300 1 

30896 
ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS 1800 -- 
SERIE A11455250513 

LAMPARA 
TUNGSTENO 

626500500 1 

30895 
ESPECTROFOTOMETRO BIOSPEC NANO -- 
SERIE A11645100519 

XE LAMP (LAMP, 
L4662), TNP-4110 

626510306 1 

21269 
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION 
ATOMICA AA7000 - SERIE A30785000571 

MANIFOLD VALVE 
ASSY, AA7000 

2067717941 1 

27024 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR 
HPLC PROMINENCE --- SERIAL L20234852818 

GREASE MAT, LC-
20AD 

2282447001 1 

27024 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR 
HPLC PROMINENCE --- SERIAL L20234852818 

OIL, 5ML, LC-10AT 
UP, DAPHNE 220C 

2282675292 1 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

SELLO DE LA 
AGUJA VESPEL SIL 
10AXL / SIL 10ADVP 

2283335504 1 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

TUNGSTENO W 
LAMPARA, I-SERIES 

3D 
2283441041 1 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

OIL, 5ML, LC-10AT 
UP, DAPHNE 220C 

2282675292 1 



 

PROCESO 
ADQUISICIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 19 de 59 

 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

CHECK VALVE IN, 
LC-20AD/AB XR, LC-

30ADSF/I-SERIES 
2284824996 1 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

RF-20A/AXS XENON 
LAMP 

2285151195 1 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

SPD-M30A D2 LAMP 2285451500 1 

25311 
EQ. TOC VCSH - SERIAL H5110463503 -- 
H522044600451 

DOCUMENTOS DE 
CALIFICACION OQ 

PARA EQUIPOS 
TOC L/V 

OC2209820301 1 

21269-LNI-004 
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION 
ATOMICA AA7000 - SERIE A30785000571 

DOCUMENTOS DE 
CALIFICACION OQ  

UNID PPAL AA 
2209820401 1 

21269 
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION 
ATOMICA AA7000 - SERIE A30785000571 

DOCUMENTOS DE 
CALIFICACION OQ  

ACCESORIO AA 
2209820403 1 

30896 
ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS 1800 -- 
SERIE A11455250513 

DOCUMENTOS DE 
CALIFICACION OQ  

UV1800 SIN 
ACCESORIOS 

UV2209820003 1 

30896 
ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS 1800 -- 
SERIE A11455250513 

DOCUMENTOS DE 
CALIFICACION OQ  

UV1800 SIN 
ACCESORIOS 

UV2209820003 1 

21273 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR VP 
--- SERIAL C21014253977 -- A30965000053 

DOCUMENTO DE 
CALIFICACION OQ 

PARA 
CROMATOGRAFO 
LIQUIDO MODUL 

2209808023 1 

27024 
EQUIPO DE CROMATOGRAFIA MODULAR 
HPLC PROMINENCE --- SERIAL L20234852818 

DOCUMENTO DE 
CALIFICACION OQ  

PARA HPLC 
MODULARES 

2209808021 1 

 

GRUPO 15 – EQUIPO MARCA SARTORIUS 
 
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse), verificación y calificación para el equipo de Purificación 
de Agua y bomba AC-217 marca Sartorius del Instituto Nacional de Salud.  
  

ITEM 
N° 

INVENTARIO 
N° 

METROLÓGICO 
EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE LABORATORIO 

1. 26931 GSA-011 
Sistema de 
purificación 
de agua 

Sartorius 

Módulo ARIUM 
EDI 61215 Y 
Módulo ARIUM 
PRO UV 

23704113 
25901650 

MICROBIOLOGÍA 
SLNR 

2 32284 AC-217 
Bomba con 
display 

Sartorius AC-217 67010676 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

 
Sistema de purificación de agua  
 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
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- Revisión inicial del estado del equipo (estructura física, displays, mangueras, sistema de dispensación, sistema de 
prefiltración y tanque de almacenamiento 

- Revisión inicial de funcionamiento (encendido, dispensación de agua y rechazo) 
- Cambio de cartuchos de prefiltración 
- Cambio de módulos RO 
- Sanitización del sistema 
- Cambio de cartuchos de pretratamiento 
- Cambio de filtro final 
- Cambio de bolsa 
- Cambio de suavizador 
- Limpieza general interna y externa 
- Verificación de conductividad en los puntos de medición: entrada, en el equipo y en la salida 
- Calificación operacional para purificación de agua. 
- Traslado al laboratorio de Microbiología. 

 
Bomba con display 
 
Actividades mínimas dentro de la operación de confirmación metrológica: 
 

Revisión inicial del estado físico: 
- Estructura física del equipo. 
- Tubería 
- Botones, válvulas e indicadores. 
- Manómetro 
- Seguros y empaques. 

 
Revisión inicial del funcionamiento: 
- Encendido. 
- Sistema de succión. 
- Sistema de vacío. 
- Hermeticidad 
- Fugas 

 
Mantenimiento del equipo: 
- Revisión del sistema eléctrico 
- Revisión de sistema válvulas 
- Revisión de empaques. 
- Revisión y pruebas de presión 

 
Limpieza general 
- Limpieza interna. 
- Limpieza externa. 
- Limpieza y desmonte de diafragma. 
- Limpieza de empaquetadura general del equipo. 

 

GRUPO 16 – EQUIPOS LIOFILIZADORES 
 
Realizar mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse) suministro de repuestos para los equipos liofilizadores del 
Instituto Nacional de Salud.  
 

ITEM N° INVENTARIO EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE LABORATORIO DIRECCION 
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1 25204 Liofilizador Labconco 7948029 
811960010-
081094890C 

MICROBIOLOGÍA DRSP 

2 25203 Liofilizador Labconco 
7948020-
7753020 

080891618C-
080992584B 

PARASITOLOGÍA DRSP 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 

 

• Revisión limpieza y ajuste sistema eléctrico (Cableado, terminales eléctricas, conexiones eléctricas, etc.) 

• Revisión red eléctrica (Suministro de voltaje  y consumo de corriente) 

• Revisión limpieza y ajuste del sistema electrónico (Tarjeta(s) o elemento(s) de control, sensor(es) de temperatura, 
sensor(es) de vacío, interruptores, tarjeta(s) o elemento(s) de potencia, tarjeta(s) de acondicionamiento de señal, etc.) 

• Revisión, limpieza, ajuste sistema de refrigeración e inspección de fugas (Tubería visible, unidad de compresión, 
condensador, moto ventilador de condensador, evaporador) 

• Revisión limpieza, lubricación (si aplica) y ajuste sistema electro mecánico (Electro válvulas, moto ventiladores, etc.) 

• Revisión, limpieza y ajuste sistema de vacío (Tubería de vacío, mangueras, bomba de vacío (ajuste de nivel de aceite), 
acoples etc.) 

• Revisión, limpieza y ajuste sistema físico (Estructura del equipo, tubería(s) de vapor, filtro(s) de suministros, manguera(s) 
de suministros, tornillería, etc.)  

• Elaboración de pruebas de funcionamiento (Decremento de temperatura, decremento de vacío y demás estados del 
equipo) 

• Ajuste (de ser necesario) y verificación metrológica de las variables presentes en el equipo temperatura. 

• Diligenciar el informe de servicio 

• Elaboración de Reporte del Servicio y firma del mismo por ambas partes (usuario e Ing. Servicio) 
 
 
Repuestos identificados para cambio Liofilizador Labconco: 
 

ITEM EQUIPO MARCA Repuesto identificado para cambio  

1 Liofilizador Labconco 

Kit mayor de reparación para la bomba de alto vació  

Carga R-403b 

Aceite ultra grade 

Lexol x galón 

 

GRUPO 17 – EQUIPOS MEDIDORES DE PH Y CONDUCTIVIDAD 
 
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo (en caso de requerirse), suministro de repuestos y verificación para los equipos 
de pH y conductividad del Instituto Nacional de Salud.   
 

ITEM N° INV. 
N° 

METROL. 
EQUIPO SOFTWARE MARCA MODELO N° SERIE LABORATORIO 

1 23821 23821 pH metro No aplica Schott 
HANDYLAB 

11 
99404882/0742 Entomología 

2 
No 

disponible 
LEI-035 pH metro No aplica Consort C1010 112677 Entomología 

3 26250 26250 pH metro No aplica Hanna HI-2211 8120840 
Fisiología 
Molecular 

4 27263 27263 
Medidor de 

oxígeno 
No aplica YSI 5100 11J 102294 

Fisiología 
Molecular 

5 16233 16233 pH metro No aplica WTW 
INILAB PH 

LEVEL1 
430009 Microbiología 
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ITEM N° INV. 
N° 

METROL. 
EQUIPO SOFTWARE MARCA MODELO N° SERIE LABORATORIO 

6 28265 28265 pH metro No aplica Oakton PH 2700 905337 
Morfología 
Celular 

7 21076 21076 pH metro No aplica Oakton 
PH 510 
SERIES 

199612 Nutrición 

8 25979 25979 Conductivímetro No aplica Schott 
HANDYLAB 

LF11 
9460847 Nutrición 

9 26035 26035 pH metro No aplica Schott LAB 850 9470321 Nutrición 

10 5183 5183 pH metro No aplica Corning 440 6130 Parasitología 

11 10512 AC-017 Potenciómetro No aplica Mettler DELTA 350 M1793 Aseguramiento  

12 26041 AC-131 Conductivímetro No aplica 
Martini 

Instruments 
Mi170 794288 Aseguramiento  

13 27088 AC-151 Potenciómetro No aplica Oakton 
PH 2100 
SERIES 

564858 Aseguramiento  

14 09637 MC-026 Potenciómetro No aplica Beckman PH I 40 170989 
Medios de 
Cultivo 

15 28141 MC-051 Potenciómetro No aplica Oakton PH 2700 826394 
Medios de 
Cultivo 

16 26047 SH-089 Potenciómetro No aplica 
Martini 

Instruments 
MI-150 799713 

Sueros 
Hiperinmunes 

17 30267 SH-101 Potenciómetro 
Cyber Comn 

2700 
Oakton PH 2700 2034414 

Sueros 
Hiperinmunes 

18 
No 

disponible 
SH-102 

Conductivímetro 
portátil 

No aplica Hanna Hi8733 08511167 
Sueros 
Hiperinmunes 

19 15439 15439 Medidor de pH No aplica Hanna 
No 

disponible 
510155 Entomología 

20 30266 GGN-011 Medidor de pH No aplica Oakton PH 2700 967910 
Genéticas - 
Crónicas 

21 29542 29542 Medidor de pH No aplica Sartorius 
DOCU-

PH+METER 
28853017 Micobacterias 

22 28139 28139 Medidor de pH No aplica Hanna HI4522 No disponible Microbiología 

23 31436 31436 Medidor de pH No aplica Oakton PH 700 2419283 Microbiología 

24 23723 23723 Medidor de pH No aplica 
Fisher 

Scientific 
No 

disponible 
AB92327528 Parasitología 

25 22877 22877 Medidor de pH No aplica VWR SB70P 3156 Parasitología 

26 21729 21729 Medidor de pH No aplica 
Thermo 
Orion 

ORION 
420A+ 

85766 Patología 

27 26245 GSA-184 
Medidor 

multiparamétrico 
No aplica 

Thermo 
Fisher 

Scientific 
1119001 B23569 

Química y 
Toxicología 

28 27085 GSA-014 Medidor de pH No aplica Oakton 
PH 510 
SERIES 

624522 
Química y 
Toxicología 

29 28216 GSA-310 
Analizador 

selectivo de 
iones 

No aplica Oakton ION 2700 932302 
Química y 
Toxicología 

30 21726 21726 PH metro No aplica Thermo 
ORION 
STAR 3 

000970 
Química y 
Toxicología 
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ITEM N° INV. 
N° 

METROL. 
EQUIPO SOFTWARE MARCA MODELO N° SERIE LABORATORIO 

31 30985 GVI-028 Medidor de pH No aplica Ohaus 
STARTER 

3100 
B352162300 Virología 

32 23017 23017 Medidor de pH No aplica Hanna PH 211 524776/3718 Virología 

33 30972 GVI-037 Medidor de pH No aplica Ohaus 
STARTER 

3100 
B402188996 Virología 

34 23755 23755 
pH, 

Conductividad y 
oxígeno disuelto 

No aplica 
Denver 

Instrument 
PH 215 E215097327 

Entomología - 
SLNR 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 

 

• Revisión limpieza y ajuste de sistema electrónico (tarjeta electrónica principal, tarjeta acondicionamiento de señal, baterías, 
suministro de voltaje). 

• Revisión limpieza y ajuste de sensores de pH, conductividad, esta debe incluir el llenado de la solución electrolítica de ser 
necesario, para el caso de los sensores de conductividad la replatinización de la sonda en caso de ser necesario. 

• Revisión, limpieza y ajuste periféricos, teclado, display, puertos, etc. 

• Ajuste de la variable que maneja el instrumento con patrones trazables. 

• Elaboración de pruebas de funcionamiento. 

• Elaboración de Reporte del Servicio y firma del mismo. 
 
Elementos para entregar: 
 

No. DESCRIPCION 

1 Electrodo HI 1131B para potenciómetro Hanna (ítem 3 INV: 26250) 

2 Soluciones patrón para curva de verificación (3 puntos) 

 

GRUPO 18 – EQUIPO HPLC MERCK-HITACHI 
 
Realizar mantenimiento preventivo, verificación y calificación, para el equipo de Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC) 
Elite LaChrom marca Merck-Hitachi del Instituto Nacional de Salud.  
 

ITEM N° INV. N° MET. EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE LABORATORIO 

1 
24416-24417-
24418-24414 

AC-113 HPLC  
MERCK-
HITACHI 

ELITE 
LACHROM 

19E22-001 
19E40-003 
19E21-006 

Aseguramiento 
de Calidad - DP 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 
- Rutina de autodiagnóstico sin errores 
- Prueba de funciones del instrumento 
- BSBD 
- Prueba de fugas de solvente a máxima presión 
- Exactitud de Flujo de fase móvil 
- Precisión de Flujo 
- Exactitud de la composición del Gradiente. 
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GRUPO 19 – ANALIZADOR AUTOMÁTICO MINDRAY 
 
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo (en caso de requerirse) y suministro de repuestos para el equipo marca Mindray 
del Instituto Nacional de Salud.  
 

ITEM 
N° 

INV. 
N° 

METROL. 
EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE LABORATORIO 

CARACTERÍSTICAS 
METROLÓGICAS 

1. 28297 GGN-004 
Analizador  
Automático para  
Hematología 

Mindray BC-3600 
ST-
2B000892 

GENÉTICA – 
CRÓNICAS - 
DRSP 

CBC+3-DIFF, 21 
pármetros , 3 
histogramas  

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 
- Limpieza interna y externa. 
- Revisión de la plataforma de carga 
- Revisión de sensores de movimiento. 
- Revisión sistema eléctrico y electrónico. 
- Revisión del sistema neumático. 
- Revisión del sistema mecánico. 
- Revisión del sistema hidráulico. 
- Revisión estado de filtros. 
- Revisión de mangueras y válvulas de presión. 
- Realizar pruebas de funcionamiento. 
 

GRUPO 21 – EQUIPOS TERMOCICLADORES 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo, verificación y calificación para los termocicladores del Instituto 
Nacional de Salud. 
 

ITEM 
NÚMERO 

INVENTARIO 
MARCA MODELO N° SERIE DIRECCION LABORATORIO 

1 25907 
DUPONT 

QUALICON 
BAX Q7 223715AX DISP Nutrición – DISP 

2 26169 FINNZYMES PIKO 96 PK0960700444 DISP 
Fisiología Molecular  - 

DISP 

3 26170 FINNZYMES PIKO 96 PK0960900102 DISP 
Fisiología Molecular  - 

DISP 

4 30889 BENCHMARK TC9639 001-60589 DISP 
Fisiología Molecular – 

DISP 

5 30378 LABNET 
MULTIGENE 

OPTIMAX 
1304049 DISP Entomología – DISP 

6 28042 LABNET tc9610 1208019 DRSP 
Bancos de Sangre – 

DRSP 

7 31074 
Bioer 

Technoligies 
TC-E-96G 

BYQ605802E-
059 

DRSP Entomología  - DRSP 

8 11910 Perkin Elmer System 240 2917 DRSP 
Genética – Crónicas – 

DRSP 

9 31457 Roche LightCycler 96 12292 DRSP Virología – DRSP 

10 31456 Roche LightCycler 96 12279 DRSP Virología – DRSP 

11 9160 Eppendorf Master cycler personal 533210120 Parasitología Parasitología 

12 11596 Eppendorf Mastercycler 533341318 Virología Virología 
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13 22849 Eppendorf COMPACT 53580 535025862 Parasitología Parasitología 

14 22850 Eppendorf COMPAC 53580 535025857 Parasitología Parasitología 

15 GPT-008 Eppendorf F.1.5 5384FN703550 Patología Patología 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 

• Limpieza general del equipo 

• Limpieza de componentes electrónicos y eléctricos, mecánicos, sensores de posicionamiento, ventiladores y disipadores, 
Lubricación de sistema de transmisión de la bomba (si aplica), Lubricación de ejes de movimiento del inyector (si aplica). 

• Limpieza de módulos, tapas y componentes expuestos. 

• Revisión del estado del cableado y conexiones 

• Verificación de voltaje de baterías de respaldo (si aplica). 

• Revisión de ensamble post limpieza interna e inicialización, incluyendo ventiladores y comunicación. 

• Revisión de filtros de succión, pruebas de rendimiento. 

• Diligenciar el informe de servicio 

• Elaboración de Reporte del Servicio. 
 

GRUPO 22 – MANTENIMIENTO RED DE GASES DE LABORATORIO 
 
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, verificación para la Red de los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.   
 

Item Descripción Unidad CANTIDAD 

1 Pruebas de estanqueidad 1/4" Un 5 

2 Prueba de estanqueidad 3/8" Un 1 

3 Mantenimiento puesto de trabajo Un 6 

4 Mantenimiento Unidad reguladora m 5 

5 Calibración manómetro puesto de trabajo Un 9 

6 Unidad reguladora nitrógeno Un 1 

7 Puesto de trabajo con arrestador aire Un 2 

8 Puesto de trabajo con arrestador acetileno Un 1 

 
 
 

GRUPO 23 – EQUIPOS FOTOMETROS Y ESPECTROFOTOMETROS 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para los equipos de la familia de fotómetros y espectrofotómetros del Instituto Nacional de Salud 
 

ÍTE
M 

N° 
INVENTA

RIO 

NÚMERO 
METROLÓG

ICO 
EQUIPO 

SOFTWAR
E 

MARCA MODELO N° SERIE 

1 21147 21147 
LECTOR DE 

PLACAS  
NO APLICA 

ASYS 
HITECH 

EXPERT PLUS 28099 

2 25397 25397 
LECTOR DE 

PLACAS ELISA 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 

MULTISKAN 
EX 5118177 

3550904057 

3 10685 10685 
ESPECTROFOTOM

ETRO 

BECKMAN 
INSTRUME

NTS DU 
BECKMAN DU-640 4316572 
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SERIES 
600 

4 25277 25277 
ESPECTOFOTOME

TRO 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 
GENESYS 10-S 2L3L241001 

5 
NO 

DISPONIB
LE 

LEI-021 
LECTOR DE 

PLACAS DE ELISA 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 

MULTISKAN 
FC 51119100 

357-903768T 

6 22544 22544 
ESPECTROFOTOM

ETRO 
NO APLICA 

SPECTRO
NIC 

20 GENESYS 356H290011 

7 27257 27257 
LECTOR DE 

PLACAS DE ELISA 
NO APLICA 

BIOCHRO
M 

EXPERT PLUS 6020150503595 

8 25392 25392 
LECTOR DE 

PLACAS DE ELISA 
NO APLICA THERMO 

MULTISKAN 
EX 

3550904256 

9 25389 25389 
LAVADOR DE 

PLACAS 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 

NO 
DISPONIBLE 

006-9-8602 

10 9188 9188 
LAVADOR DE 

PLACAS 
NO APLICA 

LABSYSTE
MS 

NO 
DISPONIBLE 

006-2788 

11 28299 28299 
ESPECTROFOTÓM

E TRO UV - VIS 
VISION 

LINE 

THERMO 
SCIENTIFI

C 
GENESYS 10S 24069501 

12 30965 30965 
LAVADOR DE 

PLACAS 
NO APLICA 

THERMO 
FISHER 

SCIENTIFI
C 

WELLWASH.V
ERSA 

888-2904BF 

13 27290 GSA-268 
FOTOCOLORÍMET

RO 
NO APLICA LOVIBOND 212050 112658 

14 12764 12764 
LAVADOR DE 

PLACAS 
NO APLICA 

NO 
DISPONIB

LE 

NO 
DISPONIBLE 

NO 
DISPONIBLE 

15 23865 23865 
LAVADOR DE 

PLACAS 
NO APLICA ROBONIK 

WASHEWLL 
PLATE 

AW0390806RB
KREP 

16 25386 25386 
LAVADOR DE 

PLACAS 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 

NO 
DISPONIBLE 

006-9-8611 

17 27279 27279 
ESPECTROFOTÓM

ETRO 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 
GENESYS 20 3SGN281009 

18 31410 31410 
ESPECTROFOTÓM

ETRO 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 

4001/1 
GENESYS 20 

3SGT259005 

19 25393 25393 
LECTOR DE 

PLACAS ELISA 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 

MULTISKAN 
EX 

3550904255 

20 25394 25394 
LECTOR DE 

PLACAS ELISA 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 

MULTISKAN 
EX 

3550904056 
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21 25385 25385 
LAVADOR DE 

PLACAS 
NO APLICA 

THERMO 
SCIENTIFI

C 

NO 
DISPONIBLE 

006-9-8603 

22 15706 15706 
LAVADOR DE 

PLACAS 
NO APLICA 

ANTHOS 
FLUIDO 

24100 241001112 

23 

10506 AC-001 
ESPECTROFOTOM

ETRO   
INCLUYE BECKMAN DU 650 4318697 

IMPRESORA, COMPUTADOR HP, PORTA DISQUECK, CONTROLADOR DE TEMPERATURA 
MONITOR HEWLET PACKARD MOD.D2804A SERIE N0.KR43273825 -RATON  MOD.M-MD15L SERIE N0.L 

03441023127 -MONTAJE ESTATICA PARA PORTA- CELDAS SENCILLAS -BARRIDOS -LECTURA EN LONGITUDES 
DE ONDA FIJA O PROG 

24 15706 15706 
LAVADOR DE 

PLACAS 
NO APLICA 

ANTHOS 
FLUIDO 

24100 241001112 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 

 
Lector de Microelisa  
 

• Desensamble del equipo 

• Limpieza y revisión del sistema electrónico 

• Lubricación del sistema mecánico 

• Verificación de la rueda de filtros 

• Limpieza de impresora 

• Verificación de la longitud de onda y exactitud fotométrica utilizando MRC (kit de filtros de densidad óptica)  

• Ensamble del equipo 

• Pruebas de buen funcionamiento 
 
Lavador de placas 

• Desensamble del equipo 

• Lubricación del sistema mecánico 

• Limpieza y revisión del sistema electrónico 

• Limpieza y verificación del sistema neumático (bomba – válvulas – filtro) 

• Instalación y alineación de cabeza de lavado (Wash Head) de ocho agujas 

• Ensamble del equipo 

• Pruebas de buen funcionamiento 

• Verificación de parámetros de aspiración / dispensación 
Espectrofotómetro 

• Desensamble del equipo 

• Verificación de voltajes de tarjetas electrónicas 

• Limpieza del sistema óptico y alineación óptica de la lámpara 

• Ensamble del equipo 

• Verificación de la longitud de onda y exactitud fotométrica utilizando  MRC (kit de filtros de densidad óptica). 
 

GRUPO 24 – EQUIPOS AUTOCLAVES 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo, correctivos, verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse para 
las Autoclaves marca All American, Tomy Seiko, Yomato, Sanyo, Sterilof y NCN Bioingeniería del Instituto Nacional de Salud.  
 

ÍTEM MARCA MODELO N° SERIE 
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA 

MAGNITUD A 
CONTROLAR 

CARACTERISTICAS 
METROLOGICAS 
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1 
ALL 
AMERICAN 

25X-1 18826 
LABORATORIO 
DE PATOLOGIA 

PRESION Y 
TEMPERATURA 

121°C Y 15 PSI 

2 
ALL 
AMERICAN 

S50394M B0008222 
AREA DE 
LAVADO 

NO APLICA NO APLICA 

3 
ALL 
AMERICAN 

25X-1 B006575 DEPOSITO 
PRESION Y 
TEMPERATURA 

121°C Y 15 PSI 

4 TOMY SEIKO SD-30N F123304/4535 LABORATORIO 
PRESION Y 
TEMPERATURA 

121°C Y 15 PSI 

5 YAMATO SE300 B6200151 
CUARTO DE 
LAVADO 

PRESIÓN Y 
TEMPERATURA 

MATERIAL: VIDRIO 
LIMPIO 
TIEMPO: 15 MIN 
TEMPERATURA: 
121ºC 

6 
NCN 
BIOINGENERIA 

NO 
DISPONIBLE 

NO 
DISPONIBLE 

LABORATORIO 
DE CONTENCIÓN 

TEMPERATURA 
Y PRESION 

NO APLICA 

7 STERILOF 
250- 
2PGRGPRBV 

320/03/18 
AREA DE 
TRABAJO  

TEMPERATURA 121°C 

8 SANYO MLS-3781L 8Z0370 
PROCEDIMIENTO 
CUARENTENA 
ABSL 2 

NO 
DISPONIBLE 

NO DISPONIBLE 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
  

• Sistema Eléctrico: 
Revisión y ajuste de cableado. 
Revisión y ajuste de terminales eléctricas. 
Revisión resistencias de potencia. 

• Sistema electrónico: 
Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas (Tarjeta de control, tarjeta de acondicionamiento de señal, etc.) 
Revisión, limpieza y ajuste de sensores (Temperatura,  presión y nivel) 
Revisión y ajuste de electroválvulas 
Revisión de elementos de control de potencia (Contactores, relevos de estado sólido, etc.) 

• Sistema de protección: 
Revisión y limpieza de presostatos  
Revisión y limpieza de válvulas de sobrepresión 
Revisión y limpieza de protectores de sobre temperatura 
Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de sistema de cierre, apertura y bloqueo de puerta. 
Revisión de protectores de sobre corriente. 

• Sistema físico: 
Revisión y limpieza carcasa externa e interna 
Revisión y limpieza cámara de autoclavado 
Revisión y limpieza suministros y drenajes  
Revisión y limpieza de reservorio de agua  

• Sistema generador de vapor: 
Revisión y limpieza generador de vapor 
Revisión y limpieza de sensores de nivel 
Revisión de resistencias de potencia 

• Sistema de vacío: 
Revisión y limpieza bomba de vacío 
Revisión suministros de agua, voltaje y consumo de corriente 
Revisión y corrección de fugas de agua (si aplica) 
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• Sistema neumático: 
Revisión  electroválvulas 
Revisión y ajuste sistema de compresión de aire 

• Suministros: 
Inspección de suministros (agua, voltaje, corriente, aire comprimido, drenajes) 

• Periféricos: 
Verificación teclado, pantalla, puertos (rs232,usb, etc.) 

• Verificación de parámetros de ciclos de autoclavado 

• Verificación de presión y temperatura con datalogger patrón calibrado 

• Elaboración de pruebas de funcionamiento. 
 

GRUPO 26 - EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS HAMILTON STARLET. 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para el EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS HAMILTON STARLET 
 

N° 
INV. 

N° 
METROL. 

NOMBRE DEL COMPONENTE SOFTWARE MODELO N° SERIE 

34392 GVI-230 EQUIPO DE EXTRACCIÓN MICROLAB STARLET NO DISPONIBLE 
173000-034 
HAMILTON 

E167 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 

a. Rutina de autodiagnóstico  
b. Revisión de los parámetros iniciales de trabajo del sistema 
c. Revisión de componentes internos del equipo 
d. Revisión componentes eléctricos. 
e. Revisión componentes mecánicos 
f. Revisión global de funcionamiento 

 

GRUPO 27 - EQUIPOS MARCA APPLIED BIOSYSTEMS  
 
Prestar los servicios de operaciones de confirmación metrológica de verificación y calificación para los TERMOCICLADORRES 
EN TIEMPO REAL marca Applied Biosystems del Instituto Nacional de Salud. 
 
Requiere: BASE PARA STRIPS (A29252) (ACCESORIO) 
 

íte
m 

N° 
INVENTAR

IO 

NÚMERO 
METROLÓGI

CO 
EQUIPO SOFTWARE MODELO N° SERIE UBICACIÓN 

SERVICIOS 
REQUERID

OS 

1 33511 LMC-038 
TERMOCICLAD
OR EN TIEMPO 

REAL 

NO 
DISPONIBL

E 

7500 FAST 
DX 

27503112
4 

MORFOLOGIA 
CELULAR - 

INV 

1 MP  

IPV 

2 IQ 

2 30320 GGN-004 
TERMOCICLAD

OR TIEMPO 
REAL 

SPECTRAL 
CALIBRATI

ON PLATE 1 
STEPONE 

27100320
5 

GENÉTICA - 
CRÓNICAS - 

SLNR 

1 PM 

1 CAL 

3 28038 28038 
TERMOCICLAD

OR TIEMPO 
REAL 

FAST 7500 
RT 

7500 FAST 
27501456

5 
PARASITOLO

GÍA - SLNR 

1 PM 

1 CAL 

4 31217 31217 
ROX -SDS 
21CFRP11 

7500 FAST 
DX 

27503081
1 

MICROBIOLO
GÍA - SLNR 

1 MP  

IPV 
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TERMOCICLAD
OR EN TIEMPO 

REAL 

IQ 

OQ 

5 GVI-181 GVI-181 
TERMOCICLAD

OR TIEMPO 
REAL 

NO 
DISPONIBL

E 

7500 FAST 
DX 

27503116
8 

VIROLOGÍA - 
SLNR 

1 MP  

IPV 

IQ 

OQ 

6 GVI-182 GVI-182 
TERMOCICLAD

OR TIEMPO 
REAL 

NO 
DISPONIBL

E 

7500 FAST 
DX 

27503112
6 

VIROLOGÍA - 
SLNR 

1 MP  

IPV 

IQ 

OQ 

7 25925 25925 

TERMOCICLAD
OR 

CONVENCIONA
L 

VERITI 
SYSTEMS 

VERITI 
29902169

74 
VIROLOGÍA - 

SLNR 
1 PM 

8 25931 25931 

TERMOCICLAD
OR 

CONVENCIONA
L 

VERITI 
SYSTEMS 

VERITI 
29902169

72 
VIROLOGÍA - 

SLNR 
1 PM 

9 26213 26213 
TERMOCICLAD

OR TIEMPO 
REAL 

NO APLICA 7500 
27500546

1 
VIROLOGÍA - 

SLNR 

1 PM 

1 CAL 

10 31237 GVI-067 

TERMOCICLAD
OR 

CONVENCIONA
L 

VERITI 
SYSTEMS 

VERITI 
29902226

96 
VIROLOGÍA - 

SLNR 
1 PM 

11 31020 31020 
TERMOCICLAD
OR EN TIEMPO 

REAL 
SDS 2.3 

NO 
DISPONIB

LE 

27501581
0 

MICROBIOLO
GÍA - SLNR 

1 PM 

1 CAL 

12 31821 31821 
TERMOCICLAD

OR 

NO 
DISPONIBL

E 
PROFLEX 

29780351
1 

VIROLOGÍA - 
SLNR 

1 PM 

13 GVI-214 GVI-214 
TERMOCICLAD

OR TIEMPO 
REAL 

NO 
DISPONIBL

E 
7500 

27500107
69 

VIROLOGÍA - 
SLNR 

1 PM 

1 CAL 

 
kits de elementos requeridos: 
 
 

ITEM N° INVENTARIO. EQUPO Repuesto identificado para cambio  CANTIDAD  

1 28038 
TERMOCICLADOR 

TIEMPO REAL 

4410737 - KIT, PM 7300/7500/7500 FAST 
SYSTEMS 

4360788 - FG-FAST 7500 SPECTRAL CAL 
KIT EACH 

4362201 - FAST 7500 RED SPECTRAL DYE 
KIT EACH 

1 

1 

1 

2 31217 
TERMOCICLADOR EN 

TIEMPO REAL 
KIT MP y OQ/IPV 1 

3 31020 
TERMOCICLADOR EN 

TIEMPO REAL 
KIT  MP y OQ 1 

file://///d-30260-2070/Documents/arodriguez/arodriguezg.INS/Documents/PAOLA/arodriguezg/Documents/Documents/arodriguez/Documents/amecon/Microsoft/Windows/jmrojas/AppData/Local/Microsoft/jmrojas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/jmrojas/AppData/Local/Microsoft/Documentos/Ing.%20Marcela%20Rojas/AppData/AppData/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/jmrojas/Configuración%20local/temp/Marcela%20Rojas%20-%20BU%2018.05.2012/AppData/Documents%20and%20Settings/rmadronero/Escritorio/ESTUDIOS%20PREVIOS%20MTTO%20TOTAL%202011/EQUIPOS%20MANTENIMIENTO%202011%20DEFINITIVOS/Fotos/25904.JPG
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4 GVI-181 
TERMOCICLADOR 

TIEMPO REAL 
KIT  MP y OQ/IPV 1 

5 GVI-182 
TERMOCICLADOR 

TIEMPO REAL 
KIT MP y OQ 1 

6 33511 
TERMOCICLADOR 

TIEMPO REAL 
KIT  MP y OQ/IPV 1 

7 30320 
TERMOCICLADOR 

TIEMPO REAL 
KIT CAL 1 

8 26213 
TERMOCICLADOR 

TIEMPO REAL 
KIT CAL 1 

9 GVI-214 
TERMOCICLADOR 

TIEMPO REAL 
KIT CAL 1 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 

• Limpieza general del equipo 

• Limpieza de componentes electrónicos y eléctricos, mecánicos, sensores de posicionamiento, ventiladores y disipadores, 
Lubricación de sistema de transmisión de la bomba (si aplica), Lubricación de ejes de movimiento del inyector (si aplica). 

• Limpieza de módulos, tapas y componentes expuestos. 

• Revisión del estado del cableado y conexiones 

• Verificación de voltaje de baterías de respaldo (si aplica). 

• Revisión de ensamble post limpieza interna e inicialización, incluyendo ventiladores y comunicación. 

• Revisión de filtros de succión, pruebas de rendimiento. 

• Diligenciar el informe de servicio 

• Elaboración de Reporte del Servicio  

• Los servicios de calificación IQOQ/IPV  deben incluir pruebas exhaustivas del sistema de instrumentos utilizando pruebas 
verificados, herramientas certificadas y estándares de rendimiento desarrollados..  

 

GRUPO 29 - EQUIPOS NANODROP THERMO SCIENTIFIC 
 
Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo y/o correctivo verificación y suministro de repuestos en caso de requerirse 
para EQUIPOS NANODROP THERMO SCIENTIFIC 
 

íte
m 

N° 
INVENTARI

O 

NÚMERO 
METROLÓGIC

O 
EQUIPO 

SOFTWAR
E 

MODEL
O 

N° SERIE UBICACIÓN 
SERVICIOS 

REQUERIDO
S 

1 27426 27426 
NANO 
DROP 

NO 
DISPONIBL

E 
2000C B673 

MICROBIOLOGÍ
A - SLNR 

1 PM 

2 30737 30737 
NANODRO

P 
NO APLICA 2000 J997 

VIROLOGÍA - 
SLNR 

1 PM 

3 
NO 

DISPONIBL
E 

SH-123 
NANO 

DROP ONE 
NO APLICA 

ND-
ONEC-W 

AZY170772
8 

SUEROS 
HIPERINMUNES 

1 PM 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 

• Limpieza general del equipo 

• Limpieza de componentes electrónicos y eléctricos, mecánicos, sensores de posicionamiento, ventiladores y disipadores, 
Lubricación de sistema de transmisión de la bomba (si aplica), Lubricación de ejes de movimiento del inyector (si aplica). 

• Limpieza de módulos, tapas y componentes expuestos. 

• Revisión del estado del cableado y conexiones 
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• Verificación de voltaje de baterías de respaldo (si aplica). 

• Revisión de ensamble post limpieza interna e inicialización, incluyendo ventiladores y comunicación. 

• Revisión de filtros de succión, pruebas de rendimiento. 

• Diligenciar el informe de servicio 

• Elaboración de Reporte del Servicio  
 
Verificación de pruebas de rendimiento 
 
Los servicios de calificación IQOQ/IPV  deben incluir pruebas exhaustivas del sistema de instrumentos utilizando pruebas 
verificados, herramientas certificadas y estándares de rendimiento desarrollados.. 
 

• Calificación Operativa 
 

• Certificación con Estándar trazable a NIST CF1, codificado con número de lote y valor de absorbancia.  

• Calificación con mediciones efectuadas con software de servicio especializado de fábrica.  

• Entrega de certificado generado por el software de servicio autorizado por THERMO SCIENTIFIC 

• Procedimientos de acuerdo a manual de servicio autorizado por THERMO SCIENTIFIC. 
 

GRUPO 30 - EQUIPO MARCA ILLUMINA 
 
Prestar los servicios de mantenimiento preventivo para el Equipo Secuenciador MiSeq marca ILLUMINA del Instituto Nacional de 
Salud. 
 
La descripción del servicio del equipo MiSeq Illumina Serie M 05628, es la siguiente:  
 

Item N° INVENTARIO LABORATORIO 
No. DE 

SERVICIOS 

1 
Servicio de mano de obra local. 

MiSeq 
Duración un año: incluye dos (2) visitas de mantenimiento 

preventivo  
2 

2 kit de accesorios de mantenimiento 1 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 

a. Rutina de autodiagnóstico  
b. Revisión de los parámetros iniciales de trabajo del sistema 
c. Revisión de componentes internos del equipo 
d. Revisión componentes eléctricos. 
e. Revisión componentes mecánicos 
f. Revisión global de funcionamiento 

 

GRUPO 31 - EQUIPOS MARCA GIRTON 
 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, (este último en caso de requerirse) a los equipos marca Girton, ubicados en el 
Bioterio del Instituto Nacional de Salud. Los equipos marca GIRCON sobre los cual se requiere la realización dos (2) rutinas de 
mantenimiento preventivo, con una periodicidad semestral, son los siguientes: 
 

ITEM 
N° 

INVEN. 
N° 

METROL. 
EQUIPO MODELO N° SERIE LABORATORIO 

CANTIDAD 
DE 

RUTINAS 

1 31089 BIO-021 DISPENSADOR DE ENCAMADO BD 96 13090303 BIOTERIO Dos (2) 
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2 31102 BIO-023 LAVADORA DE RACKS 80-0 13090302 BIOTERIO Dos (2) 

3 31083 BIO-024 LLENADORA DE BOTELLAS  BF64 13090304 BIOTERIO Dos (2) 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 
Deberá garantizarse con cada rutina el cumplimiento de actividades y verificación de operación según las recomendaciones 
establecidas en el manual del fabricante del equipo para cada uno de los componentes que quedará consignado a través de una 
lista de chequeo por cada sistema en las que se incluyen los sistemas hidráulicos, mecánicos, neumáticos, eléctricos de vapor, 
aire comprimido, programación y control entre otros. 
 
La rutina de mantenimiento preventivo deberá incluir además de lo descrito anteriormente, las siguientes actividades: 
 
Mantenimiento Preventivo Lavadora de Racks 

 
✓ Verificación del funcionamiento de los interruptores de parada de emergencia. 
✓ Limpieza y verificación de los orificios de los aspersores. 
✓ Verificación del mecanismo aspersor. 
✓ Verificación del filtro de descarga de la bomba. 
✓ Verificación de las E / S digitales de la lavadora. 
✓ Revisión de las mangueras del interior de la lavadora. 
✓ Verificación del funcionamiento de los motores y bombas peristálticas. 
✓ Inspección de los filtros de suministro de agua limpia y vapor. 
✓ Limpieza de filtros malla. 
✓ Lubricación de bisagras y rodamientos. 
✓ Desincrustación de válvulas. 
✓ Desincrustación de tanque sumidero. 
✓ Desincrustación de cámara de lavado. 
✓ Limpieza y verificación del funcionamiento del sistema neumático. 
✓ Verificar de funcionamiento de los instrumentos de medición del equipo, tales como manómetros, termocuplas, 

temporizadores. 
✓ Verificar el funcionamiento de los sistemas de control eléctrico y electrónico del equipo. 

 
Mantenimiento Preventivo Dispensador de Encamado 
 

✓ Limpieza y verificación de rodillos. 
✓ Limpieza y verificación de tolva 
✓ Limpieza y verificación de piñones. 
✓ Lubricación de cadenas y sistema mecánico. 
✓ Lubricación de empaques. 
✓ Limpieza y verificación de motores 
✓ Verificación de los sistemas de control eléctrico y electrónico del sistema. 
✓ Pruebas de funcionales. 

 
Mantenimiento Preventivo Llenadora de Botellas 
 

✓ Limpieza y verificación de válvulas 
✓ Limpieza y verificación de tubería 
✓ Limpieza y verificación de filtros 
✓ Lubricación de empaques 
✓ Lubricación de sistemas mecánicos 
✓ Verificación de los sistemas de control eléctrico y electrónico del equipo. 
✓ Pruebas de funcionamiento 
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Nota: Los mantenimientos que requieran parada del equipo, deberán ser realizados en días no hábiles y coordinados con 
el área técnica del Bioterio de barrera y ABSL-2. 
 
 

GRUPO 33 – EQUIPOS MICROTOMOS Y VIBRATOMOS 
 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (en caso de requerirse) y suministro de repuestos para los equipos micrótomos y 
vibrátomos del Instituto Nacional de Salud. Los equipos sobre los cuales se requiere la realización de una (1) rutina de 
mantenimiento preventivo y correctivo (en caso de requerirse) y suministro de repuestos, son los siguientes: 
 

Ítem 
No. 
INV. 

EQUIPO MARCA MODELO N° SERIE DIRECCION 

1 7455 CORTADOR DE CUCHILLAS  LKB 7800 3504 DISP 

2 10324 CORTADOR DE CUCHILLAS  SORVALL GKM 6015171 DISP 

3 10328 MICROTOMO SORVALL JB4 6005004 DISP 

4 10344 ULTRAMICROTOMO LKB LKB 7800 8802A1690 / 3504 DISP 

5 10347 ULTRAMICROTOMO  
RMC 

PRODUCTS 
POWER TOME X 311MTX 0399 DISP 

6 10381 ULTRAMICROTOMO SORVALL MT 5000 6009255 DISP 

7 10382 VIBRATOMO PELCO 1000 PLUS 53312080A DISP 

8 21188 MICROTOMO LEICA RM2045 2540439 DISP 

9 27477 CORTADOR DE CUCHILLAS  LEICA EM KMR3 595871 DISP 

10 8270 MICROTOMO MANUAL LEICA RM2035 17790549 DISP 

11 30349 VIBRATOMO LEICA VT1000S 3529/10.2013 DISP 

12 32744 
MICROTOMO DE 
DESLIZAMIENTO 

LEICA SM2010R 10595 DISP 

 
Actividades mínimas dentro de la(s) operación(es) de confirmación metrológica: 
 

• Despiece parcial 

• Limpieza interna y externa 

• Lubricación de partes mecánicas 

• Ajustes mecánicos  

• Ensamble 

• Puesta en marcha 
 
BOLSA DE REPUESTOS GRUPOS: 

 
Para el presente proceso se establece una Bolsa de Repuestos con el fin de atender durante el servicio de mantenimiento las 
eventualidades que requieran cambio de repuestos y/o componentes para el óptimo funcionamiento de los equipos para lo cual se 
debe tener en cuenta: 
 

• Todos los repuestos suministrados deben ser entregados en su empaque original, no usado, no reconstruido, no 
remanufacturado y original de tal forma que ofrezcan la mayor confiabilidad para garantizar su autenticidad. 

• Una vez cambiado el repuesto, se debe generar un informe de servicio donde se consigne el cambio del repuesto y los ajustes 
realizados. El valor de los bienes objeto de cotización, no debe incluir la mano de obra, toda vez que este valor ya se contempla 
dentro de las actividades del servicio contratado. 

• El cambio de(l) repuesto(s) deberá hacerse en compañía del Responsable de Aseguramiento Metrológico delegado por el 
Grupo Equipos de Laboratorio para verificar su instalación. 
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• El control de la bolsa de repuestos será ejercido por la supervisión, descontando el valor de los repuestos adquiridos hasta 
agotar el monto disponible. 

 
Procedimiento para la aprobación del valor de los repuestos, elementos y/o componentes. 
 

• Notificar al supervisor del contrato personalmente o vía correo electrónico, mediante reporte generado en la etapa inicial del 
servicio de mantenimiento, el estado del equipo nombre y costo del repuesto (si este no se encuentra en   la lista de precios 
por valor unitario entregado junto con la propuesta). 

• El INS llevará a cabo la respectiva verificación y análisis de los precios del mercado, dentro del cual podrá solicitar otras 
cotizaciones para validar que, los precios del componente, elemento o repuesto este acorde al mercado,. 
Nota 1: Se aclara que el valor del cambio se encuentra inmerso dentro del valor del servicio contratado, no se pagarán valores 
adicionales por este concepto. 
Nota 2: Para determinar el valor unitario del bien o producto no previsto, el supervisor del contrato solicitará tres (3) cotizaciones 
en el mercado; de las cuales se determinará el menor valor para que la Entidad cancele al contratista por el bien o servicio no 
previsto. 

• El INS mediante comunicación electrónica le informará al contratista el valor y detalle del componente (s), elemento(s) o 
repuesto(s) elegido (s) para hacer parte de la denominada bolsa de repuestos. 

 
3.3. Obligaciones del Contratista:  
 

3.3.1. Obligaciones Generales:  
 
1. Cumplir con el objeto, obligaciones y productos contractuales, de conformidad con lo establecido en los estudios, documentos 

previos y la oferta presentada dentro del proceso.  
2. Constituir la garantía a favor del INSTITUTO en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el 

término de ejecución del contrato y hasta la liquidación (cuando aplique), por los valores y con los amparos previstos en el 
mismo y presentarla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato.  

3. Estar al día con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA) de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, adicionado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.  

4. Presentar factura electrónica, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y lo 
dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la misma debe contener cada uno de los ítems, con la cantidad, 
unidad de medida, descripción específica y valor que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados 
de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

5. Cargar la certificación de pago y/o factura con los soportes correspondientes en el SECOP II, según periodicidad exigida en el 
contrato. 

6. Cumplir con lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo dispuesto 
en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, de acuerdo al objeto del 
contrato.  

7. Cumplir con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, 
comprometiéndose al uso racional de los recursos que utilice para el desarrollo del objeto contractual.  

8. Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INSTITUTO.  
9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía sobre la ejecución del contrato al Supervisor del mismo.  
10. Respetar los derechos humanos en todas las actuaciones que realicen con ocasión de la ejecución del contrato. 
11. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.  
12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o 

hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al INSTITUTO y 
a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fuesen necesarios  

13. Atender los lineamientos que durante el desarrollo del contrato emita EL INSTITUTO.  
14. Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto del contrato. 

 

3.3.2. Obligaciones Específicas: 
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1. Asistir a la reunión de apertura, así como a las demás solicitadas por los supervisores del contrato, y acoger las decisiones 
concertadas en las mismas. La reunión de apertura se realizará de forma presencial o virtual dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la aprobación de la garantía, el medio y hora de la misma será informada previamente por el supervisor del 
contrato. En esta reunión también se tratarán temas como, lineamientos para el ingreso, permanencia en las instalaciones, 
cuando y como seguir las indicaciones de la Brigada en caso de emergencia. 

2. Entregar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la reunión de apertura, el Plan de Trabajo en versión física y magnética 
el cual debe ajustarse al Plan de Aseguramiento Metrológico del INS para la vigencia 2022, debe contemplar las actividades 
contratadas y los tiempos en que se ejecutaran. Este plan debe ser entregado y aprobado por la supervisión antes de iniciar 
las actividades.  

3. Realizar las operaciones metrológicas a los equipos con el personal ofertado en la propuesta, este no puede ser 
reemplazado durante al menos un porcentaje de tiempo de ejecución correspondiente al 40%, una vez superado este 
tiempo en caso de presentarse cambio de personal, se debe entregar mínimo tres (3) días antes de la intervención, las hojas 
de vida del nuevo personal, cumpliendo con las condiciones mínimas iniciales exigidas por la entidad para su revisión y 
aprobación por parte de la supervisión.   

4. Realizar las rutinas de mantenimiento, para cada uno de los equipos indicados en la ficha técnica, conforme a las frecuencias 
establecidas y plan de trabajo aprobado por la supervisión; durante la etapa inicial de esta rutina de mantenimiento, se deben 
identificar los repuestos que convengan cambiarse (si es el caso), para lo cual se debe notificar mediante reporte, el estado 
del equipo y el costo del repuesto al supervisor del contrato y/o personal designado, para que este evalué y apruebe el cambio 
del repuesto y/o componente así como la continuación del servicio, a través de la bolsa de repuestos (según procedimiento 
descrito en numeral 3.2.3).  

5. Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos del equipo, con el fin de verificar 
el adecuado funcionamiento. 

6. Realizar pruebas de funcionamiento conjuntamente con el personal del laboratorio, previo y posterior a la realización de la 
operación de confirmación metrológica. 

7. Entregar los informes o reportes de servicio en medio magnético para revisión inicial máximo al día hábil siguiente después 
de realizada la operación de confirmación metrológica a cada equipo, una vez notificada la aprobación para impresión deberá 
ser entrega en medio físico y magnético en versión final en los siguientes dos (2) días hábiles. 
NOTA: En caso de presentarse corrección al documento, se contará con dos (2) días hábiles adicionales para corregirlo y 
realizar la entrega. Entregar al finalizar el total de las intervenciones de operación metrológica, en medio magnético el total 
de los informes o reportes de servicio realizados durante la vigencia del contrato. 

8. Garantizar que si durante la prestación de servicio, el contratista genera residuos peligrosos de características CRETIB (según 
el Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, tales como: solventes tóxicos, aceite usado, sustancias con trazas de 
hidrocarburos, luminarias, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE's), además de los residuos no peligrosos 
ordinarios, reciclables y otros especiales como escombros (<menor de 1m3), deberá clasificar, recolectar y almacenar en 
coordinación con el Área de Gestión Ambiental Interna del INS para su posterior entrega al gestor autorizado por parte del 
INS.  

9. Presentar previamente a la intervención de los equipos el protocolo de transporte de las sustancias peligrosas empleadas 
durante las rutinas de mantenimiento junto con su respectiva(s) hoja(s) de seguridad. 

Nota 1: Entiéndanse por sustancias peligrosas aquellas sustancias químicas contempladas con algún grado de 
peligrosidad dentro del Sistema Globalmente Armonizado ya sean concentradas, en solución o en mezcla.  
Nota 2: El protocolo debe indicar como mínimo la obligación de:  
• Rotular toda sustancia necesaria para la prestación del servicio,  
• Transportar durante la ejecución del servicio un kit de atención de derrames correspondiente al tipo de sustancias 

manipuladas durante el servicio 
• Transportar de forma independiente tanto los reactivos como el Kit de derrame y los EEP para la atención de la 

emergencia. 
• Transportar las sustancias en contenedores para trasporte de sustancias peligrosas 

10. Diligenciar el rótulo del proveedor indeleble que debe ser adherido a cada uno de los equipos luego de ejecutarse la operación 
de confirmación metrológica, el cual debe contener el tipo de operación, fecha de realización y número de informe de la 
operación metrológica  

11. Brindar garantía por el término de seis (6) meses por los servicios realizados y de doce (12) meses por defectos de fabricación 
de los repuestos, baterías suministrados e instalados.  
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12. Prestar asesoría permanente en temas técnicos relacionados con el servicio, y dar respuesta y atención oportuna a las 
inquietudes formuladas durante la ejecución del contrato y término de la garantía. Los requerimientos se realizarán vía 
telefónica o e-mail, en horarios hábiles y la respuesta se debe realizar en un máximo de 24 horas una vez realizado el 
requerimiento.  

13. Responder por cualquier daño que se genere en el momento de realizar la operación de confirmación metrológica  o el  daño 
que se genere en la realización de la Operación de Confirmación Metrológica al equipo o a las instalaciones del INS.  

14. Garantizar que el personal de la empresa contratista esté debidamente identificado con carnet y vestuario de la empresa, 
además debe contar con los elementos protección personal (guantes, tapa bocas, gafas, entre otros) apropiados para la 
realización de sus trabajos.  

15. Cumplir con los procedimientos de ingreso, flujo de personal y materiales dentro de las áreas de acuerdo a los lineamientos 
de cada Laboratorio.  

16. Dejar las áreas de trabajo en las mismas o mejores condiciones de orden y limpieza en que fueron encontradas al inicio de la 
actividad.  

 
3.4 Obligaciones del Instituto 
 
1. Ejercer la supervisión general sobre el objeto del contrato.  
2. Realizar el ingreso al almacén de los bienes adquiridos con el presente contrato (cuando aplique), de igual forma sus 

respectivas salidas a las diferentes dependencias.  
3. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para 

quién los vulnere. 
4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
5. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA. 
6. Asignar las actividades a realizar por parte del contratista. 
7. Poner a disposición de la contratista la información necesaria para el desarrollo de las actividades. 
8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión 

dará aviso oportuno a EL INSTITUTO sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 
9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la 

presente contratación. 
10. Repetir contra los servidores públicos, la contratista o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia 

del contrato. 
11. Adelantar revisiones periódicas, a través de la supervisión, para verificar que la ejecución del contrato cumpla con las 

condiciones ofrecidas, naturaleza del objeto contratado y los requisitos mínimos previstos en las normas sobre la materia y 
promover las acciones de responsabilidad contra EL CONTRATISTA y sus garantes si hay lugar a ello.  

12. Cancelar oportunamente al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la forma de pago.  
13. Verificar, a través de la supervisión del contrato, el cumplimiento de lo establecido en el POE-A01.2014-001 “Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo dispuesto en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para Contratistas, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.   

14. Verificar, a través de la supervisión del contrato, el cumplimiento de las normas de Gestión Ambiental, de conformidad con la 
normatividad vigente y de acuerdo al tipo de actividad desarrollada.   

 
3.5 Informes:  
 
a. Informe que contenga como mínimo la siguiente información: (Versión en físico y magnético) 

 
1. Título del informe (Tener en cuenta arriba “Operaciones de Confirmación Metrológica”). 
2. Nombre del proveedor y Dirección donde se realizó la operación de confirmación metrológica. 
3. Identificación unívoca del informe, incluyendo paginación para asegurar que la página es reconocida como parte del 

informe y una clara identificación del final del informe. 
4. Nombre y Dirección del cliente. 
5. Identificación del protocolo utilizado (aquí tener en cuenta las normas empleadas y/o instrucciones del fabricante 

para realizar las pruebas en el equipo). 
6. Descripción, condición e identificación unívoca del equipo que se interviene. 

http://200.91.230.5:16994/sig/Gestin%20Humana/POE-A01.2014-001.pdf
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7. Si se realizaron ajustes o correctivos indicarlo (sólo para mantenimiento) 
8. Registrar consumos eléctricos, voltaje, corriente, potencia, entre otros en caso de ser requerido por el supervisor. 
9. Resultados obtenidos con las respectivas unidades de medida, teniendo en cuenta los criterios de aceptación del 

fabricante y/o norma. 
10. Declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento con los requisitos y/o especificaciones técnicas del equipo. 
11. Fecha de la operación de confirmación metrológica. 
12. Registro de las condiciones ambientales. 
13. Registro de la trazabilidad empleada en la verificación del equipo, teniendo en cuenta: N° de informe asociado, 

nombre del equipo e identificación unívoca y fecha de calibración, asociar a esta la trazabilidad del patrón empleado. 
14. Detalle de las acciones realizadas 
15. Diagnóstico inicial y final del equipo.  
16. Corrección o ajuste realizado en caso de haberse requerido un repuesto. 
17. Observaciones y/o recomendaciones de uso o limpieza. 
18. Grado de obsolescencia de cada equipo y sugerencia de reposición o repotencialización. 
19. Firma de recibido del servicio por parte del usuario del equipo y/o delegado del laboratorio donde está ubicado el 

equipo.  
20. Nombre y firma de quien realiza el informe y la operación de confirmación metrológica. (Técnico o Ingeniero de 

Soporte Técnico). 
21. Nombre y firma del usuario recibido del equipo a satisfacción. 

 
b. Un (1) informe original firmado según formato entregado por el supervisor, cada vez que se facturen productos y servicios, 

donde se describa el presupuesto utilizado en las OCM*, mano de obra, repuestos, informes entregado, fechas de las OCM* 
y las demás solicitadas por el Supervisor del contrato, que contenga, No. de contrato, Dirección y la información del equipo 
tipo tabla: 
 

*OCM: Operaciones de Confirmación Metrológica.  
 

3.6. PRODUCTOS: 
 
1. Plan de trabajo en versión magnética para el desarrollo de las actividades 
2. Informes de los servicios prestados en medio físico y magnético.  
3. Equipos en correcto funcionamiento de acuerdo a las rutinas definidas.  
4. Repuestos a que haya lugar, acompañados de los informes de instalación. 
5. Rótulo del proveedor diligenciado y puesto en los equipos intervenidos. 
6. Fichas técnicas de los repuestos y/o insumos entregados, cambiados o utilizados en el servicio. 

 
3.7  Plazo y lugar de ejecución: 
 

• Plazo durante el cual se ejecutará el objeto contractual: Será partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato y hasta el 9 de diciembre de 2022. 
 

• Lugar de ejecución: Serán las instalaciones del Instituto Nacional de Salud, ubicado en la avenida Calle 26 No. 51-20 de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 

• Desplazamientos: Aplican: Si ( ) No (X), de tipo: Nacional ( ) internacional ( ), el Instituto Nacional de Salud cubre los gastos que 
incluye pasajes aéreos y/o terrestres y gastos de manutención de los contratistas, para lograr cumplir con los productos relacionados 
en los contratos.  
 
3.8. Contrato a Celebrar 
 

EQUIPO MARCA MODELO 
INVENTARIO O 

NUMERO 
METROLÓGICO 

SERIE 
FECHA  
OCM* 

TIPO DE 
OCM* 

N° 
INFORME 

UBICACIÓ
N 

COSTO 
GENERADO 

$  
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• Prestación de Servicios 
 
3.9 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución. 

 
• No aplica. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
 
En el proceso de contratación se deberá observar el art. 209 de la Constitución Política de 1991, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y demás normas que los modifiquen adiciones o 
complementen. 
 
4.1 Modalidad de Selección 
 
De conformidad con la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección para el presente proceso es:  
 
a. Contratación Directa 
 
4.2 Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 
 
Contratación directa: e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. El fundamento normativo de la 
modalidad de selección de contratación directa se encuentra en el literal e) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
“para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas” y en la subsección 4 de la sección 1 del Decreto 1082 de 2015 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 13.2 de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente: “El régimen 
aplicable a los contratos para actividades de ciencia, tecnología, e innovación, independiente de cuál sea su fuente de financiación, 
es el que se señala a continuación: (a) Los contratos para la ejecución de programas, proyectos, y actividades de ciencia tecnología 
e innovación, pueden celebrarse bajo la modalidad de contratación directa, de acuerdo con el literal (e) numeral 4 del artículo 2 de 
la ley 1150 de 2007 y en el artículo 33 de la ley 1286 de 2009.”  
 
La Ley 1286 de 2009, mediante la cual se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo y se dictan otras disposiciones 
con el fin de fortalecer el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, puntualizada en su artículo 33 que:” 
Las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto la realización de actividades definidas como ciencia, tecnología e 
Innovación que celebren las entidades estatales, continuarán rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. En 
consecuencia, tales contratos se celebran directamente.” 
 
El documento CONPES 3582 de 2009, establece que la acción de estado debe estar focalizada en el “desarrollo de sectores 
estratégicos en el largo plazo, que se caractericen por la producción de bienes y servicios de alto contenido científico y tecnológico, 
y, por ende, de alto valor agregado. Esta focalización es necesaria para alcanzar alto impacto y evitar dispersión de recursos y se 
materializará a través de priorizar en los instrumentos y programas las áreas estratégicas de energía y recursos naturales, 
biotecnología, salud, materiales y electrónica, tecnologías de información y comunicaciones, logística y diseño y construcción de 
ciudadanía e inclusión social”  
 
De acuerdo con su naturaleza jurídica el INS le aplica la Ley 1286 de 2009, en su artículo 18 establece lo siguiente: Actividades del 
Sistema. Son actividades de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTI: 
 
1. Explorar, investigar y proponer, de manera continua, visiones y acciones sobre la intervención del país en los escenarios 

internacionales, así como los impactos y oportunidades internacionales para Colombia en temas relacionados con la ciencia, 
la tecnología y la innovación. 

2. Promover el mejoramiento de la productividad y la competitividad nacional. 
3. Velar por la generación, transferencia, adaptación y mejora del conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación en 

la producción de bienes y servicios para los mercados regionales, nacionales e internacionales. 
4. Investigar e innovar en ciencia y tecnología. 
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5. Propender por integrar la cultura científica, tecnológica e innovadora a la cultura regional y nacional, para lograr la apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. 

6. Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración, generación y uso del conocimiento, y en especial, de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, en las instituciones, sectores y regiones de la sociedad colombiana. 

7. Articular la oferta y demanda de conocimiento colombiano para responder a los retos del país. 
 
Así mismo, el Estado ha definido lo que se debe entender como actividades científicas y tecnológicas y el procedimiento para la 
contratación de bienes y servicios que tengan que ver con su desarrollo, es así como el Decreto 591 de 1991 en su artículo 2º las 
define de la siguiente forma: “(…) entiéndase por actividades científicas y tecnológicas las siguientes: 
 
1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros 

científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información. 
2. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación y divulgación y asesoría en ciencia y tecnología. 
3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y 

tecnología; a la homologación, normalización, metodología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, 
inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a la realización de 
seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de 
evaluación tecnológica. 

4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación apropiación y adaptación de la misma, así como la 
creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica. 

5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de 
nuevas tecnologías nacionales o extranjeras. 

6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional. (…)” 
 
En el marco de lo descrito el Artículo 10 del Decreto 4109 de 2011 por el cual se cambia la naturaleza jurídica del Instituto Nacional 
de Salud -INS y se determina su objeto y estructura, establece: “Régimen jurídico. Los actos que expida, los contratos que celebre 
el Instituto Nacional de Salud, así como su régimen laboral, estarán sujetos al régimen aplicable al Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación”. 
 
En cumplimiento de lo descrito la presente contratación se enmarca en los numerales 1 y 3 del artículo 2 del Decreto 591 de 1991 
que define como actividad científica y tecnológica, la “Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos 
productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información 
y servicios científicos y tecnológicos”, debido a que con estos equipos correctamente intervenidos  puede garantizar la confianza 
en las mediciones y la trazabilidad metrológica en cumplimiento de lo señalado por las normas ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 17043, 
para el laboratorio de Química y Toxicología de la Dirección de redes de salud pública. 
 
En materia de publicidad del proceso de selección se debe observar y cumplir lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 de 2015, referente a la publicidad del procedimiento en el SECOP, con las excepciones taxativamente establecidas respecto 
a los estudios y documentos previos para la contratación de empréstitos entre otros, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.3 
del Decreto 1082 de 2015. En todo caso la publicidad de los documentos inherentes al proceso el contrato y su ejecución deberán 
publicarse en el SECOP. 
 
La entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos 
de contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. 
 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 
 
El Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Deber de análisis de las Entidades Estatales, establece: La Entidad Estatal 
debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal 
debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
De acuerdo con la clasificación del UNSPSC, el servicio requerido por el Instituto está ubicado así: 
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Código UNSPSC Denominación 

81141500 Control de Calidad 

81101600 Ingeniería Mecánica 

81101700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

85161500 Reparación de equipo médico o quirúrgico 

81101706 Mantenimiento de equipos de laboratorio 

 
Desde cada perspectiva se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
5.1 ASPECTOS GENERALES 
 
Legal: Como requisito normativo, se tienen las normas ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración” e ISO/IEC 17043 “Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para los ensayos 
de aptitud” y como requisito regulatorio se tiene el Decreto 821 de 2017 como reglamento técnico de emergencia para la obtención 
sanitaria del registro sanitario de antivenenos y se adopta la guía de Buenas Prácticas de Manufactura para su fabricación. 
 
Organizacional: Se requiere que el servicio se preste en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud, ubicado en la Avenida 
Calle 26 No. 51-20 de la ciudad de Bogotá D.C., en la sede Hacienda Galindo ubicada en el municipio de Bojacá vereda cortés, 
sector puente Galindo, km 5 vía Madrid y en las instalaciones del contratista para los casos en que se requiere la salida del equipo. 
 
5.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
5.2.1 Precio histórico INS 
 
Luego de realizar una búsqueda en la base de datos del INS de contratos con el mismo objeto contractual o similar se pudo llegar 
al siguiente análisis en relación con la prestación del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio e instrumentos de 
medición: 
 

GRUPO 1 – EQUIPOS AUTOMUESTERADORES     

EQUIPO MARCA 
No. DE 

SERVICIOS 
 VALOR HISTÓRICO 2020 

SEIM  
 INS-CYT-328-2021  

Automuestreador de Aire Merck MAS -100 Merck 1 $ 1.666.000 $ 1.773.100 

Automuestreador de Aire Merck MAS -100 NT Merck 1 $ 1.666.000 $ 1.773.100 

Automuestreador de Aire Merck MAS -100 NT Merck 1 $ 1.666.000 $ 1.773.100 

 

GRUPO 2 – SISTEMA AUTOMÁTICO DE PIPETEO EPPENDDORF  EPMOTION  

EQUIPO MARCA No. DE SERVICIOS 
 VALOR HISTÓRICO 
INS-CYT-328-2021  

Sistema automático de pipeteo 
Epmotion 5070 basico 

Eppenddorf 1 $ 4.650.000 

 

Grupo No. 3: EQUIPOS MARCA HACH 

EQUIPO MODELO 
No. DE 

SERVICIOS 
 VALOR HISTÓRICO 2021 

INS-CYT-272-2021  

Turbidímetro E-46-16-01-03 1 $ 773.500 
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Turbidímetro 2100 N 1 $ 773.500 

Turbidimetro Turbi Quant 1100T 1 $ 773.500 

Espectrofotómetro DR5000 1 $ 1.428.000 

 

Grupo No. 4: EQUIPO MARCA SAKURA 

EQUIPO MARCA MODELO 
No. DE 

SERVICIOS 

 VALOR HISTÓRICO 
2017 

SANITAS  

Estación de inclusión de 
parafina 

Sakura Tissue Tek Tec 1 $ 1.450.000 

 
 

GRUPO 5 – EQUIPOS MARCA INVITROGEN  

EQUIPO MODELO No. DE SERVICIOS 
 VALOR HISTÓRICO 2021 

ARC ANÁLISIS   

EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE 
PROTEINA 

IBLOT 1 $ 4.581.500 

SISTEMA DE ANALISIS Y CONTEO 
CELULAR 

T10791 (TALI) 1 $ 3.272.500 

 
Cabe señalar que este tipo de proceso no se ejecutan por un solo proveedor dado que cada grupo de equipos requiere un 
tratamiento específico de servicio técnico así como un determinado suministro de repuestos y/o consumibles de mantenimiento, por 
lo tanto, se generan varios contratos de servicio desde un mismo proceso, sin embargo cabe señalar que para estimar el valor de 
cada grupo antes de la publicación se proyectó según el comportamiento unitario (por equipo toda vez que las cantidades varían) 
del histórico del proceso de la vigencia anterior, promediado con las cotizaciones allegadas dentro de la Solicitud de Información 
gestionada por la entidad a través de la Plataforma Secop II. De igual forma de los contratos relacionados se tuvieron en cuenta los 
antecedentes para establecer criterios tales como obligaciones, riesgos, garantías.  
 
5.2.1 5.2.2 Precios SECOP Otras Entidades 
 
Se realiza consulta en la plataforma de SECOP en búsqueda de contrataciones de objetos similares celebrados en otras entidades, 
encontrando la siguiente información: 
 

Entidad Objeto 
Número 

de 
contrato 

Modalidad de 
contratación 

Fecha Valor 

CAUCA - 
EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

REALIZAR MANTENIMIENTO Y LA 
CALIBRACION DEL TURBIDIMETRO 
HAC 2100AN; EL 
ESPECTROFOMETRO HACH 
DR2010; EL JARR TEST PHILIPS & 
BIRD; TURBIDIMETRO HACH 2100Q; 
EL COLORIMETRO POCKET II + PH 
HACH; MULTIPARAMETRO HQ40D 
MARCA HACH; FOTOMETRO MERCK 
NOVA 60 Y TERMO REACTOR 
MERCK TR 320. 

099-2016 
Regimen 
Especial 

25/08/2016 $8,758,928 

HUILA - E.S.E. 
HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE 
TARQUI 

Mantenimiento Preventivo para los 
equipos Analizador de Hematología 
Humacount Marca H Count Serie 

032-2015 
Regimen 
Especial 

1/02/2015 $2,6500 
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902551 y Fotometro de Quimica Clínica 
Humalyzer 3000 Serie No. 3500 – 2142 

CALDAS - 
UNIVERSIDAD DE 
CALDAS - 
MANIZALES 

CONTRATAR SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PARA TERMOCICLADOR Y 
ESPECTROFOTOMETRO CON EL 
FIN DE HABILITAR UN 
LABORATORIO SEGÚN LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS 
LEGALMENTE POR LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS, PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS DE COVID 19 Y ASÍ 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
RESPUESTA A ESTA PANDEMIA EN 
LA REGIÓN DE INFLUENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS, 
PARTICULARMENTE, MANIZALES Y 
CALDAS. 

SCP 635 
DE 2020 

Regimen 
Especial 

6/04/2020 $3,896,060 

SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA Grupo 
Administrativo CIAA 

5_9503_613 compra de equipos 
necesarios para lograr una 
Infraestructura tecnológica adecuada 
del laboratorio de la línea de 
Biotecnología de Tecnoacademia y 
cumplir con los propósitos de la misma, 
como: microscopio, 
estereomicroscopio, incubadoras, 
micropipetas, medidor de Ph portátil, 
balanza de precisión, autoclave 
horizontal, mesa para laboratorio 
antivibratoria, balanza analítica, baño 
ultrasonido, cámara para anaerobiosis, 
entre otros para lograr dotar el 
laboratorio. 

SASI -
ANT- 
CIAA-48 
DE 2019 
(Presenta
cin de 
oferta) 

Subasta 30/09/2019 $777,065,112 

NORTE DE 
SANTANDER - 
UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER DE 
OCAÑA 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACION EQUIPO 
ULTRAVIOLETA 
ESPECTROFOTOMETRO, SOL. POR 
EL COORDINADOR GENERAL DE 
LABORATORIOS, C.P. MARIO 
AREVALO , CON DESTINO AL 
LABORATORIO DE AGUAS. OS. 0538 

OPS1800
63 

Regimen 
Especial 

27/06/2018 $3,548,121 

VALLE DEL 
CAUCA - 
UNIVERSIDAD 
DEL VALLE 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y VERIFICACION 
FOTOMETRICA AL 
ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS 
PHARO 300 MARCA MERCK. 

0170-
0175-001-
2017 

Regimen 
Especial 

19/02/2018 $5,5930 

ATLÁNTICO - 
HOSPITAL SANTO 
TOMAS EMPRESA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
TECNICOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 
EQUIPO DE HEMATOLOGIA DEL 

  
Contratación 
Directa  

26/10/2020 $2,8630 
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SOCIAL DEL 
ESTADO 

LABORATORIO DE LA ESE, 
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE 
LOS CONSUMIBLES. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL 
Y CIENCIAS 
FORENSES 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE UN (1) ROBOT 
MARCA TECAN Y UN (1) 
PONCHADOR MARCA BSD 
PERTENCECIENTES AL 
LABORATORIO DE GENETICA DE LA 
REGIONAL BOGOTÀ 

0110-SG-
2012 

Contratación 
Mínima 
Cantina 

7/11/2013 $17,907,500 

ANTIOQUIA - 
EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
SALGAR S.A. 
E.S.P 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
LA PTAP URBANA (COMPARADOR 
DIGITAL DE CLORO RESIDUAL; 
TURBIDÍMETRO DIGITAL; PHMETRO 
DIGITAL; CONDUCTÍMETRO; BOMBA 
DOSIFICADORA DE PRODUCTO 
QUÍMICO) Y SUMINISTRO DE 
ELECTRODO PARA PHMETRO 
DIGITAL 

CPS 036-
19 

Contratación 
Directa  

12/11/2019 $4,5000 

CALDAS - 
UNIVERSIDAD DE 
CALDAS - 
MANIZALES 

Mantenimiento preventivo y calibración 
de PHMETRO marca SCHOTT, con 
una empresa acreditada bajo la Norma 
Internacional ISO/IEC17025:2005, que 
garanticen su buen funcionamiento y la 
fiabilidad en la entrega de los 
resultados de los análisis seminales 
porcinos que se realizan en el 
Laboratorio de Biología de la 
Reproducción 

SCP 1425 
DE 2019 

Regimen 
Especial 

11/09/2019 $ 630,70 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
CANCEROLOGÍA 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO PARA UN 
LIOFILIZADOR MARCA LABCONCO 

0177-
2014 

Regimen 
Especial 

30/06/2015 $1,809,600 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
CANCEROLOGÍA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
LIOFILIZADOR 

0371-
2013-INV 
PUBLICA 
No. 013 
DE 2013 

Regimen 
Especial 

30/06/2014 $1,505,448 

Fundación 
Empresas Públicas 
de Medellín 

Prestación de servicio de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo 
para los turbidímetros de la marca 
HACH 2100Q de los programas y 
proyectos administrados por la 
Fundación EPM. 

2018-
1006 

Regimen 
Especial 

10/12/2018 $1,451,562 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS 
Y ALIMENTOS 

Prestar el servicio de intervenciones 
metrológicas del equipo 
Inmunoseparador magnético 
(Beadretriever) marca invitrogen para el 
grupo Laboratorio de microbiología de 
alimentos y bebidas del Invima 

IP 038 DE 
2017 

Contratación 
Mínima 
Cantina 

11/07/2017 $ 392,70 

ESE HOSPITAL 
MANUEL URIBE 
ANGEL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE CRIOSTATO Y 
MICROTOMO 

AF-164-
2020 

Regimen 
Especial 

17/01/2020 $4,455,360 
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DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA 
POLICÍA 
NACIONAL 
(PONAL) 

PRESTACION DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA EL 
PROCESADOR DE TEJIDOS, 
ESTACION DE MACROSCOPIA, 
MICROTOMO ELECTRONICO 
MOTORIZADO, COLOREADOR 
AUTOMATICO Y COLOREADOR DE 
INMUHISTOQUIMICA DEL ESPHA 
HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA 
NACIONAL ESTABLECIMIENTO 
PERTENECIENTE A LA SECCIONAL 
SANIDAD BOGOTA 

PN 
SECSA 
BOGOTA 
CD 148 - 
2013 

Contratación 
Directa  

22/07/2015 $17,421,920 

ANTIOQUIA - 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
COLEGIO MAYOR 
DE ANTIOQUIA - 
MEDELLÍN 

Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo del equipo HPLC de marca 
THERMO FISHER SCIENTIFIC (LC- 
Ultimate 3000), serial: 8096611-
ULTIMATE y código interno 26889 

MC 141-
19 

Contratación 
Mínima 
Cantina 

6/11/2019 $1,642,200 

INSTITUTO 
GEOGRÁFICO 
AGUSTÍN 
CODAZZI 

Prestación servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo con suministro e 
instalación de consumibles para los 
equipos del sistema de purificación de 
agua marca SARTORIUS. 

CD-1374 
DE 2017 

Contratación 
Directa  

23/08/2017 $36,507,296 

CALDAS - 
UNIVERSIDAD DE 
CALDAS - 
MANIZALES 

CONTRATAR SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
PARA TERMOCICLADOR Y 
ESPECTROFOTOMETRO CON EL 
FIN DE HABILITAR UN 
LABORATORIO SEGÚN LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS 
LEGALMENTE POR LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DE SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS, PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS DE COVID 19 Y ASÍ 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
RESPUESTA A ESTA PANDEMIA EN 
LA REGIÓN DE INFLUENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS, 
PARTICULARMENTE, MANIZALES Y 
CALDAS. 

SCP 635 
DE 2020 

Regimen 
Especial 

6/04/2020 $3,896,060 

HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
LOS CORRECTIVOS QUE SEAN 
NECESARIOS INCLUYENDO 
REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS 
NO REMANUFACTURADOS DE LOS 
MICROTOMOS, MICROSCOPIOS Y 
EQUIPOS MARCA SAKURA, LEICA, 
NIKON DEL SERVICIO DE 
PATOLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL. 

MC-118-
2020-
HOMIL 

Mínima 
Cantina 

14/08/2020 $5000 
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ATLÁNTICO - IED 
ALEXANDER VON 
HUMBOLDT - 
BARRANQUILLA 

El contratista se compromete al 
Mantenimiento del Laboratorio de la 
Institución de la siguiente manera: 
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 
MICROSCOPIO 22 $58.000.00 
$1.276.000.00 
ESTEREOMICROSCOPIO 4 
$60.000.00 240.000.00 

001-003-
2020 

Contratación 
Directa  

13/03/2020 $1,5160 

NORTE DE 
SANTANDER - 
E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO/CORRECTIVO Y 
COMPRA DE LAMPARAS DE 
REPUESTO DE LOS MICROSCOPIOS 
MARCA ZEISS MODELO OPMI 
PENTERO 900 I MICROSCOPIO OPMI 
LUMERA DE LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 

SA20M-
128 
ACEPTAC
ION DE 
LA 
OFERTA 
049M 

Regimen 
Especial 

10/02/2020 $44,381,514 

 
Cabe señalar que este tipo de proceso no se ejecutan por un solo proveedor dado que cada grupo de equipos requiere un 
tratamiento específico de servicio técnico, así como un determinado suministro de repuestos y/o consumibles de mantenimiento, 
por lo tanto, se generan varios contratos de servicio desde un mismo proceso, para estimar el valor del contrato no se tendrá en 
cuenta los valores de los servicios en otras entidades. Sin embargo, de los contratos relacionados se tuvieron en cuenta los 
antecedentes para establecer criterios tales como obligaciones, riesgos, garantías.  
 
5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
5.2.2 Precios de Mercado 
 
De acuerdo a la solicitud de cotización INS-005-2022 publicada el 24 de mayo del 202e, se recibieron dieciocho 18) propuestas de 
las firmas TEMPING SAS, TECNIGEN LTDA., GENPRODUCTS COMPANY SAS, INSTRUMENTACION Y METROLOGIA S,A,S, 
EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S, QUIMITRONICA SAS, NCN 
BIOINGENIERIA SAS, ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS, INGEGAS LTDA., POLCO SAS, KAIKA S.A.S.,  HACH COLOMBIA 
SAS, BIOMETROLOGIA AVANZADA SAS, ARC ANALISIS SAS, ADVANCED INSTRUMENTS SAS, TECNIESPECTRO S.A.S. y 
YEANA KATENINE ESPAÑA OLAVE, en la siguiente tabla se relacionan las propuestas aceptadas y los valores globales ofertados:  
 

GRUPO DENOMINACIÓN NOMBRE DEL OFERENTE 
VALOR DE LA 

PROPUESTA 

1 EQUIPOS AUTOMUESTERADORES QUIMITRONICA S.A.S. $ 6.979.900 

2 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE PIPETEO 

EPPENDDORF EPMOTION 
QUIMITRONICA S.A.S. $ 4.650.000 

3 EQUIPOS MARCA HACH TECNIESPECTRO S.A.S. $ 7.080.500 

4 EQUIPO MARCA SAKURA ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S. $ 2.472.000 

5 EQUIPOS MARCA INVITROGEN ARC ANALISIS S.A.S. $ 7.854.000 

6 EQUIPO MARCA JENCONS TECNIGEN LTDA. $ 1.300.000 

7 EQUIPOS MARCA BUCHI POLCO S.A.S. $ 93.219.876 

10 EQUIPO MARCA BIOTAGE 
PURIFICACIÒN Y 

ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S. 
$ 10.485.804 

11 EQUIPO MARCA BIOTEK 
PURIFICACIÒN Y 

ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S. 
$ 5.289.000 

12 EQUIPO MARCA LUMINEX 
PURIFICACIÒN Y 

ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S. 
$ 21.861.845 
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13 EQUIPOS MARCA MILLIPORE 
PURIFICACIÒN Y ANALISIS DE 

FLUIDOS S.A.S. 
$ 172.234.727 

14 EQUIPOS MARCA SHIMADZU 
PURIFICACIÒN Y ANALISIS DE 

FLUIDOS S.A.S. 
$ 153.308.645 

15 EQUIPO MARCA SARTORIUS QUIMITRONICA S.A.S $ 14.127.000 

16 EQUIPOS LIOFILIZADORES TEMPING S.A.S. $ 11.365.000 

17 
EQUIPOS MEDIDORES DE PH Y 

CONDUCTIVIDAD 
QUIMITRONICA S.A.S $ 7.725.000 

18 EQUIPO HPLC MERCK-HITACHI QUIMITRONICA S.A.S $ 6.500.000 

19 EQUIPO MINDRAY 
BIOMETROLOGIA 
AVANZADA S.A.S. 

$ 3.100.000 

21 EQUIPOS TERMOCICLADORES 
INSTRUMENTACION Y METROLOGIA 

S.A.S. 
$ 17.850.000 

22 
MANTENIMIENTO RED DE GASES DE 

LABORATORIO 
INGENIERIA Y GASES 
LIMITADA – INGEGAS 

$ 17.800.000 

23 
EQUIPOS FOTÓMETROS Y 
ESPECTROFOTOMETROS 

QUIMITRONICA S.A.S. $ 47.094.000 

24 EQUIPOS AUTOCLAVES NCN BIOINGENIERIA S.A.S. $ 4.284.000 

26 
EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE 

ÁCIDOS NUCLEICOS HAMILTON STARLET 
GEN PRODUCTS COMPANY S.A.S. $ 17.121.129 

27 EQUIPOS MARCA APPLIED BIOSYSTEMS 
EQUIPOS Y LABORATORIO DE 

COLOMBIA S.A.S. 
$ 254.624.300 

29 EQUIPOS NANODROP THERMO SCIENTIFIC 
EQUIPOS Y LABORATORIO DE    

COLOMBIA S.A.S. 
$ 3.675.310 

30 EQUIPO MARCA ILLUMINA 
ROCHEM BIOCARE 

COLOMBIA SAS 
$ 13.587.857 

31 EQUIPOS MARCA GIRTON NCN BIOINGENIERIA S.A.S. $ 15.577.100 

33 EQUIPOS MICROTOMOS Y VIBRATOMOS ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S. $ 16.800.000 

 
De acuerdo con la solicitud de cotización INS-005-2022 desarrollada a través de la plataforma del Secop II, agotando cada una de 
las etapas según el cronograma emitido, una vez se emite la EVALUACIÓN FINAL CRITERIOS CALIFICABLES el día 1/07/2022 
9:34:53 PM, y se cumple el plazo para que esta sea observada por los proponentes competidores o veedores del proceso, se 
procede a emitir el CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO, donde establece para cada uno de los grupos el valor estimado del 
contrato, incluido IVA y demás impuestos aplicables, según las propuestas presentadas aprobadas y sobre las cuales se emite un 
concepto técnico y económico de acuerdo con lo requerido por el INS de “favorable” con el cual se iniciará el proceso de contratación 
según lo indicado. 
 
Sin embargo, una vez se surte el proceso tras la realización de una junta técnica se evalúa la procedencia de utilización de las 
bolsas de repuestos inicialmente proyectadas, toda vez que la ejecución del contrato se desarrollará en el segundo semestre de la 
vigencia, lo que reduce la probabilidad de los correctivos surgidos y en efecto la utilización de las bolsas. En consecuencia, se 
realizó un alcance al concepto técnico del proceso, ya que de acuerdo con la revisión del estado de cada uno de los equipos,  
necesidades actuales de los laboratorios, así como proyección de renovación tecnológica se requirió retirar las bolsas de los 
grupos:1, automuestradores; 5, Equipos marca Invitrogen; 6, Equipos marca Jecons; 11, Equipos Biotek; 17, Equipos medidores de 
PH y conductividad; 21, Equipos Termocicladores; 24, Equipos Autoclaves; 33, Equipos Microtomos y Vibratomos; además de 
excluir los fusibles requeridos para el grupo 10, Equipo Marca Biotage. Se aclara que para el grupo número 3. Equipos marca Hach 
en el concepto técnico inicial del proceso se omitió el valor de la bolsa de repuestos, siendo necesaria para los servicios de este 
tipo equipo.  
 
En virtud de lo anterior, se establece como valor NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 937.966.993), incluido IVA, los impuestos de ley, contribuciones 
y la totalidad de los gastos y/o costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato 
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6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 
 
6.1. Valor estimado del contrato 
El valor estimado del presente proceso es hasta la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 937.966.993), incluido IVA, los impuestos de ley, 
contribuciones y la totalidad de los gastos y/o costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato, 
discriminado de la siguiente forma: 
 
PROVEEDOR: QUIMITRONICA S.A.S. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 1 – EQUIPOS 
AUTOMUESTERADORES  

$ 6.979.900  No contempla  $ 6.979.900 

$ 87.075.900 

GRUPO 2 – SISTEMA AUTOMÁTICO 
DE PIPETEO EPPENDDORF 
EPMOTION  

$ 4.650.000  No contempla  $ 4.650.000 

GRUPO 15 – EQUIPO MARCA 
SARTORIUS 

$ 14.127.000  No contempla  $ 14.127.000 

GRUPO 17 – EQUIPOS MEDIDORES 
DE PH Y CONDUCTIVIDAD 

$ 7.725.000  No contempla  $ 7.725.000 

GRUPO 18 – EQUIPO HPLC MERCK-
HITACHI 

$ 6.500.000  No contempla  $ 6.500.000 

GRUPO 23 – EQUIPOS 
FOTOMETROS Y 
ESPECTROFOTOMETROS 

$ 20.344.000 $ 26.750.000 $ 47.094.000 

 
PROVEEDOR: TECNIESPECTRO S.A.S. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 3 – EQUIPOS MARCA HACH $ 3.748.500 $ 3.332.000 $ 7.080.500 $ 7.080.500 

 
PROVEEDOR: ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 4 – EQUIPO MARCA 
SAKURA 

$ 2.472.000  No contempla  $ 2.472.000 

 $19.272.000  
GRUPO 33 – EQUIPOS 
MICROTOMOS Y VIBRATOMOS 

$ 16.800.000  No contempla   $ 16.800.000   

 
PROVEEDOR: ARC ANÁLISIS S.A.S 
 

GRUPO  SERVICIO  
 BOLSA y 

REPUESTOS 
VALOR TOTAL 

GRUPO  
VALOR TOTAL 

CONTRATO 



 

PROCESO 
ADQUISICIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 49 de 59 

 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

GRUPO 5 – EQUIPOS MARCA 
INVITROGEN 

$ 7.854.000  No contempla   $ 7.854.000 $ 7.854.000 

 
PROVEEDOR: TECNIGEN LTDA. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 6 – EQUIPO MARCA 
JENCONS 

$ 1.300.000  No contempla   $ 1.300.000 $ 1.300.000 

 
PROVEEDOR: POLCO S.A.S 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 7 – EQUIPOS MARCA 
BUCHI 

$ 93.219.876  No contempla  $ 93.219.876 $ 93.219.876 

 
PROVEEDOR: PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 10 - EQUIPO MARCA 
BIOTAGE  

$ 2.148.069 $ 8.337.735 $ 10.485.804 

$ 363.180.021 

GRUPO 11 - EQUIPO MARCA 
BIOTEK 

$ 5.289.000  No contempla  $ 5.289.000 

GRUPO 12 - EQUIPO MARCA 
LUMINEX 

$ 2.146.640 $ 19.715.204 $ 21.861.845 

GRUPO 13 - EQUIPOS MARCA 
MILLIPORE 

$ 30.215.380 $ 142.019.347 $ 172.234.727 

GRUPO 14 - EQUIPOS MARCA 
SHIMADZU 

$ 37.810.989 $ 115.497.656 $ 153.308.645 

 
PROVEEDOR: TEMPING S.AS. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 16 – EQUIPOS 
LIOFILIZADORES 

$ 2.600.000 $ 8.765.000 $ 11.365.000 $ 11.365.000 

 
PROVEEDOR: BIOMETROLOGÍA AVANZADA S.A.S. 
 



 

PROCESO 
ADQUISICIONES DE 

BIENES Y SERVICIOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Versión 11 

2019-10-04 

FOR-A02.0000-008 Página 50 de 59 

 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 20 – SISTEMA 
LIOFILIZADOR PLANTA DE SUEROS 

$ 3.100.000  No contempla  $ 3.100.000 $ 3.100.000 

 
PROVEEDOR: INSTRUMENTACIÓN Y METROLOGÍA S.A.S. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 21 – EQUIPOS 
TERMOCICLADORES 

$ 17.850.000  No contempla  $ 17.850.000 $ 17.850.000 

 
PROVEEDOR: INGENIERÍA Y GASES LTDA. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 22 – MANTENIMIENTO RED 
DE GASES DE LABORATORIO 

$ 9.800.000 $ 8.000.000 $ 17.800.000 $ 17.800.000 

 
PROVEEDOR: NCN BIOINGENIERIA S.A.S. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 24 – EQUIPOS 
AUTOCLAVES 

$ 4.284.000  No contempla  $ 4.284.000 

$19.861.100 
GRUPO 31 - EQUIPOS MARCA 
GIRTON 

$ 15.577.100  No contempla  $ 15.577.100 

 
PROVEEDOR: GEN PRODUCTS COMPANY S.A.S. 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 26 - EQUIPO DE 
EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS 
NUCLEICOS HAMILTON STARLET. 

$ 17.121.129  No contempla  $ 17.121.129 $ 17.121.129 

 
PROVEEDOR: EQUIPOS DE LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 
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GRUPO 27 - EQUIPOS MARCA 
APPLIED BIOSYSTEMS  

$ 67.344.480 $ 187.279.820 $ 254.624.300 

$ 258.299.610 
GRUPO 29 - EQUIPOS NANODROP 
THERMO SCIENTIFIC 

$ 3.675.310  No contempla  $ 3.675.310. 

 
 
PROVEEDOR: ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS 
 

GRUPO  SERVICIO  

 BOLSA y 
REPUESTOS 

IDENTIFICADOS 
PARA CAMBIO  

VALOR TOTAL 
GRUPO  

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

GRUPO 30 - EQUIPO MARCA 
ILLUMINA 

$ 13.587.857  No contempla  $ 13.587.857 $ 13.587.857 

 
 
6.2. Distribución de los recursos:  
 
El valor del contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2022, para lo cual se cuenta con Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 62922 del 26 de julio de 2022, expedido por el Grupo de Gestión Financiera, así: 
 
PROVEEDOR: QUIMITRONICA S.A.S. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152-02-
11 

$ 87.075.900 

 
 
PROVEEDOR: TECNIESPECTRO S.A.S. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152-02-
11 

$ 7.080.500 

 
 
 
 
PROVEEDOR: ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152-02-
11 

$19.272.000 

 
PROVEEDOR: ARC ANÁLISIS S.A.S 
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Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152-02-
11 

$ 7.854.000 

 
 
PROVEEDOR: TECNIGEN LTDA. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152-02-
11 

$ 1.300.000 

 
PROVEEDOR: POLCO S.A.S 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152-02-
11 

$ 93.219.876 

 
 
PROVEEDOR: PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152-02-
11 

$17.779.456 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-20 

$345.400.565 

TOTAL $ 363.180.021 

 
 
 
 
PROVEEDOR: TEMPING S.AS. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-20 

$ 8.260.000 
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ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152-02-
11 

$ 3.105.000 

TOTAL $ 11.365.000 

 
PROVEEDOR: BIOMETROLOGÍA AVANZADA S.A.S. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-20 

$ 3.100.000 

 
PROVEEDOR: INSTRUMENTACIÓN Y METROLOGÍA S.A.S. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-20 

$ 17.850.000 

 
PROVEEDOR: INGENIERÍA Y GASES LTDA. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-20 

$ 17.800.000 

 
PROVEEDOR: NCN BIOINGENIERIA S.A.S. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-20 

$ 19.861.100 

 
PROVEEDOR: GENPRODUCTS COMPANY S.A.S. 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-20 

$ 17.121.129 

 
PROVEEDOR: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. 
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Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-20 

$ 40.341.676 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-21 

$217.957.934 

TOTAL $ 258.299.610 

 
 
PROVEEDOR: ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS 
 

Proyecto (nombre del rubro) Código del Rubro y Recurso Valor a Cargar 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO – 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL 
INS NACIONAL 

C-1901-0300-12-0-1901152- 
02-21 

$13.587.857 

 
6.3. Forma de pago 
 
El valor del contrato se cancelará en pagos parciales por los servicios efectivamente prestados. El valor de las facturas presentadas 
no podrá exceder el valor del contrato. 
 
Para la cancelación de cada pago, EL CONTRATISTA debe cumplir a satisfacción con la prestación de servicios y entrega de lo 
facturado, acorde con el objeto del contrato, previo visto bueno por parte del supervisor del contrato, así como también aportar la 
certificación sobre el cumplimiento en el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral 
(salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA). 
 
Para cada pago EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las medidas para gestionar la facturación electrónica, establecidas 
en el Decreto 358 de 2020, Resoluciones 042 y 094 de 2020 expedidas por la DIAN, Directiva Presidencia 09 de 2020 y Circular 
Externa 016 del SIIF y demás normas que lo regulen, aclaren o modifiquen.  
 
El pago se efectuará mediante abono por Terminal vía ACH y estará sujeto a la situación de recursos por parte de la DTN de 
acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC- aprobado para esta vigencia según programación mensual de giros. 
 
NOTA 1: En caso de que no sea posible realizar la operación de confirmación metrológica contratada a uno o más equipos (ya sea 
por estado de funcionamiento obsoleto, relación costo beneficio, entre otras condiciones de análisis), el recurso será liberado a 
favor del INS. 
 
NOTA 2: La(s) factura(s) debe(n) discriminar el valor unitario por repuesto suministrado, o debe entregarse con un documento que 
de alcance a este requerimiento. 
 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
La selección del proveedor se realiza teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 591 de 1991, es decir para 
aquellos contratos cuyo objeto conlleve el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. (Anexo informe de evaluación, 
comparativo de precios). 
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Los criterios de selección se establecieron en la Solicitud de Cotización INS 005-2022, donde se evaluó la experiencia de cada 
firma proponente, la idoneidad por experiencia y formación del personal que intervendrá los equipos, acceso a los protocolos y 
documentos generados por casa matriz en algunos casos en que se exigen, entre otros criterios.  
 
La oferta más favorable se seleccionó de acuerdo con lo señalado, considerando que las propuestas presentadas por las firmas  
QUIMITRONICA S.A.S. TECNIESPECTRO S.A.S., ADVANCEN INSTRUMENTS S.A.S, ARC ANÁLISIS S.A.S., TEGNIGEN LTDA., 
POLCO S.A.S., PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS S.A.S., TEMPING S.A.S., BIOMETROLOGIA AVANZADA S.A.S,  
INSTRUMENTACION Y METROLOGIA S.A.S., INGENIERIA Y GASES LTDA., NCN BIOINGENIERIA S.A.S., GEN PRODUCTS 
COMPANY S.A.S., EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S., Y ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S., cumplen con 
las especificaciones técnicas requeridas por el INS para realizar las operaciones de confirmación metrológica para los equipos de 
laboratorio e instrumentos de medición del Instituto Nacional de Salud, adicionalmente las mismas ofertan el valor más favorable 
para la Entidad. 
 
Lo anterior de conformidad con el análisis realizado en el informe de evaluación y el concepto técnico y económico, los cuales hacen 
parte integral del presente estudio. 
 
8. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, determine los 
riesgos previsibles, (hechos futuros y probables) que pueden presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato afectando 
el equilibrio económico del mismo, para ello debe: 
 

• Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación. 

• Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. 

• Evaluar y calificar los Riesgos. 

• Asignar y tratar los Riesgos. 

• Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 
 
ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS 
 
En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para la total y 
cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato todos los aspectos 
técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten 
la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, 
serán de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve. 
 
9. ANÁLISIS DE GARANTÍAS A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN 
 
Según la naturaleza del contrato a celebrar las garantías contractuales a exigir y su suficiencia son las relacionadas con el 
cumplimiento del contrato, puesto que esta garantía cubre a la Entidad de los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial, 
tardío o no conforme, el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, de igual forma el amparo de la calidad de 
los bienes y servicios que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato y la garantía de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, por cuanto se contempla mano de obra que es provista por el contratista. 
 
El contratista deberá constituir, a favor del Instituto Garantía Única en los términos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantías y vigencias que se establecen a continuación: 
 

 TIPO DE 
AMPARO/GARANTIA 

APLICA(si/n
o) 

% DE AMPARO VIGENCIA 

Garantía de Cumplimiento SI 20% 
Del valor total del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más 
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 TIPO DE 
AMPARO/GARANTIA 

APLICA(si/n
o) 

% DE AMPARO VIGENCIA 

Garantía de Calidad y 
correcto funcionamiento de 
los bienes  

SI 20% 
Del valor total del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 

Garantía de Calidad del 
servicio 

SI 20% 
Del valor total del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más 

Garantía de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 

SI 8% 
Del valor total del 
contrato 

Por el término de ejecución del contrato y tres (3) 
años más 

 
10. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 
 
El “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación”, Versión CCE-EICP-MA 03 V.1 24/11/2021 
publicado por Colombia Compra Eficiente, señala que las entidades estatales no deben hacer el análisis para los procesos de 
contratación adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía 
 
11. COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
Una vez verificado el POE A02.0000-002, se encontraron los siguientes criterios para el Mantenimiento de Equipos de Laboratorio: 
 

ASPECTO AMBIENTAL 
ASOCIADO: 

Consumo de energía, consumo de agua y generación de residuos peligrosos de tipo 
administrativos. 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO: 

Contaminación del suelo y agotamiento de los bienes y/o servicios naturales. 

CRITERIO AMBIENTAL 

Garantizar que se cuentan con las medidas necesarias para evitar la contaminación 
ambiental durante sus operaciones. 

Entregar acta de capacitación del personal donde debe recibir inducción sobre sus labores 
y cómo desarrollarlas de manera responsable para su salud y el medio ambiente. 

Garantizar que el prestador de servicio acoge las buenas prácticas y controles operacionales 
ambientales en materia de disminución de consumo de agua y energía, manejo de residuos, 
control de emisiones atmosféricas y vertimientos y medidas de protección de fauna y flora, 
establecidas en el INS y en la normatividad ambiental y sanitaria vigente. 

Garantizar la gestión adecuada de los residuos no peligrosos, generados en el servicio de 
acuerdo al código de colores y a los lineamientos del proceso de gestión ambiental del INS. 

Presentar el plan de Gestión integral para los residuos peligrosos generados en su actividad, 
según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o norma que los sustituya o modifique. 

Evitar vertimientos de sustancias peligrosas o residuos peligrosos a las redes hidrosanitarias 
o de alcantarillado, en el momento del mantenimiento de los equipos de laboratorio en el INS. 

Contar con las fichas de seguridad de las sustancias químicas a emplear y su respectiva 
etiqueta que indique las condiciones de peligrosidad, preferiblemente con el sistema 
globalmente armonizado. 

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad ambiental, sí durante la 
prestación del servicio es necesario cambiar algún equipo. 

Acatar los planes de acción y procedimientos operativos normalizados establecidos en el 
plan de emergencias vigente del INS, durante la permanencia en las instalaciones de la 
Entidad. 

 
12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En materia de seguridad y salud en el trabajo el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
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Suministrar a Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto, la siguiente información por intermedio del supervisor del 
contrato: 
 

1. La Autoevaluación de Estándares Mínimos exigida en la resolución 0312 de 2019 a todas las empresas, y para dar cumplimiento 
al artículo 8 de la mencionada norma.  

2. Certificados de afiliación a la ARL de sus trabajadores (planilla web).  

3. Listados actualizados permanentemente (entrega inicial al inicio del contrato y cada vez que rote el personal), con la relación 
completa de los cargos del personal del contratista autorizado para laborar en las instalaciones de la entidad, que incluya la 
información de identificación del trabajador (nombre, cedula, cargo), nombre del contacto en caso de emergencia y teléfono, 
nombre de la EPS y ARL, tipo sangre y RH, trabajos que se le asignará.  

4. Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos Laborales para la labor a desarrollar en el contrato. Informar sobre las medidas 
de prevención necesarias que va a aplicar para cada riesgo en el lugar de trabajo (en la fuente, en el medio y en el trabajador).  

5. Información sobre los Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP) que se van a emplear para la labor contratada.  

6. Lista de sustancias químicas con las cuales va a trabajar, así como la respectiva hoja de seguridad, y el uso o manipulación 
que se le dará durante el contrato (cuando aplique). 

 
Otros requerimientos adicionales son: 
 

1. Participar en el proceso de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo (El supervisor debe informar a SST sobre la fecha de 
inicio del contrato para programar previamente la inducción).  

2. Etiquetar las sustancias químicas previo a su uso de acuerdo al sistema de identificación definido por la empresa contratista.  

3. Conocer previamente las vías de evacuación y puntos de encuentro del Instituto en caso de emergencia.  

4. Cumplir con los requisitos definidos por parte de seguridad física para el control de acceso.  

5. Contar con las herramientas y equipos necesarios (en buen estado), y con la experiencia y el personal capacitado para ejecutar 
las actividades, acordes con el riesgo de la actividad y con las exigencias de la entidad.  

6. Si el contratista debe laborar fuera del horario, debe tener autorización de la entidad, tiempo en el cual debe cumplir con todas 
las normas de SST. 
 

Durante el desarrollo de los trabajos:  
 

1. Cumplir todas las recomendaciones procedimientos y requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo estipulados en el presente 
anexo.  

2. Cumplir con las normas de comportamiento y seguir los protocolos y procedimientos de cada grupo o laboratorio del Instituto.  

3. Asistir a las reuniones que se citen para seguimiento al cumplimiento de las normas de SST.  

4. La empresa o persona contratista no permitirá a su personal el uso de cadenas, anillos, relojes, pulseras, durante la ejecución 
de los trabajos (aplica a contratos de obra o mantenimiento).  

5. La empresa contratista no permitirá a su personal el consumo de alimentos durante la ejecución de los trabajos. El consumo de 
alimentos deberá hacerse en los lugares establecidos para ello por el Instituto.  

6. La empresa contratista no permitirá a su personal fumar durante la ejecución de los trabajos, ni el ingreso a laborar o desarrollar 
trabajos bajo la influencia de alcohol o drogas. En caso de detectarse el trabajador del contratista deberá ser retirado.  

7. La empresa contratista no permitirá a su personal el uso del celular durante las labores operativas. El contratista deberá 
permanecer con la identificación y el uniforme distintivo de la empresa a la que pertenece, mientras permanezca en la entidad.  
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8. El contratista deberá utilizar siempre los equipos y elementos de protección personal básicos y especializados que apliquen de 
acuerdo a las labores a desarrollar (dotación u overol, botas de seguridad, guantes, protector auditivo, protector visual y 
respiratorio, protector de cabeza si aplica). La empresa contratista es responsable por dotar los elementos adecuados para la 
labor, así como de verificar su correcto uso entre los trabajadores, el empleado debe utilizar correctamente estos equipos, no 
se permitirá el uso de tenis (aplica para contratos de obra o mantenimiento). 

9. Los EPP utilizados por el personal contratista deben cumplir las especificaciones técnicas exigidas tanto por la legislación 
colombiana como por normas técnicas nacionales o internacionales. Se podrá verificar los registros de entrega de EPP por 
parte del Instituto.  

10. Todo el personal contratista que durante su labor este expuesto a material particulado, gases, humos y vapores deberá utilizar 
mínimo un Respirador N95 que cumpla con las normas técnicas aplicables para el modelo indicado para la exposición: 
ICONTEC, ANSI, ASTM, OSHA.  

11. Cuando la exposición a contaminantes respiratorios sea mayor, y Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad lo considere 
necesario, se exigirá al personal contratista el uso de protección respiratoria de otras especificaciones.  

12. Todo el personal contratista deberá usar guantes específicos en actividades que requieran el uso de herramientas que generen 
riesgos como: cortadas, atrapamiento, machucones, entre otros.  

13. Todo el personal contratista que durante su labor este expuesto a ruido permanente con intensidad menor igual o mayor 85 o 
más decibeles, debe utilizar protección auditiva. 

14. Al levantar objetos utilizar el método correcto, no use posturas forzadas, buscar ayudas mecánicas en lo posible para manejo 
de cargas.  

15. Todo personal contratista deberá cumplir todas las normas sobre manipulación de pesos de la legislación colombiana, esto es, 
para hombres: levantamiento de pesos no mayores de 25 kg y transporte en hombro máximo 50 kg; para mujeres: levantamiento 
de pesos no mayores de 12,5 kg y transporte en hombro máximo 25 kg.  

16. Para manipulación de pesos mayores a los estipulados en el ítem anterior, la empresa contratista deberá proveer ayudas 
mecánicas a sus trabajadores.  

17. Reportar todo accidente de trabajo al jefe inmediato en su empresa, a la ARL a la que se encuentre afiliado, y a Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Instituto. La empresa contratista deberá suministrar posteriormente el FURAT y la Investigación de 
Accidente cuando se realice. La empresa contratista será la única responsable de la investigación de los accidentes que ocurran 
a sus trabajadores durante el contrato.  

18. Mantener los equipos de emergencia y contra incendio del INS libres de obstáculos y usarlo en caso de incendio solamente. La 
empresa o persona contratista no podrá obstruir equipos y señalización como extintores y gabinetes contra incendio, entre otros.  

19. Atender los llamados de emergencia y evacuar en caso de ser necesario. Si durante la permanencia de la empresa o persona 
contratista en la entidad se presenta una emergencia, el personal contratista deberá acatar las órdenes dadas por cualquier 
persona integrante de la brigada de emergencias. La empresa o persona contratista deberá acatar la señalización de 
emergencias presente.  

20. Mantener un botiquín dotado y mínimo un extintor durante el desarrollo del objeto contractual. El número de botiquines y 
extintores solicitados dependerá del número de frentes de trabajo que tenga el contratista (aplica para contratos de obra).  

21. Respetar y obedecer la señalización y demarcación existente en la entidad, así mismo colocar todas las cintas y señalizaciones 
necesarias y delimitar su área de trabajo cuando aplique.  

22. Eliminar o corregir las condiciones inseguras del área donde va trabajar, prevenir los actos inseguros en el trabajo.  

23. Mantener limpio y en orden las áreas de trabajo y en los sitios de almacenamiento.  

24. Seguir las recomendaciones que haga la entidad por intermedio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor del Contrato, 
al realizar inspecciones de control.  

25. El contratista estará obligado a retirar de la entidad al personal a su cargo que no cumpla con las normas de seguridad y salud 
en el trabajo definidas por el INS. 
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Al finalizar los trabajos:  
 
1. Dejar en perfecto orden y aseo el área de trabajo intervenida. 
 
 
13. SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
Quien ejercerá la supervisión sobre la ejecución y cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, de conformidad con los 
presupuestos determinados por la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83 y 84, y Resolución No. 064 del 30 de enero de 2017 será  
 
La Coordinadora del Grupo Equipos de Laboratorio y Producción o quien esta delegue. 
 
Nota: Cuando el supervisor sea un Director, Coordinador o Jefe de Área/Dirección/Grupo la responsabilidad estará en cabeza de 
quien lo remplace en el cargo. 
  
14. RESPONSABLES 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
MAUREN LICED LOPEZ PINEDA 

COORDINADORA GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCION 
 
 
 

Elaboró: Fernando Checa Romero – lcheca@ins.gov.co 
 
Revisó: Karen Tatiana Torres – kttorres@ins.gov.co 
 Andres Felipe Espinosa Ocampo aepinosa@ins.gov.co  

 
 
Anexo No 1: Matriz de riesgos 
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