Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3921006
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16/08/2022 12:13:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3921006
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO E MPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS PLANAS Y VIGA CANALES, ADECUACIÓN DE BAJANTES, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS TECAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE UBICADA EN LA CARRERA 59A N° 26 - 70 INTERIOR 1 - CAN, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C., DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	29 minutos de tiempo transcurrido *(16/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19/11/2022 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FLEXO M&O SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901236351

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FLEXO M&O GRUPO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FLEXO MYO* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2022 5:11:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2022 7:48:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3921006_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA GENERAL - DANE CENTRAL
Proceso de Contratación	IPMC-023-2022
Título de la oferta	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS
Cuantía del contrato	24.037.372,2 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(18/08/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(18/08/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(18/08/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(18/08/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	200,00	COP

Fecha límite para entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(19/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(8/09/2022 9:49:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9860768	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9812932	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	213.220.554,71 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3921006
Proveedor FLEXO M&O GRUPO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 59 No. 26-70 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 59 No. 26-70 CAN
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CALLE 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 9	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.3921006

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							38.981.803,60	24.037.372,20
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	INSTALACIÓN DE RUANA SOBRE DESAGÜES DE VIGA CANAL CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE SIN FOIL DE ALUMINIO. (APROXIMADAMENTE 0.40M2).	25,00	UN	63.334,00	43.066,00	1.583.350,00	1.076.650,00
2	72103300	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO SOBRE VIGA CANAL A TRES MANOS, DESARROLLO DE 1.35CM. (INCLUYE RESANE EN MORTERO IMPERMEABILIZADO SOBRE FISURAS DE MUROS Y/O VIGA CANAL).	496,80	M2	20.667,00	14.054,00	10.267.365,60	6.982.027,20
3	72103300	INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO PARA REMATES DE CUBIERTAS Y CUBIERTAS PLANAS. (INCLUYE RETIRO DE MANTO INSTALADO SI SE ENCUENTRA, DESTRONQUE DE SUPERFICIE PARA RETIRAR VESTIGIOS O PEGOTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN PREVIA, ALISTAMIENTO DE ÁREA Y SELLO DE FISURAS PRESENTES EN MORTERO IMPERMEABILIZADO).	106,75	M2	44.000,00	28.300,00	4.697.000,00	3.021.025,00
4	72103300	SONDEO Y DESTAPE DE LAS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CON SONDA ELÉCTRICA HASTA CAJAS DE DESAGÜES Y/O PUNTO DE SALIDA.	25,00	UN	52.834,00	23.000,00	1.320.850,00	575.000,00
5	72103300	APERTURA DE PASE (HUECO) SOBRE MURO Y VIGA CANAL PARA INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS SOBRE FACHADA DEL EDIFICIO. (APROXIMADAMENTE 0.60CM DE DESARROLLO DEL PASE).	4,00	UN	343.334,00	180.000,00	1.373.336,00	720.000,00
6	72103300	INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN 3" PULGADAS, REPINTADA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE DE LAS COLUMNAS DE FACHADA. (INCLUYE EL REMATE DEL ENCUENTRO ENTRE EL MURO Y LA VIGA CANAL, CODOS, SEMICODOS, UNIONES, MORDAZAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	48,00	ML	41.167,00	23.000,00	1.976.016,00	1.104.000,00
7	72103300	DEMOLICIÓN DE PISO TECA, ESTRUCTURA DE BASE Y BORDILLOS EN CONCRETO PARA FORMACIÓN DE ESPACIO DE RAMPA. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS A BOTADERO AUTORIZADO).	7,50	M2	50.000,00	23.000,00	375.000,00	172.500,00
8	72103300	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EXISTENTE Y ALISTADO DE SUPERFICIE. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS A BOTADERO AUTORIZADO).	7,50	M2	28.334,00	14.500,00	212.505,00	108.750,00
9	72103300	FUNDICIÓN DE RAMPA EN CONCRETO. INCLUYE FORMALETA PARA BORDES E INCLINACIÓN DEFINIDA PARA SALVAR UNA ALTURA DE 15 CM.	7,50	M2	45.000,00	32.000,00	337.500,00	240.000,00
10	72103300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE TIPO PIZARRA NEGRA ANTIDESLIZANTE.	15,00	M2	85.000,00	56.300,00	1.275.000,00	844.500,00
11	72103300	CAMBIO DE LISTONES DE MADERA TECA DESGASTADOS, (INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS A BOTADERO AUTORIZADO).	3,00	M2	260.000,00	176.800,00	780.000,00	530.400,00
12	72103300	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA TECA EN MADERA DEL ÁREA DE CAFETERÍA, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, PULIDA Y SELLADO EN ACEITE PARA TECA A TRES (3) MANOS.	120,00	M2	50.000,00	26.500,00	6.000.000,00	3.180.000,00
13	72103300	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA TECA EN MADERA DEL ÁREA DE CONDENSADORAS, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, PULIDA Y SELLADO EN ACEITE PARA TECA A TRES (3) MANOS.	20,00	M2	50.000,00	26.500,00	1.000.000,00	530.000,00
14	72103300	ADMINISTRACION	1,00	UN	4.367.709,00	2.862.728,00	4.367.709,00	2.862.728,00
15	72103300	IMPREVISTOS	1,00	UN	1.559.896,00	954.243,00	1.559.896,00	954.243,00
16	72103300	UTILIDAD	1,00	UN	1.559.896,00	954.243,00	1.559.896,00	954.243,00
17	72103300	IVA UTILIDAD	1,00	UN	296.380,00	181.306,00	296.380,00	181.306,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación	☐	☐

	de la Entidad Estatal.		
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	EXISTENCIA DE REPRESENTACION.pdf	EXISTENCIA DE REPRESENTACION.pdf	(detalle)
	CARTA DE ACEPTACION IPMC-023-2022 -def (1).pdf	CARTA DE ACEPTACION IPMC-023-2022 -def (1).pdf	(detalle)
	CORREO DE APROBACION CAO.pdf	CORREO DE APROBACION CAO.pdf	(detalle)
	IAS FLEXO.pdf	IAS FLEXO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA FERNANDA DE I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52381037	Guardar y notificar
Supervisor	OLGA MERCEDES GÓI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51750567	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	OLGA MERCEDES GÓMEZ MARULANDA	23 días de tiempo transcurrido *(23/08/2022 7:48:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
Expenditure Approver	MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA	23 días de tiempo transcurrido *(23/08/2022 7:48:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	24.037.372,2
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	24.037.372,2

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000754	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	84122	CDP	No validado	38.981.804 COP	38.981.804 COP	04-01-01-000	Editar

Saldo de CDP 38.981.804 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 38.981.804 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 17/08/2022 5:38 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	162122	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.037.372,2 COP	24.037.372,2 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.037.372,2 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.037.372,2 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -