SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO ACTIVIDAD

PRESUPUESTO					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**V/R. UNIT.**	**V/R. TOTAL**
1	**CANAL DE AGUAS LLUVIAS AVENIDA 6 CON CALLE 10 LOMITAS DEL TRAPICHE**				
1.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	306,25	$ 43.799,00	$ 13.413.444,00
1.2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	306,25	$ 10.530,00	$ 3.224.813,00
2,0	**CANAL DE AGUAS LLUVIAS CARRERA 7 CON CALLE 8N Y Y 9N BARRIO 20 JULIO**				
2.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	180	$ 43.799,00	$ 7.883.820,00
2.2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	180,00	$ 10.530,00	$ 1.895.400,00
3,0	**CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO SAN JOSE CARRERA 19 CON CALLE 21**				
3.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	1613,70	$ 43.799,00	$ 70.678.446,00
3.2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	1613,70	$ 10.530,00	$ 16.992.261,00
4.0	**ALCANTARILLA BARRIO MORELLI**				
4.1	LIMPIEZA DE ALCANTARILLLA INCLUYE ENCOLE L=3 ML Y DESCOLE L= 5ML	UND	5,00	$ 180.000,00	$ 900.000,00
4.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	50,00	$ 1.610,64	$ 80.532,00
4.3	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	30,00	$ 10.530,00	$ 315.900,00
				SUB TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 115.384.616,00**
				ADMINISTRACIÓN 24%	$ 27.692.308,00
				IMPREVISTOS 1%	$ 1.153.846,00
				UTILIDAD 5%	$ 5.769.231,00
				COSTO TOTAL OBRA	**$ 150.000.000,00**

CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA
Subsecretaria de Vías e Infraestructura