Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4034319
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(16/09/2022 11:31:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4034319
Objeto del contrato	CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PTAR, Y LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS TRAMPAS DE GRASA, DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE FUSAGASUGA DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CAE

COLOMBIA, Fusagasugá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ACUATECNICA SAS

Número de documento 860008495

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	24104252058

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ACUATECNICA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2022 4:17:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Manuel Alberto Reina Pulido* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2022 8:55:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4034319_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GESTION CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	MC-CMC-CAE-0255-2022
Título de la oferta	MANTENIMIENTO PTAR FUSA SENA
Cuantía del contrato	24.399.998 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	53 minutos para terminar	*(20/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	53 minutos para terminar	*(20/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	53 minutos para terminar	*(20/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido *(19/09/2022 4:54:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9926091	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	209.759.999,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9927304	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	209.759.999,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4034319
Proveedor ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PTAR.pdf	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PTAR.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VEREDA EL RESGUARDO SECTOR QUEBRAJACHO LOTE 1
Ubicación CO-CUN-25290 - Fusagasugá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Fusagasugá
Dirección VEREDA EL RESGUARDO SECTOR QUEBRAJACHO LOTE 1
Código postal 252211

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VEREDA EL RESGUARDO SECTOR QUEBRAJACHO LOTE 1	COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.4034319
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 24.440.220,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 24.399.998,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	47101500	Aseo general de las estructuras que componente la PTAR (Reactores, tanques, pozos y lechos)	1,00	UN	2.258.025,00	2.258.025,00	2.258.025,00	2.258.025,00
2	47101500	Pintura general externa, lijado y aplicación de pintura esmalte a los módulos, pasarelas y escaleras	70,00	M2	107.398,00	107.398,00	7.517.860,00	7.517.860,00
3	47101500	Pintura epoxica interna y externa en zonas que presente Oxido	20,00	M2	122.570,00	122.570,00	2.451.400,00	2.451.400,00
4	47101500	Limpieza y disposición de Lechos de Secado	1,70	UN	886.550,00	886.550,00	1.507.135,00	1.507.135,00
5	47101500	Mantenimiento Bomba Sumergible (Cambio)	1,00	UN	517.650,00	517.650,00	517.650,00	517.650,00
6	47101500	Reparación y mantenimiento de Bomba de proceso	1,00	UN	935.900,00	935.900,00	935.900,00	935.900,00
7	47101500	Reparación mandos de control tablero eléctrico	1,00	UN	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00
8	47101500	suministro y Cambio de Filtro de aire Soplador	1,00	UN	535.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00
9	47101500	Cambio de válvula de alivio Soplador	1,00	UN	2.082.500,00	2.082.500,00	2.082.500,00	2.082.500,00
10	47101500	Cambio de lechos filtrantes sistema terciario (Arenas silices y Carbón Activado)	1,00	UN	5.741.750,00	5.701.528,00	5.741.750,00	5.701.528,00
11	47101500	Puesta en Marcha	1,00	UN	559.300,00	559.300,00	559.300,00	559.300,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PTAR.pdf	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PTAR.pdf	(detalle)
08- VERIFICACION ECONOMICA ACUATECNICA SAS.pdf	08- VERIFICACION ECONOMICA ACUATECNICA SAS.pdf	(detalle)
19. ANEXO AL CONTRATO PTAR.pdf	19. ANEXO AL CONTRATO PTAR.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Manuel Alberto Reina P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	2964772	Guardar y notificar
Supervisor	EDWIN VALENCIA URIB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79842270	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EDWIN VALENCIA URIBE	1 día de tiempo transcurrido *(19/09/2022 8:55:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Manuel Alberto Reina Pulido

Expenditure Approver	Manuel Alberto Reina Pulido	1 día de tiempo transcurrido *(19/09/2022 8:55:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Manuel Alberto Reina Pulido

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	24.399.998
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	24.399.998

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-025-951010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5322	CDP	No validado	25.000.000 COP	24.399.998 COP	36-02-00-025-951010	Editar

Saldo de CDP: 25.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 24.399.998 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 16/09/2022 12:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	112822	Presupuestal (CDP)	19/09/2022 12:00 AM	Generado	24.399.998 COP	24.399.998 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 24.399.998 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 24.399.998 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/09/2022 11:05 AM