Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Regional Valle
Centro de la Construcción

ESTUDIO DE MERCADO PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN DE ACUERDO A LOS PROYECTOS APROBADOS POR SENNOVA PARA EL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN - REGIONAL VALLE EN LA VIGENCIA 2022

TOTAL PRESUPUESTO DISPONBILE: **Proyecto 922868** **$** **21.476.991**

OFERENTES:

1. PROPONENTE - PINZUAR S.A.S
2. PROPONENTE - COLDISTEC S.A.S
3. PROPONENTE - INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES S.A.S

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	1. PROPONENTE		2. PROPONENTE		3. PROPONENTE		PROMEDIO	
				VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
	Lote 1: MAQUINARIA INDUSTRIAL										
1	Servicio Mantenimiento Correctivo Molino de bolas Molienda fina de minerales, obtención de tamaños inferiores a 20 micras Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado adjunta	UN	1	3.950.800	3.950.800	9.460.500	9.460.500	2.000.000	2.000.000	5.137.100	**5.137.100**
2	Servicio de mantenimiento correctivo de la Mesa Vibratoria y moldes para prefabricados Metálicos Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado adjunta	UN	1	2.856.000	2.856.000	8.306.200	8.306.200	1.400.000	1.400.000	4.187.400	**4.187.400**
	SUBTOTAL INCLUIDO EL IVA LOTE NO. 1				**6.806.800**		**17.766.700**		**3.400.000**		**9.324.500**
	TOTAL LOTE No. 1				**6.806.800**		**17.766.700**		**3.400.000**		**9.324.500**
	Lote 2. MAGNITUD – FUERZA										
1	Servicio de mantenimiento preventivo de compactador automático Ver mayor informacion en solicitud estudio de mercado publicada	UN	1	2.677.500	2.677.500		-		-	2.677.500	**2.677.500**
2	Servicio de calibración de compactador automático ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado publicada	UN	1	1.190.000	1.190.000		-		-	1.190.000	**1.190.000**
	SUBTOTAL INCLUIDO EL IVA LOTE NO. 2				**3.867.500**				**-**		**3.867.500**
	TOTAL LOTE No. 2				**3.867.500**						**3.867.500**
	Lote 3. MAGNITUD – LONGITUD										
1	Servicio de calibración de tamices por laboratorio acreditado. Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	UN	2	154.700	309.400		-		-	154.700	**309.400**
2	Servicio de mantenimiento preventivo de tamices por laboratorio acreditado Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	UN	2	130.900	261.800		-	400.000	800.000	265.450	**530.900**
3	Servicio de calibración para la serie de tamices de ensayos de granulometría Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	UN	1	2.011.100	2.011.100		-		-	2.011.100	**2.011.100**
4	Servicio de mantenimiento preventivo para la serie de tamices de ensayos de granulometría Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	UN	1	1.547.000	1.547.000		-	400.000	400.000	973.500	**973.500**
5	Servicio de calibración de medidor de desplazamiento digital LVDT Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	UN	1	2.142.000	2.142.000		-		-	2.142.000	**2.142.000**
6	Servicio de calibración de aparato VICAT MASA DEL VASTAGO Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	UN	1	452.200	452.200		-		-	452.200	**452.200**

7	Servicio de calibración de PIE DE REY DIGITAL Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	UN	3	416.500	1.249.500		-		-	416.500	**1.249.500**
8	Servicio de calibración de dial de deformación digital Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	UN	1	595.000	595.000		-		-	595.000	**595.000**
	SUBTOTAL INCLUIDO EL IVA LOTE NO. 3				**8.568.000**				**1.200.000**		**8.263.600**
	TOTAL LOTE No. 3				**8.568.000**		**-**		**1.200.000**		**8.263.600**
	GRAN TOTAL				**19.242.300**		**17.766.700**		**4.600.000**		**21.455.600**

SE PRESENTARON COTIZACIONES DE CUATRO (4) POSIBLES OFERENTES, LOS CUALES COTIZARON DE FORMA PARCIAL, YA QUE AL MOMENTO DE ADJUDICAR SE HARA PARCIALMENTE. EL VALOR ARROJADO EN EL PROMEDIO ES DE $20.622.600

NOTA: LAS PRECOTIZACIONES SE SOLICITARON, SEGÚN INVITACION MEDIANTE LA PÁGINA WEB DE SENA, TENIENDO EN CUENTA LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS EN LA CIRCULAR No:3-2013-000133 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2013



Revisó, ajustó, vo.bo: Juan David Gutiérrez Repizo
Responsable de Servicios Tecnológicos - Laboratorios Centro de la Construcción

Fecha: 08 de septiembre de 2022