Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3950353
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(24/08/2022 1:58:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3950353
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	10/03/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/03/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/09/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO METZ

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO METZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Katherine Arevalo Montaña* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2022 10:39:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	DIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SED-CM-A-DCCEE-045-2022
Título de la oferta	METZ - SED BOGOTA
Cuantía del contrato	282.210.278 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 1/03/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(22/08/2022 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(22/08/2022 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(22/08/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(22/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9755611	Seriedad de la oferta	-	168.745.584,00 COP	-	11/11/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3950353
Proveedor CONSORCIO METZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. El Dorado No 66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3950353

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	282.210.278,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,1	81101513	COORDINADOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	6,00	MES		6.129.000,00	0,00	36.774.000,00
1,2	81101513	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISENO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES		2.451.600,00	0,00	14.709.600,00
1,3	81101513	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	6,00	MES		2.282.000,00	0,00	13.692.000,00
1,4	81101513	ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	6,00	MES		912.800,00	0,00	5.476.800,00
1,5	81101513	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES		1.825.600,00	0,00	10.953.600,00
1,6	81101513	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO, RED CONTRA INCENDIO Y GAS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES		1.825.600,00	0,00	10.953.600,00
1,7	81101513	ESPECIALISTA ELECTRICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES		1.825.600,00	0,00	10.953.600,00
1,8	81101513	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y/O BIOCLIMATICA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES		1.825.600,00	0,00	10.953.600,00
1,9	81101513	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES		1.591.000,00	0,00	9.546.000,00
1,10	81101513	ESPECIALISTA FORESTAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	6,00	MES		1.193.250,00	0,00	7.159.500,00
1,11	81101513	ESPECIALISTA PAISAJISTA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	6,00	MES		1.193.250,00	0,00	7.159.500,00
1,12	81101513	ESPECIALISTA EN DISENO INTERIOR **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES		1.591.000,00	0,00	9.546.000,00
1,13	81101513	PROFESIONAL BIM **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6,00	MES		1.877.700,00	0,00	11.266.200,00
1,14	81101513	PROFESIONAL DE APOYO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	6,00	MES		4.433.000,00	0,00	26.598.000,00
1,15	81101513	REVISOR INDEPENDIENTE DE DISENOS ESTRUCTURALES **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6,00	MES		2.738.400,00	0,00	16.430.400,00
1,16	81101513	ASESOR JURIDICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	6,00	MES		625.900,00	0,00	3.755.400,00
2,1	81101513	TOPÓGRAFO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	6,00	MES		531.750,00	0,00	3.190.500,00
3,1	81101513	PERSONAL ADMINISTRATIVO, PAPELERÍA, GASTOS DE OFICINA, PUESTOS DE TRABAJO, MUEBLES, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRAFICA, TRANSPORTE PERSONAL, PAPSO, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	6,00	MES		4.672.199,00	0,00	28.033.194,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN		45.058.784,00	0,00	45.058.784,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o	☐	☐

	documento equivalente para las personas naturales.		
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CIRCULAR No. 13-2021 lineamientos complementarios funcionamiento SED - presencialidad V6 (1).pdf	CIRCULAR No. 13-2021 lineamientos complementarios funcionamiento SED - presencialidad V6 (1).pdf	(detalle)
4.1_Conformacion Consorcio METZ.pdf	4.1_Conformacion Consorcio METZ.pdf	(detalle)
3.1_Certificado Existencia_A&U_2022-07-15.pdf	3.1_Certificado Existencia_A&U_2022-07-15.pdf	(detalle)
3.4_Certificado Existencia_DF Consultoria.pdf	3.4_Certificado Existencia_DF Consultoria.pdf	(detalle)
4.2_Cedula RL Consorcio_Katherine Arevalo.pdf	4.2_Cedula RL Consorcio_Katherine Arevalo.pdf	(detalle)
901445280 cONTRALORIA A&U CONSULTORIA.pdf	901445280 cONTRALORIA A&U CONSULTORIA.pdf	(detalle)
Certificado (PROCURADURIA A&U CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS).pdf	Certificado (PROCURADURIA A&U CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS).pdf	(detalle)
900217609 CONTRALORIA GERCOTES INGENIERIA SAS.pdf	900217609 CONTRALORIA GERCOTES INGENIERIA SAS.pdf	(detalle)
Procuraduria gercotex ingenieria sas.docx	Procuraduria gercotex ingenieria sas.docx	(detalle)
1020739912 CONTRALORIA AREVALO MONTAÑA.pdf	1020739912 CONTRALORIA AREVALO MONTAÑA.pdf	(detalle)
Certificado PROCURTADURIA AREVALO MONTAÑA.pdf	Certificado PROCURTADURIA AREVALO MONTAÑA.pdf	(detalle)
Certificado antecedente_ Personeria KATHERINE AREVALO MONTAÑA (72).pdf	Certificado antecedente_ Personeria KATHERINE AREVALO MONTAÑA (72).pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia Arevalo.pdf	Policía Nacional de Colombia Arevalo.pdf	(detalle)
901396141 (CONTRALORIA DF CONSULTORIA SAS).pdf	901396141 (CONTRALORIA DF CONSULTORIA SAS).pdf	(detalle)
Certificado Procuraduria DFCONSULTORIAS SAS.pdf	Certificado Procuraduria DFCONSULTORIAS SAS.pdf	(detalle)
79554591 contraloria fonseca chaves.pdf	79554591 contraloria fonseca chaves.pdf	(detalle)
Certificado aNTECEDENTES PROCURADURIA FONSECA CHAVES.pdf	Certificado aNTECEDENTES PROCURADURIA FONSECA CHAVES.pdf	(detalle)
antecedente_disciplinario personeria FonsecA cHAVES.pdf	antecedente_disciplinario personeria FonsecA cHAVES.pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia Fonseca Chaves.pdf	Policía Nacional de Colombia Fonseca Chaves.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN No. 0214 del 23 de agosto de 2022 “Por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de Selecció (1).pdf	RESOLUCIÓN No. 0214 del 23 de agosto de 2022 “Por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de Selecció (1).pdf	(detalle)
CDP_INTERVENTORIA_CONCURSO_SCA (1).pdf	CDP_INTERVENTORIA_CONCURSO_SCA (1).pdf	(detalle)
3.1 RUT DF CONSULTORIA SAS_COMPLETO - 16 JUNIO 2022 (1).pdf	3.1 RUT DF CONSULTORIA SAS_COMPLETO - 16 JUNIO 2022 (1).pdf	(detalle)
3.1 RUT GERCOTEK (1).pdf	3.1 RUT GERCOTEK (1).pdf	(detalle)
3.1 RUT AYU CONSULTORIA (1).pdf	3.1 RUT AYU CONSULTORIA (1).pdf	(detalle)
3.2 RIT - AYU CONSULTORIA.pdf	3.2 RIT - AYU CONSULTORIA.pdf	(detalle)
3.2 RIT - DF CONSULTORIA SAS.pdf	3.2 RIT - DF CONSULTORIA SAS.pdf	(detalle)
3.2 RIT - GERCOTEK (1).pdf	3.2 RIT - GERCOTEK (1).pdf	(detalle)
5.1 Certificación de parafiscales (1).pdf	5.1 Certificación de parafiscales (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Inversión	
		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	282.210.278
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	282.210.278

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010008	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010008	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2370	CDP	No validado	1.687.455.840 COP	282.210.278 COP	O2-30-116-01130000007638	Editar

Saldo de CDP	1.687.455.840 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	282.210.278 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-