PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LOS BIENES O SERVICIOS

FECHA ESTUDIO DE MERCADO	28 DE JUNIO DE 2022
OBJETO	SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 60" PARA REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR DE LA CARRERA 33ª CON CALLE 35, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
PRESUPUESTO OFICIAL	$43.744.400
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se cancelará en único pago, por valor del cien por ciento (100%), previa certificación de cumplimiento expedida por la supervisión de recibo a satisfacción, acta de ingreso expedida por almacén municipal, acta de liquidación debidamente suscrita por las partes y pago de aportes al sistema de seguridad social de conformidad con las normas que rigen la materia y demás actuaciones administrativas a que den lugar. El municipio de Yopal, pagará al contratista dentro de los 30 días siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro o factura, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato.
VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO	PROPUESTA DE MENOR PRECIO

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO TUBERÍA					
1.1	40171510	TUBO DE CONCRETO REFORZ. D=150CM (60") CL. III L=2.50 M	UND	8	$ 4.595.000	$ 36.760.000
					SUBTOTAL	$36.760.000
					IVA (19%)	$6.984.400
					TOTAL	$43.744.400

Observaciones:	- EL VALOR UNITARIO DE LA TUBERIA SE OBTUVO DE LA COMPARACION DE COTIZACIONES FORMATO AP5-F75. - EL PRESUPUESTO CONTABLE INCLUYE LOS VALORES POR IVA, IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES DE LOS DEMAS VALORES VIGENTES EN EL MUNICIPIO PARA LEGALIZAR EL CONTRATO. A SU VEZ, LOS VALORES INCLUYEN EL TRANSPORTE SEGÚN LAS COTIZACIONES"

Elaboró:
NICOLAS ALBERTO MEDINA VILLAMIL
PROFESIONAL CONTRATADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Aprobó:
CARLOS ANDRES CORREGIDOR BENAVIDES
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Anexos:
Se anexa cuadro de comparacion de cotizaciones con sus respectivos soportes.