

Armenia Quindío, Septiembre de 2022.

Arquitecto
JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA
Secretario de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío
E. S. D

REF: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO, mayor de edad, vecino de la Ciudad de Armenia, Quindío, identificado con cédula de ciudadanía número **18.418.225** por medio de la presente me permito presentar ante usted la siguiente propuesta técnica y económica

Prestar Servicios Profesionales para cumplir con el Objeto Contractual:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA ESTRUCTURACION Y/O ELABORACION DE PROCESOS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.

Para cumplir con dicho objeto, propongo las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Brindar apoyo técnico a la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental en la elaboración y/o supervisión de proyectos Infraestructura Vial y Social en el Departamento del Quindío.
2. Apoyar la revisión de especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, cotizaciones, presupuestos y demás documentos que se requieran para la suscripción de los contratos que se celebren para ejecutar proyectos de Infraestructura Vial y Social en el Departamento del Quindío.
3. Brindar apoyo técnico en la calificación y evaluación de las propuestas que se presenten dentro de los procesos de selección adelantados para la ejecución de proyectos de Infraestructura Vial y Social en el Departamento del Quindío.
4. Brindar acompañamiento profesional en los diferentes comités y reuniones, que surjan en ocasión a la ejecución de los proyectos de Infraestructura Vial y Social en el Departamento del Quindío.
5. Brindar Apoyo a la Secretaria de Aguas e Infraestructura en la realización de visitas técnicas de diagnóstico a las diferentes vías del departamento del Quindío, según la necesidad.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del presente contrato será de Noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2022.

Valor: DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000.00) M/CTE.

Atentamente,



JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO
CC. N° 18.418.225 de Montenegro Q



Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO CASTILLO		SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) CASTILLO		NOMBRES JAIRO IVAN	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ C.E. ☐ PAS ☐ No. 18418225			SEXO F ☐ M ☒	NACIONALIDAD COL. ☒ EXTRANJERO ☐	PAÍS COLOMBIA
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE ☐ SEGUNDA CLASE ☒		NÚMERO 8002011066		D.M. 39	
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DÍA 01 MES 02 AÑO 1980 PAÍS COLOMBIA DEPTO QUINDIO MUNICIPIO MONTENEGRO			DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA CARRERA 13N - 19 33 OF. 50FICINA centro PAÍS COLOMBIA DEPTO QUINDIO MUNICIPIO ARMENIA TELÉFONO 3148906 EMAIL jairocastillo1980@gmail.com		

2

FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO		BÁSICA SECUNDARIA		
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO				
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	MES	12	AÑO	1996	

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN Estricto ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA) TL (TECNOLÓGICA) TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA) UN (UNIVERSITARIA)

ES (ESPECIALIZACIÓN) MG (MAESTRÍA O MAGISTER) DOC (DOCTORADO O PHD)

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
POSTGRADO	3	X		ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	04	2019	
POSTGRADO	2	X		ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS	06	2009	
PREGRADO	10	X		INGENIERIA CIVIL	08	2006	63202135397

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLÉS				X			X		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3

EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD UNIVERSIDAD DEL QUINDIO				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA				
DEPARTAMENTO QUINDIO		MUNICIPIO ARMENIA				CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 7359300		FECHA DE INGRESO Día 23 Mes 02 Año 2021				FECHA DE RETIRO Día 23 Mes 06 Año 2021						
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA		DEPENDENCIA OFICINA DE REGALIAS				DIRECCIÓN Cra 15 calle 12 norte Armenia Quindio						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CONJUNTO RESIDENCIAL PROVITEQ				PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA				
DEPARTAMENTO QUINDIO		MUNICIPIO ARMENIA				CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS		FECHA DE INGRESO Día 11 Mes 02 Año 2020				FECHA DE RETIRO Día 10 Mes 05 Año 2020						
CARGO O CONTRATO ACTUAL INGENIERO CONTRATISTA		DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL				DIRECCIÓN						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA				
DEPARTAMENTO QUINDIO		MUNICIPIO MONTENEGRO				CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 3148906026		FECHA DE INGRESO Día 11 Mes 12 Año 2019				FECHA DE RETIRO Día 16 Mes 03 Año 2020						
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA		DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL				DIRECCIÓN						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD CONSORCIO GASTRONOMICO				PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA				
DEPARTAMENTO QUINDIO		MUNICIPIO CORDOBA				CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS 3148906026		FECHA DE INGRESO Día 19 Mes 09 Año 2019				FECHA DE RETIRO Día 17 Mes 12 Año 2019						
CARGO O CONTRATO ACTUAL ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVI		DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL				DIRECCIÓN						
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR												
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE MANIZALES S. A.				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA				
DEPARTAMENTO CALDAS		MUNICIPIO MANIZALES				CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD						
TELÉFONOS		FECHA DE INGRESO Día 28 Mes 08 Año 2019				FECHA DE RETIRO Día 17 Mes 11 Año 2019						
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA		DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL				DIRECCIÓN						

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE MONTENEGRO				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO		MUNICIPIO MONTENEGRO						CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS 3148906026		FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO					
		Día		01		Mes		08		Año		2018	
		Día		30		Mes		09		Año		2019	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA		DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL						DIRECCIÓN					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO		MUNICIPIO PIJAO						CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS		FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO					
		Día		08		Mes		02		Año		2019	
		Día		28		Mes		05		Año		2019	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA		DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL						DIRECCIÓN					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE MONTENEGRO				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO		MUNICIPIO MONTENEGRO						CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS		FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO					
		Día		14		Mes		09		Año		2018	
		Día		15		Mes		01		Año		2019	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA		DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL						DIRECCIÓN					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO		MUNICIPIO ARMENIA						CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS		FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO					
		Día		10		Mes		09		Año		2018	
		Día		21		Mes		12		Año		2018	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA		DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL						DIRECCIÓN					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE CALARCA				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO		MUNICIPIO CALARCA						CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS		FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO					
		Día		16		Mes		11		Año		2017	
		Día		04		Mes		02		Año		2018	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA		DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL						DIRECCIÓN					

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA SAS ESP				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO			MUNICIPIO CALARCA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS 3148906026			FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO				
			Día	27	Mes	09	Año	2017	Día	31	Mes	10	Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA PROFESIONAL UNIV			DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL					DIRECCIÓN					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO			MUNICIPIO ARMENIA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS 3148906026			FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO				
			Día	07	Mes	03	Año	2017	Día	02	Mes	10	Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL					DIRECCIÓN					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO			MUNICIPIO ARMENIA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO				
			Día	15	Mes	09	Año	2016	Día	14	Mes	11	Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL					DIRECCIÓN					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO			MUNICIPIO QUIMBAYA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS 3148906026			FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO				
			Día	20	Mes	04	Año	2016	Día	18	Mes	07	Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL					DIRECCIÓN					
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR													
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA					
DEPARTAMENTO QUINDIO			MUNICIPIO CIRCASIA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD					
TELÉFONOS 3148906026			FECHA DE INGRESO						FECHA DE RETIRO				
			Día	03	Mes	08	Año	2015	Día	31	Mes	10	Año
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL					DIRECCIÓN					

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																										
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA																		
DEPARTAMENTO QUINDIO			MUNICIPIO MONTENEGRO					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD																		
TELÉFONOS 3148906026			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO																		
			Día		12		Mes		12		Año		2014		Día		13		Mes		04		Año		2015	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL					DIRECCIÓN																		
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																										
EMPRESA O ENTIDAD EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA																		
DEPARTAMENTO QUINDIO			MUNICIPIO CIRCASIA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD																		
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO																		
			Día		20		Mes		06		Año		2014		Día		30		Mes		07		Año		2014	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL					DIRECCIÓN																		
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																										
EMPRESA O ENTIDAD empresa sanitaria del quindio				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA																		
DEPARTAMENTO QUINDIO			MUNICIPIO CIRCASIA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD																		
TELÉFONOS 3148906026			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO																		
			Día		11		Mes		01		Año		2012		Día		10		Mes		03		Año		2012	
CARGO O CONTRATO ACTUAL CONTRATISTA			DEPENDENCIA A FINES INGENIERIA CIVIL					DIRECCIÓN																		
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR																										
EMPRESA O ENTIDAD				PÚBLICA		PRIVADA X		PAÍS COLOMBIA																		
DEPARTAMENTO RISARALDA			MUNICIPIO PEREIRA					CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD																		
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO																		
			Día		18		Mes		07		Año		2011		Día		15		Mes		12		Año		2011	
CARGO O CONTRATO ACTUAL			DEPENDENCIA					DIRECCIÓN Sin dirección																		

4

EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE																										
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-				PÚBLICA X		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA																		
DEPARTAMENTO BOLIVAR			MUNICIPIO CARTAGENA					CORREO ELECTRÓNICO																		
TELÉFONOS			FECHA DE INGRESO					FECHA DE RETIRO																		
			Día:		11		Mes:		03		Año:		2015		Día:		19		Mes:		12		Año:		2015	
AREA DE CONOCIMIENTO ADMINISTRACION			NIVEL EDUCATIVO PREGRADO					DIRECCIÓN																		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

EXPERIENCIAS DEL DOCENTE															
INSTITUCIÓN EDUCATIVA				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA				MUNICIPIO PEREIRA				CORREO ELECTRÓNICO							
TELÉFONOS				FECHA DE INGRESO				FECHA DE RETIRO							
				Día:	20	Mes:	01	Año:	2014	Día:	31	Mes:	08	Año:	2014
AREA DE CONOCIMIENTO INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y				NIVEL EDUCATIVO PREGRADO				DIRECCIÓN							
EXPERIENCIAS DEL DOCENTE															
INSTITUCIÓN EDUCATIVA				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA				MUNICIPIO PEREIRA				CORREO ELECTRÓNICO							
TELÉFONOS				FECHA DE INGRESO				FECHA DE RETIRO							
				Día:	28	Mes:	01	Año:	2013	Día:	18	Mes:	12	Año:	2013
AREA DE CONOCIMIENTO INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y				NIVEL EDUCATIVO PREGRADO				DIRECCIÓN							
EXPERIENCIAS DEL DOCENTE															
INSTITUCIÓN EDUCATIVA				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA				MUNICIPIO PEREIRA				CORREO ELECTRÓNICO							
TELÉFONOS				FECHA DE INGRESO				FECHA DE RETIRO							
				Día:	13	Mes:	07	Año:	2012	Día:	12	Mes:	12	Año:	2012
AREA DE CONOCIMIENTO INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y				NIVEL EDUCATIVO PREGRADO				DIRECCIÓN							
EXPERIENCIAS DEL DOCENTE															
INSTITUCIÓN EDUCATIVA				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA							
DEPARTAMENTO RISARALDA				MUNICIPIO PEREIRA				CORREO ELECTRÓNICO							
TELÉFONOS				FECHA DE INGRESO				FECHA DE RETIRO							
				Día:	09	Mes:	02	Año:	2012	Día:	30	Mes:	06	Año:	2012
AREA DE CONOCIMIENTO INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y				NIVEL EDUCATIVO PREGRADO				DIRECCIÓN							
EXPERIENCIAS DEL DOCENTE															
INSTITUCIÓN EDUCATIVA				PÚBLICA		PRIVADA		PAÍS COLOMBIA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-				X											
DEPARTAMENTO RISARALDA				MUNICIPIO PEREIRA				CORREO ELECTRÓNICO							
TELÉFONOS				FECHA DE INGRESO				FECHA DE RETIRO							
				Día:	18	Mes:	07	Año:	2011	Día:	17	Mes:	12	Año:	2011
AREA DE CONOCIMIENTO INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y				NIVEL EDUCATIVO PREGRADO				DIRECCIÓN							

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

5

TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	3	6
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	1	3
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	4	8
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	9	6

6

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento

ARMENIA SEPT-2022

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

7

OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

ARMENIA 2 SEPT-2022

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



Tipo de declaración Fecha de publicación

Nombres y apellidos completos

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
JAIRO	IVAN	CASTILLO	CASTILLO

Documento de identificación

Tipo Número

Lugar de nacimiento

País Departamento Municipio

Lugar de domicilio

País Departamento Municipio

Nombre de la entidad/organismo/institución/persona jurídica pública o privada que presten función pública o servicios públicos o que administren, celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos/Notarías/Curadurías/ u otra donde trabaje

GOBERNACION DE QUINDIO

Lugar de sede

País Departamento Municipio

Dirección

Cargo o función que cumple

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.

1. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuación procedo a publicar y divulgar proactivamente mi declaración de bienes y rentas y manifiesto que los únicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por interpuesta persona, son los que relaciono a continuación.

1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuve en el último año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
Salarios y demás ingresos laborales	\$1.244.309.999,00
Cesantías e intereses de cesantías	\$0,00
Gastos de representación	\$0,00
Arriendos	\$83.901.590,00
Honorarios	\$0,00
Otros ingresos y rentas	\$1.462,00
TOTAL	\$1.328.213.051,00

Las cuentas bancarias de las que soy titular en Colombia y en el exterior son:

Tipo de cuenta	Sede de la cuenta (País)	Saldo total de la cuenta a diciembre 31 del año inmediatamente anterior
CUENTA DE AHORROS	COLOMBIA	\$21.005.810,00
CUENTA CORRIENTE	COLOMBIA	\$33.870.735,00

Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

Tipo de bien	País	Departamento	Municipio	Valor
INMUEBLES	COLOMBIA	QUINDIO	MONTENEGRO	\$452.824.000,00
INMUEBLES	COLOMBIA	QUINDIO	ARMENIA	\$76.415.364,00
MUEBLE	COLOMBIA	QUINDIO	ARMENIA	\$216.125.000,00

Mis acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

Concepto	Saldo
PRESTAMOS BANCOS	\$795.188.795,00
PROVEEDORES	\$56.616.016,00
IMPUESTOS	\$5.932.000,00
LABORALES	\$4.649.700,00

1.2. PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y/O ASOCIACIONES

Tengo participación en juntas, consejos o directivos: Sí ☐ No ☒

En la actualidad participo como miembro de las siguientes Juntas o Consejos Directivos:

Nombre entidad o institución	Órgano	Calidad de miembro	País

Tengo participación en corporaciones, sociedades y asociaciones: Sí ☐ No ☒

A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

Nombre corporación, sociedad o asociación	Tipo	Calidad de socio	País

1.3. DECLARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PRIVADO

Tengo actividades económicas privadas: Sí ☐ No ☒

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

Detalle de las actividades	Forma participación

2. CONFLICTOS DE INTERÉS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuación procedo a publicar y divulgar proactivamente el registro de la información que puede ser susceptible de generarme un conflicto de interés, así como aquella relacionada con los intereses de mi cónyuge o compañero(a) permanente, parientes y socios de hecho o de derecho.

2.1. INFORMACIÓN DE CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tengo cónyuge o compañero(a) permanente: Sí ☒ No ☐

Los intereses personales de mi cónyuge o compañero o compañera permanente son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño:

Sí ☐ No ☒

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
VALENTINA		LAGOS	TABARES

Tipo documento CEDULA DE CIUDADANIA Número 1094949242

Descripción del potencial conflicto de interés con su cónyuge o compañero(a) permanente:

2.2. INFORMACIÓN DE PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y CIVIL

Tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con intereses personales que son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño:

Sí ☐ No ☒

2.5. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACIÓN DE RENTA

Realicé donaciones: Sí ☐ No ☒

Las donaciones que me representaron reducciones en la declaración de renta del último año gravable son:

Nombre entidad	Valor

2.6. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS

Tengo potenciales conflictos personales de interés: Sí ☐ No ☒

- Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:
- > Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
 - > Establecimientos que posee.
 - > Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.
 - > Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular.

potenciales conflictos personales de interés que tengo son:

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.418.225**

CASTILLO CASTILLO

APELLIDOS
JAIRO IVAN

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1980**

MONTENEGRO
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-FEB-1998 MONTENEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2606000-00156115-M-0018418225-20090513 0011430883A 1 4830005898

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

CERTIFICA

Que el señor JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO identificado con Tarjeta de Identidad No. 80020111066, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	JAIRO
Segundo Nombre:	IVAN
Primer Apellido:	CASTILLO
Segundo Apellido:	CASTILLO
Tipo Documento:	Tarjeta de Identidad
Número Documento:	80020111066
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Septiembre de 2022, a las 10:09:54 AM.

Cordialmente,

TC. JOHN EDUARD PAEZ CHINONES

Generó: Sistema Fénix

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

FÉ EN LA CAUSA

'ESTAMOS EN EL CORAZÓN DE LOS COLOMBIANOS Y AHÍ NOS VAMOS A QUEDAR'



COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO
Cra. 11 B No. 104-64 (601) 7448438 Bogotá D.C- Colombia



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14726986062



(415)7707212489984(8020) 000001472698606 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 8 4 1 8 2 2 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Armenia

14. Buzón electrónico

1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 8 4 1 8 2 2 5

27. Fecha expedición

1 9 9 8, 0 2, 1 7

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Quindío

6 3

30. Ciudad/Municipio

Montenegro

4 7 0

31. Primer apellido

CASTILLO

32. Segundo apellido

CASTILLO

33. Primer nombre

JAIRO

34. Otros nombres

IVAN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

8. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Quindío

6 3

40. Ciudad/Municipio

Armenia

0 0 1

41. Dirección principal

CR 13 19 33 OF 4 ED LA PLAZUELA

42. Correo electrónico

jairocastillo1980@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 8 9 0 6 0 2 6

45. Teléfono 2

7 5 3 7 8 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 4, 0 9, 0 8

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 4, 0 9, 0 8

Otras actividades

1

2

50. Código

6 8 1 0

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 01 - 27 / 14 : 09: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO CASTILLO JAIRÓ IVAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
MONTENEGRO QUINDIO
HADE CONSTAR QUE ESTA FOTOCOPIA
COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE HE TENIDO
A LA VISTA

FECHA 01 JUL 2006

Los Arzobispos Guadalupe y Fernando



La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Y
en su nombre

LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

En atención a que

Jairo Iván Castillo Castillo

Cédula de ciudadanía número 18.418.225 de Montenegro Quindio

Ha cursado y aprobado los estudios universitarios
estatuidos oficialmente, le expide el presente

Diploma

Y le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello, firma y sella el presente Diploma en la
ciudad de Armenia el 25 de Agosto del año 2006

Registro No. 2049

Libro No. 63


El Rector de la Universidad


El Decano de la Facultad


El Secretario General de la Universidad

UNIVERSIDAD EAFIT

ACTA DE GRADO 00925

En la ciudad de Medellín a los 05 días del mes de abril de 2019, la Universidad EAFIT realizó ceremonia de graduación, presidida por el señor Rector y demás autoridades académicas, y previo juramento del graduando, quien cumplió con los requisitos exigidos, otorgó el título de

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN


a

JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO

Con cédula de ciudadanía 18418225

El título otorgado corresponde al programa de Especialización en Gestión de la Construcción registrado en el SNIES con el código 14869 y autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 8528 del 24 de julio de 2012.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los 05 días del mes de abril de 2019


Rector




Secretario General





UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
SECCIONAL ARMENIA

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO
ACTA DE GRADO No. 019

En Armenia Q., República de Colombia, el día TREINTA Y UNO (31).....
del mes de JULIO del año DOS MIL NUEVE (2009)

se reunieron en AUDITORIO SIMON BOLIVAR

el Rector doctor JAIME BEJARANO ALZATE

el (la) Director (a) de la Especialización en GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO,
MARTHA CECILIA GOMEZ BOTERO (E) y

el (la) Secretario (a) General de la Universidad doctor (a) ANA MILENA LONDOÑO PALACIO

con el objeto de presidir la ceremonia de grado de JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO

con C.C. No. 18.418.225.....de MONTENEGRO (Q)

quien terminó los estudios de Especialización en el año de 2009 y cumplió todos los requisitos exigidos por la Ley y por los reglamentos de la Universidad, para optar el título de

GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO

El Rector procedió a tomar el juramento de rigor en los siguientes términos: JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA, ACATAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, DEFENDER SU INDEPENDENCIA Y LIBERTADES, EJERCER VUESTRA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ÉTICA CRISTIANA Y VELAR POR EL PROGRESO Y BUEN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA?

El (la) graduando (a) respondió, SÍ JURO. Luego se hizo la entrega del correspondiente Diploma y se dio por terminada la ceremonia.

El Rector, (Fdo.) JAIME BEJARANO ALZATE

El (la) Director(a) de la Especialización, (Fdo.) MARTHA CECILIA GOMEZ BOTERO (E)

El (la) Secretario (a) General de la Universidad, (Fdo.) ANA MILENA LONDOÑO PALACIO

Es fiel copia tomada de su original a los TREINTA Y UNO (31) días del mes de JULIO
del año DOS MIL NUEVE (2009)

F.393 L.8

ANA MILENA LONDOÑO PALACIO
Secretario (a) General

LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE
MONTENEGRO QUINDIO
HACE CONSTAR, QUE ESTA FOTOCOPIA
COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE HE TENIDO
A LA VISTA

FECHA: 06 OCT 2009

Luz Amparo Guzmán Perdomo



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
63202135397QND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 28/09/2006

JAIRO IVAN
CASTILLO CASTILLO
C.C. 18418225
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO


PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 18418225, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-135397 desde el 28 de Septiembre de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 465.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeíáez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, la falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



**EL SUB GERENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. (E.S.P.)**

CERTIFICA:

Que el ingeniero **JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO**, identificado con cédula de ciudadanía numero **18.418.225** expedida en Montenegro Quindío, ejecuto para **LAS EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A (E.S.P)**, La orden de servicio **No 001 DE 2019** donde el objeto fue **"REPOSICION Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 5 Y LA QUEBRADA EL INGLES Y CALLE 13 ENTRE CARRERA 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE PIJAO"** por un valor de **QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$\$ 521.964.686,90)** y el tiempo de ejecución fue desde **Febrero 08 de 2.019 hasta el 28 de Mayo de 2.019**, a continuación se detallan las cantidades ejecutadas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
PRELIMINARES Y SEÑALIZACION			
1		MI	159,6
1.1	Localización y replanteo	MI	393,1
1.2	Corte de andén y pavimento	M2	1054,54
1.3	Demolición de pavimento	M2	203,35
1.4	Demolición andén	MI	57,5
1.5	Manejo de Aguas		
MOVIMIENTO DE TIERRA			
2		M3	389,07
2.1	Excavación a mano entre 0-2 m de profundidad	M3	210,93
2.2	Excavación en conglomerado	M3	18,40
2.3	Excavación en roca	M3	0,00
2.4	Excavación a mano entre 2 – 4 m de profundidad	M3	41,61
2.5	Lleno compactado con material de sitio	M2	303,42
2.6	Lleno compactado con material de préstamo	M2	56,10
2.7	Entibado en madera		

3	SUMINISTRO E INSTALACION ALCANTARILLADO		
3.1	Suministro e instalación de tubería perfilada de PVC D=6"	MI	136,96
3.2	Suministro e instalación de tubería perfilada de PVC D=12"	MI	159,50
3.3	Suministro e instalación silla yee pvc perfilada 12" x6"	Und	29,00
3.4	Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 1,2 m incluye acero de refuerzo	M	2,30
3.5	Placa tapa cámara en manhole polimérico, losa 1,6 x 1,6 incluye acero de refuerzo	Und	10,00
3.6	Base y cañuela	Und	3,00
3.7	Caja de inspección 0,80 x 0,80 x 0,80 m incluye acero de refuerzo	Und	29,00
3.8	Anden en concreto simple e= 0,07 incluye acero de refuerzo	M2	156,17
3.9	Sumidero lateral aguas lluvias, incluye acero de refuerzo	Und	6,00
4	SUMIDERO E INSTALACION DE ACUEDUCTO		
4.1	Sumidero e instalación tubería PVC D= 3"	M	0,00
4.2	Acometida domiciliaria 3 x ½"	Und	55,00
4.3	Caja para válvula incluye refuerzo	Und	0,00
4.4	Válvula 3" sello bronce	Und	0,00
5	PAVIMENTOS Y REPOSICIONES		
5.1	Pavimento rígido premezclado MP. 4,2 Mpa e= 0,19 cm incluye hacer refuerzo	M2	1.076,20
5.2	Sub base granular compactada e= 0,20 cm, incluye transporte de material	M3	224,73
5.3	Recubrimiento en concreto	M3	6,96
5.4	Sellado de junta de dilatación incluye corte acero de refuerzo	M	469,67
5.5	Sardinell en concreto 0,15 x 0,15 m incluye acero de refuerzo	M	314,63
5.6	Encamado gravilla triturado ¾"	M3	42,40
6	OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		
6.1	Cargue y retiro de sobrantes	M3	1.007,01
7	OBRA EJECUADA NO CONTRATADA		
7.1	Transporte de material sobrante (desde el sitio de obra hasta planta el tesorito distancia 30 Km)	M3/Km	5.035,05
7.2	Acelerante para concreto MR 42	M2	1.076,20
7.3	Viga de separación 0,25 x 0,45 m	MI	77,67
7.4	Demolición de cajas de inspección	Und	20,00
7.5	Perforación y particulacion de roca con oula hidráulica	Tiro	118,00



COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		\$ 384.945.703,00
ADMINISTRACION	15%	\$ 92.386.968,72
IMPREVISTOS	5%	\$ 3.849.457,03
UTILIDADES	10%	\$ 19.247.285,15
COSTO TOTAL		\$ 500.429.413,90
PUESTA EN MARCHA PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)		\$ 21.535.273,00
VALOR TOTAL PROYECTO		\$ 521.964.686,90

En la copia se adhieren y anulan estampillas Pro-hospital por valor de \$2.600.00 M/L (Decreto No.00669 de Diciembre 18 de 2019) y estampilla Pro-desarrollo por valor de \$2.600.00 M/L (Decreto 668 de Diciembre 18 de 2019) se anulan y adhieren según decreto 199 del 28 de febrero de 2005).

El presente certificado se expide pero el contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación y los ítems descritos en el certificado se encuentran sujeto a variaciones, a solicitud del interesado los 18 días del mes de Septiembre de 2020.


ING. FERNANDO ANDRÉS SALAZAR GÓMEZ
SUB GERENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A ESP

Proyecto y Elaboró: Mariana Márquez Moreno – Contratista 



EL SUBGERENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO
EPQ S.A. E.S.P.

Certificado de Obra
JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO
C.O. N° 006 DE 2016

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO**, identificado con cédula de ciudadanía número 18.418.225 expedida en Montenegro Quindío, suscribió con la Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN S.A E.S.P hoy Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A E.S.P contrato de obra 006 de 2016 cuyo objeto contractual fue: "OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 Y CARRERA 8 ENTRECALLE 11 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA", por un valor de TRESCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEITICINCO PESOS (\$305.783.225) MONEDA LEGAL COLOMBIANA M/CTE, siendo ejecutado, TRESCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREITA Y CINCO PESOS (\$305.728.335) con fecha de inicio del 20 de abril de 2016 y fecha de terminación del 18 de julio de 2016.


El presente documento se expide a solicitud del interesado. Para lo cual se anexa las cantidades contratadas con su correspondiente valor total:

CANTIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCION	UND	CANT	V.TOTAL
PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN			
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	138,65	579.418,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA	UN	1,00	250.966,00
SEÑALIZACION PREVENTIVA CON TELA PP	ML	279,30	2.214.650,00
CORTE DE ANDEN HASTA 5 CM	ML	95,00	614.650,00
DEMOLICION MANUAL CÁMARA	ML	9,00	669.105,00
DEMOLICION DE ESCALERA	M2	45,16	350.531,92

DEMOLICIÓN DE ANDEN A MANO HASTA 10 CM DE ESPESOR	M2	92,56	724.374,56
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO	M2	533,50	12.374.111,50
MOVIMIENTO DE TIERRA			
EXCAVACIÓN A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD	M3	709,76	8.331.872,64
EXCAVACIÓN A MANO ENTRE 2-4M DE PROFUNDIDAD	M3	83,78	1.475.198,24
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	100,00	1.191.600,00
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	590,00	20.388.630,00
ENCAMADO TRITURADO ¼	M3	25,11	2.280.590,64
ENTIBADO EN MADERA	M2	433,35	7.018.969,06
SUMINISTRO E INSTALACION ALCANTARILLADO			
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PVC d=10"	ML	138,65	8.060.279,10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA DE PVC D=6"	ML	97,20	2.865.650,40
SUMINISTR E INSTALACION DE SILLA Yee 1" X 6" PVC W-RETEN	UN	18,00	5.505.624,00
OBRAS EN CONCRETO			
CAMARA+CUERPO+CONO+PELDAÑOS D=1.2M	ML	13,47	7.029.966,06
PLACA TAPA CÁMARA EN MANHOLE POLIMÉRICO LOSA 1.6 X 1.6	UN	6,00	5.591.238,00
CAJA DE INSPECCION 80X80X80	UN	18,00	5.505.624,00
EMPALME CAMARA EXISTENTE	UN	1,00	110.000,00
BASE Y CAÑUELA	UN	6,00	1.758.852,00
CAJA PARA VALVULAS 1X1X1 CON TAPA EN MANHOLE POLIMÉRICA	UN	1,00	1.094.008,00
PAVIMENTOS Y REPOSICIONES			
PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO MR 42 Kg /cm 2 e=200 mm	M2	525,82	62.401.162,68
ACERO DE REFUERZO	KG	1.735,99	7.464.757,52
SUB BASE GRANULAR COMPACTADA E=20 CM	M3	146,92	16.217.176,52
ANDEN CONCRET SIMPLE E=0,07	M2	92,56	5.280.825,68
SARDINEL EN CONCRETO 3000 PSI 5"15CM	ML	117,58	3.138.915,68
SELLADO DE JUNTA E DILATACION PAVIMENTO RIGIDO INCLUYE CORTE	ML	293,85	4.663.042,17
ESCALERA EN CONCRETO	M2	45,16	6.036.627,52
OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.091,00	22.565.153,00
OBRAS EJECUTADAS NO CONTEMPLADAS			
SUMIDERO TRANSVERSAL AGUAS LLUVIAS NO CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA INCLUYE TAPA ENPOLOPROPILENO	ML	6,40	7.945.997,80
CANAL EN CONCRETO SIMPLE INCLUYE REFUERZO	ML	22,30	1.270.453,30
BARANDA TUBO GALVANIZADO	ML	24,16	2.464.320,00
MURO EN CONCRETO	M3	3,27	2.789.000,00
MANEJO DE AGUAS	ML	133,65	400.950,00
DEMOLICION DE SARDINEL EN CONCRETO	ML	117,58	293.950,00

Para constancia se firma en Armenia Quindío, los seis (6) días del mes de noviembre de 2019.


FERNANDO ANDRÉS SALAZAR
Subgerente de acueducto y Alcantarillado
Empresas Públicas del Quindío E.P.Q S.A. E.S.P

Proyectó y Elaboró: Daniela Camargo G.- Técnica Administrativa 

En la copia se adhieren y anulan estampillas Pro-Universidad del Quindío por valor de \$2.500.00 M/L (Decreto 843 de Diciembre 12 de 2018), Pro-hospital por valor de \$2.500.00 M/L (Decreto No.842 de Diciembre 12 de 2018) y estampilla Pro-desarrollo por valor de \$2.500.00 M/L (Decreto 841 de Diciembre 12 de 2018) se anulan y adhieren según decreto 199 del 28 de febrero de 2005).



LA SUBGERENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (E)
DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO
EPQ S.A. E.S.P.

Certificado de Obra
JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO
C.O. N° 037 DE 2015

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO**, identificado con cédula de ciudadanía número 18.418.225 expedida en Montenegro Quindío, suscribió con la Empresa Sanitaria del Quindío **ESAQUIN S.A. E.S.P.** hoy **Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P.** contrato de obra 037 de 2015 cuyo objeto contractual fue: "OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRO VILLA NOHEMY E EL MUNICIPIO DE CIRCASIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO", por un valor de CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$180.159.522.00 siendo ejecutado CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$180.136.853) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, con fecha de inicio del 03 de Agosto de 2015 y fecha de terminación del 31 de octubre de 2016.

El presente documento se expide a solicitud del interesado. Para lo cual se anexa las cantidades contratadas con su correspondiente valor total:

CANTIDADES EJECUTADAS


DESCRIPCION	UND	CANT	V.TOTAL
PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN			
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	257,11	1.071.377,37
VALLA INFORMATIVA	UND	1,00	250.305,00
SEÑALIZACION PREVENTIVS CON TELA PP	ML	514,22	4.007.830,68
ENTIBADO EN MADERA	M2	257,11	4.134.014,81
DEMOLICION DE ANDEN A MANO HASTA 10 CM DE ESPESOR	M2	45,00	404.190,00
DEMOLICION MANUAL CÁMARA EN CONCRETO	ML	6,91	533.590,20
MOVIMIENTO DE TIERRA			
EXCAVACION A MANO ENTRE 0-2M DE PROFUNDIDAD	M3	854,97	10.015.973,55
EXCAVACION A MANO ENTRE 2-4M DE PROFUNDIDAD	M3	218,56	3.968.612,48
EXCAVACION A MANO ENTRE 4-6 M DE PROFUNDIDAD	M3	94,7	2.218.821,00
LLENO CMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	700,94	8.674.132,50
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	467,30	15.435.386,30
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLADO			
SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA PERFILADA PVC D=16"	ML	27,30	3.660.465,90





SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PVC D=14"	ML	43,32	4.369.255,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PVC D=12"	ML	25,00	1.879.950,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PVC D=10"	ML	161,49	9.463.314,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFILADA PVC D=6"	ML	270,00	7.096.140,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Yee 16" x6" PVC W-RETEN	UN	1,00	201.721,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Yee 14" x6" PVC W-RETEN	UN	10,00	1.807.210,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Yee 12" x6" PVC W-RETEN	UN	2,00	241.946,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Yee 10" x6" PVC W-RETEN	UN	32,00	3.255.072,00
PLACA TAPA EN MANHOLE POLIMÉRICO LOSA 1.6 X 1.6	UN	11,00	10.217.350,00
CAJA DE INSPECCION 80X80X80	UN	45,00	14.357.250,00
CÁMARA + CUERPO+PELDAÑOS 1.2 M	ML	17,26	8.933.776,00
EMPALME CAMARA EXISTENTE	UN	18,00	1.980.000,00
BASE Y CAÑUELA	UN	11,00	3.293.950,00
ECAMADO GRAVILLA TRITURADO ½"	M3	42,77	3.596.871,46
CONCRETO SIMENTACION Y ATRAQUE 2000 pso -14 MPA	M3	2,30	1.037.785,30
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	607,48	12.470.956,92

Para constancia se firma en Armenia Quindío, los cinco (6) días del mes de agosto de 2019.


FERNANDO ANDRES SALAZAR
Subgerente de acueducto y Alcantarillado
Empresas Públicas del Quindío E.P.Q S.A. E.S.P

Proyectó y Elaboró: Daniela Camargo G. - Técnica Administrativa

En la copia se adhieren y anulan estampillas Pro-Universidad del Quindío por valor de \$2.500.00 M/L. (Decreto 843 de Diciembre 12 de 2018), Pro-hospital por valor de \$2.500.00 M/L (Decreto No.842 de Diciembre 12 de 2018) y estampilla Pro-desarrollo por valor de \$2.500.00 M/L (Decreto 841 de Diciembre 12 de 2018) se anulan y adhieren según decreto 199 del 28 de febrero de 2005).



Tel: +57(6) 7441774
Telefax +57(6) 7441683

Carrera 14 No. 22 - 30

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P.

EL GERENTE GENERAL DE EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDIO -EPQ S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA
N°065

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 18,418,225 expedida en Montenegro Quindío, ejecuto para EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO-EPQ S.A. E.S.P., el contrato de obra N° 065 del tres (03) de diciembre de 2014, cuyo objeto contractual fue "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CARRERA 7 ENTRE CALLES 13 Y 14, CALLE 14 ENTRE CRA 7 Y 8 Y CRA 8 ENTRE CALLES 14 Y 15 MUNICIPIO DE MONTENEGRO." con un tiempo de ejecucion desde el doce (12) de diciembre de 2014 hasta el trece (13) de abril de 2015,

Valor del contrato:

VALOR DEL CONTRATO	\$642,664,015
VALOR EJECUTADO	\$642,579,248
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$84,767

con las cantidades de obra que a continuación se especifican:

DESCRIPCION	UNID.	CANT
PRELIMINARES		
Tuberia perfilada PVC D=24"	ml	139,10
Tuberia Perfilada PVC D=10"	ml	108,00
Tuberia Perfilada PVC D=06"	ml	128,21
Silla Yee 24" x 6" PVC W-RETEN	un	11,00
Silla Yee 10" x 6" PVC W RETEN	un	10,00
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO		
Tuberia PVC Presión D=3" E.L. RDE 21	ml	142,00
PAVIMENTO Y REPOSICIONES		
Subbase granulada compactada	m3	389,84
Pavimento Rigido MR = 35 Espesor 18 cm	m2	1559,36
Sardinel en concreto 3000 psi 15x15 cm	ml	304,40
Acero de refuerzo	kg	4678,00
Anden concreto simple E= 0,07 m	m2	150,00
Sellado de juntas de dilatación pavimento rigido incluye corte	ml	708,09

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA
N°065

PRELIMINAES Y LOCALIZACIÓN

Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	247,00
Corte de Anden hasta 5 cm	ml	106,00
Demolición de pavimento hasta 23 cm de espesor	m2	1675,00
Demolición de sardinel en concreto de 15 x 15 cm	ml	304,40
Demolición de anden hasta 10 cm de espesor	m2	150,00
Demolición manual de cámara en concreto	ml	7,00

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavación a Mano entre 0-2m de Profundida	m3	1132,84
Excavación a Mano entre 2-4m de Profundida	m3	450,96
Excavación a Mano entre 4-6m de Profundida	m4	126,47
Lleno compactado con material de sitio	m3	1439,28
Lleno compactado con material de Prestamo	m3	598,00
Entibado en maera	m2	863,08
Encamado en gravilla triturado	m3	43,00

ALCANTARILLADO INSTALACIÓN

Tubería perfilada PVC D=24"	ml	139,10
Tubería Perfilada PVC D=10"	ml	108,00
Tubería Perfilada PVC D=6"	ml	128,21
Silla Yee 24" x 6" PVC W-RETEN	un	11,00
Silla Yee 10" x 6" PVC W-RETEN	un	10,00

ACUEDUCTO INSTALACIÓN

Tubería PVC Presión D=3" E.L. RDE 21	ml	142,00
Acometida Domiciliaria PVC Presión 3" x1/2"	un	27,00
Valvula de compuerta vastago no ascendente extremo liso o junta hidráulica PVC Sello Bronce (awwa C- 500) 3" srm	un	1,00

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA
N°065

OBRAS EN CONCRETO

Camara +Cuerpo +Cono + Peldaños D =1,2 m	ml	7,50
Placa Tapa Camara en manhole Polimerico losa 1.6 x 1.6	un	3,00
Caja de inspección 80x80x80	un	27,00
Sumidero Lateral Aguas Lluvias en Concreto Reforzado de 21Mpa con sello hidráulico, Incluye rejilla en Polipropileno de 1,4 x 0,7m	un	6,00
Empalme Camara Existente	un	3,00
Base y Cañuela	un	4,00
Caja para válvulas 1x1x1 con tapa en manhole polimerica	un	1,00

OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Cargue y Retiro de Sobrantes	m3	1836,81
------------------------------	----	---------

PRELIMINARES Y LOCALIZACIÓN

Señalización preventiva con tela PP	ml	510,00
Manejo de aguas	ml	346,31
Demolición base cañuela	un	5,00

OBRAS EN CONCRETO

Viga de confinamiento para estructura de Concreto	ml	32,30
---	----	-------

El presente documento se expide a solicitud del interesado.

Para constancia se firma en Armenia Quindío, el día veintitres (23) de marzo de 2016.


JAMES PADILLA GARCIA
Gerente General

Reviso: Reinel Adolfo Cardona Londoño- Subgerente de Acueducto y Alcantarillado
Elaboró: MARIA CRISTINA MUÑOZ TORO - Auxiliar Administrativa

En la copia se adhieren y anulan estampillas Pro-Universidad del Quindío por valor de \$2.200.00 M/L. (Decreto 000833 de Diciembre 14 de 2015), Pro-hospital por valor de \$2.200.00 M/L (Decreto No. 000832 de Diciembre 14 de 2015) y estampilla Pro-desarrollo por valor de \$2.200.00 M/L (Decreto 000831 de Diciembre 14 de 2015) se anulan y adhieren según decreto 199 del 28 de febrero de 2005).



EL SUB GERENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. (E.S.P.)

CERTIFICA:

Que el ingeniero JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía numero 18.418.225 expedida en Montenegro Quindío, ejecuto para LAS EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A (E.S.P), La orden de servicio No 040 DE 2019 donde el objeto fue "OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TOMAS CIPRIANO ENTRE MANZANAS A Y B Y LA REHABILITACION PARCIAL DEL COLECTOR CAJONES SECTOR LA ALASKA Y COLECTOR LA ARABIA SECTOR CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO" por un valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 159.125.173,40) y el tiempo de ejecución fue desde Diciembre 11 de 2.019 hasta el 31 de Marzo de 2.020, a continuación se detallan las cantidades ejecutadas:

OPTIMIZACION REDES ALCANTARILLADO TOMAS CIPRIANO ENTRE MANZANAS A Y B			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	PRELIMINARES Y SEÑALIZACION		
1.1	Localización y replanteo	MI	68,20
1.2	Señalización preventiva con tela PP	MI	139,40
1.3	Valla Informativa	Un	1,00
1.4	Corte de andén y pavimento	ML	58,04
1.5	Demolición pavimento	M2	51,40
1.6	Demolición andén	M2	7,00
1.7	Manejo de aguas	ML	60,60
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1	Excavación a Mano entre 0-2 m de Profundidad	M3	173,10
2.2	Excavación a Mano entre 2-4 m de Profundidad	M3	11,04
2.3	Lleno compactado con material de sitio	M3	64,63
2.4	Lleno compactado con material de préstamo	M3	81,51
2.5	Entibado en madera	M2	267,24
3	SUMINISTRO E INSTALACION ALCANTARILLADO		
3.1	Suministro e instalación Tubería perfilada pvc D=6"	MI	30,40
3.2	Suministro e instalación Tubería perfilada pvc D=12"	MI	68,20
3.3	Suministro e instalación silla yee pvc perfilada 12" x 6"	Und	7,00
3.4	CAMARA + CUERPO + CONO + PELDAÑOS D=1.2 m	MI	6,60
3.5	Placa Tapa Cámara en manhole polimérico. losa 1.6 x 1.6	Und	3,00
3.6	Base y cañuela	Und	3,00
3.7	Caja de inspección en concreto 0,80*0,80*0,80 m	Und	8,00

3.8	Sumidero lateral aguas lluvias en concreto reforzado de 21 mpa con sello hidráulico, incluye rejilla en polipropileno	Und	0,00
3.9	Anden en concreto simple e=0,07 m	M2	9,68
4	PAVIMENTOS Y REPOSICIONES		
4.1	Pavimento rígido premezclado MR-42 Kg/cm ² e=0.18 cm	M2	51,40
4.2	Sub base granular compactada e=20cm	M3	11,09
4.3	Sellado junta de dilatación incluye corte A=0,01 m	ML	93,24
4.4	Sardinell en concreto de 0,15x0,15 m	ML	2,00
4.5	Encamado gravilla triturado D=3/4"	M3	7,84
5	OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		
5.1	Cargue y Retiro de Sobrantes	M3	287,28
6	OBRAS EJECUTADAS NO CONTRATADAS		
6.1	Retiro de Tubería	MI	57,40
6.2	Demolición Manual Cámara en Concreto	MI	3,82
6.3	Codos 90 Alcantarillado hermético D=12"	Und	1,00
6.4	Tee Alcantarillado hermético D=12"	Und	1,00
6.5	Demolición y emboquillado de cámaras de 6" a 12"	Und	4,00
6.6	Brazo de calda de 12" recubierto en concreto	ML	2,80
6.7	Acabado Anden en Gravilla y Tablón	M2	5,00

REHABILITACIÓN PARCIAL COLECTOR ALASKA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	PRELIMINARES Y SEÑALIZACION		
1.1	Localización y replanteo (incluye planos record)	MI	65,20
1.2	Señalización preventiva con tela PP	MI	65,20
1.3	Manejo de aguas	M2	49,20
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1	Excavación a Mano entre 0-2 m de Profundidad	M3	24,35
2.2	Excavación a Mano entre 2-4 m de Profundidad	M3	0,00
2.3	Lleno compactado con material de sitio	M3	11,27
2.4	Lleno compactado con material de préstamo	M3	23,39
2.5	Entibado en madera	M2	0,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION ALCANTARILLADO		
3.1	Suministro e instalación de Tubería perfilada PVC D=12"	MI	35,20
3.2	Cámara + Cuerpo + Cono + Peldaños D=1.2 m	MI	0,00
3.3	Placa tapa cámara en manhole polimérica	Un	0,00
3.4	Base y Cañuela	Un	2,00
3.5	Reforzamiento viaducto existente	Glo	1,00
3.6	Encamado triturado 3/4	M3	1,27
4	OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		
4.1	Cargue y Retiro de Sobrantes	M3	36,76
5	OBRAS EJECUTADAS NO CONTRATADAS		



5.1	Tubería perfilada PVC D=8"	ML	19,00
5.2	Tubería perfilada PVC D=10"	ML	12,00
5.3	Concreto Simple 3000 PSI	M3	1,45
5.4	Acero de Refuerzo F'y= 420 MPA	KG	47,20
5.5	Excavación en material común para pilotes de D=0,30cm	ML	12,00
5.6	Estructura Tipo Viaducto Cercha Metálica de (0,8*0,8) con Ángulos de 2X3/16 Tanto Superiores Como Inferiores Incluye Acarreo Horizontal y Vertical Puesta En Sitio	ML	11,00
6.7	Trasiego mayor de 100 m (transporte de material)	M3	126,68
6.8	Pilote en Concreto Reforzado 3000 psi D=30cm	ML	12,00
6.9	Demolición Manual de Concreto Reforzado	M3	3,15

REHABILITACION PARCIAL COLECTOR CENTENARIO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	PRELIMINARES Y SEÑALIZACION		
1.1	Localización y replanteo (incluye planos record)	MI	18,00
1.2	Señalización preventiva con tela PP	MI	24,00
1.3	Manejo de aguas	M2	18,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1	Excavación a Mano entre 0-2m de Profundidad	M3	9,57
2.2	Excavación a Mano entre 2-4m de Profundidad	M3	0,00
2.3	Lleno compactado con material del sitio	M3	0,00
2.4	Lleno compactado con material de préstamo	M3	0,00
2.5	Entibado en madera	M2	0,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION ALCANTARILLADO		
3.1	Suministro e instalación de Tubería perfilada PVC D=12"	MI	18,00
3.2	Cámara + Cuerpo + Cono + Peldaños D=1.2 m	MI	0,00
3.3	Placa tapa cámara en manhole polimérica	Un	0,00
3.4	Base y Cañuela	Un	0,00
3.5	Encamado triturado 3/4	M3	0,00
4	OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		
4.1	Cargue y Retiro de Sobrantes	M3	5,26
5	OBRAS EJECUTADAS NO CONTRATADAS		
5.1	Reutilización de viaducto existente con reforzamiento cercha inferior en ángulo de 2 1/2"	MI	15,00
5.2	Concreto Simple 3000 PSI	M3	3,23
5.3	Desmante viaducto y retiro para reparación	Glo	1,00
5.4	Pilote en Concreto Reforzado 3000 psi D=30cm	MI	20,00
5.5	Demolición manual de concreto reforzado	M3	1,20
5.6	Estructura tipo viaducto cecha metálica de (0,8*0,8) con ángulos de 2x3/16 tanto superiores como inferiores incluye acarreo horizontal y vertical puesta en sitio	ML	3,00
6.7	Excavación en material común para pilotes D=0,30 cm	MI	20,00






COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		\$ 122.403.979,42
ADMINISTRACION	15%	\$18.360.596,91
IMPREVISTOS	5%	\$6.120.198,97
UTILIDADES	10%	\$12.240.397,94
COSTO TOTAL OBRA CIVIL		\$ 159.125.173,40

En la copia se adhieren y anulan estampillas Pro-hospital por valor de \$2.600.00 M/L (Decreto No.00669 de Diciembre 18 de 2019) y estampilla Pro-desarrollo por valor de \$2.600.00 M/L (Decreto 668 de Diciembre 18 de 2019) se anulan y adhieren según decreto 199 del 28 de febrero de 2005).

El presente certificado se expide pero el contrato de obra se encuentra en proceso de liquidación y los items descritos en el certificado se encuentran sujeto a variaciones, a solicitud del interesado los 18 días del mes de Septiembre de 2020.


ING. FERNANDO ANDRÉS SALAZAR GÓMEZ
SUB GERENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A ESP

Proyecto y Elaboró: Mariana Márquez Moreno Contratista NM



CERPA CENTRO REGISTRO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA		Certificación		Documento Controlado								
				Código: JSG-R-010								
				Versión: 03								
				Fecha de Emisión: 15-08-03								
				Página: 1/1								
Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).												
La Dirección Jurídica y Secretaría General de Empresas Públicas de Armenia ESP												
Certifica:												
1. General												
El suscrito (a) Director Jurídico y Secretario General de Empresas Públicas de Armenia ESP, se permite Certificar que,												
2. Contractual												
El suscrito (a) Director Jurídico y Secretario General de Empresas Públicas de Armenia ESP, se permite Certificar,												
Que, verificado el contenido del Contrato No.				OBRA No 02 de 2016								
Suscrito entre Empresas Públicas de Armenia ESP y				JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO								
Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No.				18.418.225 DE MONTENEGRO								
Se evidencia el siguiente contenido de la relación contractual:												
Objeto		OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO MANZANA 4 DEL BARRIO BOSQUES DE PINARES. MANZANA G DEL BARRIO CIUDADELA EL SOL BARRIO VILLA XIMENA.										
Valor		\$ 299.660.518,00				Duración:		(02) DOS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
Fecha de inicio		AA	MM	DD	Fecha de terminación	AA	MM	DD	Fecha de liquidación	AA	MM	DD
		16	9	15		16	11	14		16	12	21
3. Contrato de Obra												
A continuación se detalla las cantidades de obra ejecutadas:												
Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario		VR Total						
PRESUPUESTO OPTIMIZACION ALCANTARILLADO BARRIO VILLA XIMENA												
PRELIMINARES Y LLENOS												
Localización y Replanteo		ml	135,24	\$4.672,00		\$631.841,00						
Valla informativa en lamina Cal 24 4 modulos		und	1,00	\$658.000,00		\$658.000,00						
Cinta preventiva (3 cintas por cada metro)		ml	224,94	\$430,00		\$96.724,00						
Señalizador vial tubular plastico (1 por cada 3 metros en 2 lados)		und	0,00	\$41.358,00		\$0,00						
kit señalizacion de aproximacion a obra		und	1,00	\$1.050.000,00		\$1.050.000,00						
corte con disco de pavimento rigido hasta 10cm.		ml	214,42	\$8.330,00		\$1.786.119,00						
Demolicion de pavimento de concreto hasta 23 cm (no incluye retiro)		m2	91,77	\$37.550,00		\$3.445.964,00						
Excavacion manual de 0 a 2 m		m3	432,29	\$13.927,00		\$6.020.503,00						
Excavacion manual de 2 a 4 m		m3	237,25	\$22.105,00		\$5.244.411,00						
Excavacion manual mayor 4 m		m3	0,00	\$27.630,00		\$0,00						
Entibado tipo B		m2	0,00	\$28.680,000		\$0,00						
lleno con material de sitio		m3	403,93	\$13.075,000		\$5.281.385						

	Certificación			Código: JSG-R-010
				Versión: 03
				Fecha de Emisión: 15-08-03
				Página: 1/1
lleno con material de préstamo	m3	122,36	\$39.074,000	\$4.781.095,00 ✓
cargue y retiro de material sobrante	m3	101,56	\$27.500,00	\$2.792.900,00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO (PVC)				
Suministro e instalacion de tuberia perfilada PVC D=10"	ml	77,50	\$86.245,00	\$6.683.988 ✓
Suministro e instalacion de tuberia perfilada PVC D=12"	ml	63,10	\$123.538,00	\$7.795.248 ✓
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO (PVC)				
Suministro e instalacion Tee D=10"	und	0,00	\$498.010,00	\$0,00 ✓
Suministro e instalacion Tee D=12"	und	3,00	\$603.142,00	\$1.809.426,00 ✓
Suministro e instalacion de codo D=10"	und	0,00	\$294.588,00	\$0,00
Suministro e instalacion de codo D=12"	und	3,00	\$442.180,00	\$1.326.540,00 ✓
OBRAS EN CONCRETO				
Sub-base granular clasificada tipo INVIAS CBR>30% compactada con rana e=20cm	m3	19,04	\$121.355,00	\$2.310.599 ✓
cama para cimentacion arena fina e=0,10m	m3	11,35	\$82.410,00	\$935.354 ✓
cama para cimentacion con material triturado	m3	24,22	\$88.231,00	\$2.136.955 ✓
Reposicion pavimento en concreto premezclado MR-36-37 e=20 cm	m2	91,58	\$126.304,00	\$11.566.920 ✓
Concreto para solados	m3	0,30	\$425.173,00	\$127.551,90 ✓
Cuerpo camara D=1,2m en concreto reforzado de 21MPa (incluye peldaños y acero de refuerzo)	ml	8,90	\$769.403,00	\$6.847.687 ✓
Estribos para accesos de camaras	und	0,00	\$32.020,00	\$0 ✓
Losa tapa en concreto reforzado 1,6*1,6*0,20, en concreto reforzado (incluye tapa en polipropileno)	und	3,00	\$852.460,00	\$2.557.380 ✓
Base cañuela para camara circular de D=1,2m	und	5,00	\$297.020,00	\$1.485.100 ✓
acero de refuerzo de 60,000 PSI	kg	1.090,26	\$3.798,00	\$4.140.807 ✓
construccion de atraques en concreto de 3000 psi	m3	1,30	\$430.185,00	\$559.241 ✓
construccion de junta con sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano. Otra zonas residenciales (incluye corte)	ml	297,62	\$10.982,00	\$3.268.463 ✓
OBRAS COMPLEMENTARIAS				
aseo General	ml	136,00	\$1.418,00	\$192.848 ✓
Levantamiento topografico y plano record	Glb	0,00	\$1.245.390,00	\$0

	Certificación			Código: JSG-R-010
				Versión: 03
				Fecha de Emisión: 15-08-03
				Página: 1/1
OBRAS EJECUTADAS NO CONTRATADAS				
Campamento	m2	24,00	\$112.000,00	\$2.688.000 ✓
Bombones en guadua h=1,60m	und	127,00	\$10.057,00	\$1.277.239 ✓
Cerramiento en tela PP VERDE	ml	262,94	\$2.900,00	\$762.526 ✓
Soporte preventivo de excavacion	m2	29,20	\$24.992,00	\$729.766 ✓
Demolicion de camara existente	ml	6,97	\$82.914,00	\$577.911 ✓
Suministro e instalacion tuberia perfilada PVC D=6"	ml	16,75	\$41.148,00	\$689.229 ✓
Suministro e instalacion tuberia sanitaria PVC D=4"	ml	5,85	\$23.255,00	\$136.042 ✓
Losa tapa en concreto reforzado 1,6*1,6*0,20, en concreto reforzado (incluye instalacion tapa hf existente)	und	2,00	\$459.847,00	\$919.694 ✓
Excavacion para pilote	ml	60,00	\$42.905,00	\$2.574.300 ✓
Pilote en concreto 1:2:3 3100PSI-22,0 Mpa D=30cm	ml	52,50	\$74.704,00	\$3.921.960 ✓
Viga soporte tuberia novafort de 12" en concreto 1:2:3 3100PSI -22,0 Mpa	m3	4,62	\$519.063,00	\$2.398.071 ✓
Demolicion y Emboquillado de camaras de 10-12"	und	6,00	\$38.483,00	\$230.898 ✓
Trinchos en guadua h=1m	ml	27,60	\$33.350,00	\$920.460 ✓
Perfilada de talud > 4m	m2	248,41	\$40.400,00	\$10.035.764 ✓
trasciego menor de 100m (transporte de material)	m3	60,58	\$15.400,00	\$932.932 ✓
Empradizacion	m2	119,49	\$8.000,00	\$955.920 ✓
Sumidero en transversal concreto (0,60*4,20) (incluye tapa en polipropileno)	und	1,00	\$3.593.282,00	\$3.593.282 ✓
PRESUPUESTO OPTIMIZACION ALCANTARILLADO BARRIO CIUDADELA EL SOL MZ G				
PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y LLENOS				
Localizacion y Replanteo	ml	93,70	\$4.672,00	\$437.766 ✓
Valla informativa en lamina Cal 24 4 modulos	und	1,00	\$658.000,00	\$658.000 ✓
Cinta preventiva (3 cintas por cada metro)	ml	100,00	\$430,00	\$43.000 ✓
Señalizador vial tubular plastico (1 por cada 3 metros en 2 lados)	und	0,00	\$41.358,00	\$0 ✓
kit señalizacion de aproximacion a obra	und	1,00	\$1.050.000,00	\$1.050.000 ✓

		Certificación			Código: JSG-R-010
					Versión: 03
					Fecha de Emisión: 15-08-03
					Página: 1/1
Caja de inspección 0,8x0,8x0,8 e=0,10m (no incluye tapa r i acero de refuerzo)	und	1,00	\$241.646,00	\$241.646	
Reposicion anden en concreto 3100 PSI e=10cm	m2	0,64	\$70.875,00	\$45.360	
Costo Directo				\$ 220.663.121,00	
Administración 29%				\$ 63.992.305	
Imprevistos 1%				\$ 2.206.631,00	
Utilidad 5%				\$ 11.033.156	
IVA sobre la utilidad 16%				\$ 1.765.305	
Valor Propuesta Incluido Iva				\$ 299.660.518	
Observaciones:	Se certifica a: -Jairo Ivan Castillo Castillo, Director de Obra, C.c 18.418.225 de Montenegro,Quindio. - Andrea Marcela Pelaez Ortiz, Ingeniera Residente, C.c 1.094.893.710 de Armenia,Quindio. - Yulieth Gomez Lopez, Seguridad y salud en el trabajo SISO, C.c 24.607.136 de Buga,Valle.				
Se expide a solicitud del interesado el día	AA	MM	DD	Firma	
	19	4	5	Nombre	
				CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ VALENCIA	
Nota: Se adhiere a la copia las Estampillas de Ley			Cargo	Director (a) Juridico y Secretario General	
Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".					
Elaboró: Ing. Rodrigo Restrepo Hernandez-Gestor Recoleccion y Transporte de Aguas Residuales.					
Reviso Juridica: Doctora Alexandra Soto Agudelo					

		Certificación		Documento Controlado								
				Código: JSG-R-010								
				Versión: 03								
				Fecha de Emisión: 15-08-03								
				Página: 1/1								
<i>Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).</i>												
La Dirección Jurídica y Secretaria General de Empresas Publicas de Armenia ESP												
Certifica:												
1. General												
El suscrito (a) Director Jurídico y Secretario General de Empresas Públicas de Armenia ESP, se permite Certificar que,												
2. Contractual												
El suscrito (a) Director Jurídico y Secretario General de Empresas Públicas de Armenia ESP, se permite Certificar,												
Que, verificado el contenido del Contrato No.				OBRA No 04 de 2018								
Suscrito entre Empresas Públicas de Armenia ESP y				JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO								
Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No.				18.418.225 DE MONTENEGRO								
Se evidencia el siguiente contenido de la relación contractual:												
Objeto		INTERVENCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA.										
Valor		\$ 935.051.739				Duración:		CUATRO (04) MESES				
Fecha de inicio		AA	MM	DD	Fecha de terminación	AA	MM	DD	Fecha de liquidación	AA	MM	DD
		18	9	10		18	12	31		19	03	15
3. Contrato de Obra												
A continuación se detalla las cantidades de obra ejecutadas:												
Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario		VR Total						
REHABILITACIÓN PUNTOS CRÍTICOS REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO COLAPSADAS CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CARRERA 25 ENTRE CALLES 34 Y 35 CAMARAS 80-94.												
PRELIMINARES												
Campamento		m2	20,00	\$ 119.850		\$2.397.000,00						
Suministro e instalación valla informativa en lámina calibre 24 (4 módulos)		und	2,00	\$ 714.100		\$1.428.200,00						
Corte con disco de pavimento hasta 5 cms		m	0,00	\$ 4.565		\$0,00						
Corte con disco de pavimento hasta 10 cms		m	144,92	\$ 6.741		\$976.906						
Demolición Andén y/o cuneta		m2	11,05	\$ 16.473		\$182.027						
Demolición de Pavimento de concreto hasta 23 cm. (No incluye retiro)		m3	194,99	\$ 42.247		\$8.237.743						



Certificación

Código: JSG-R-010

Versión: 03

Fecha de Emisión: 15-08-03

Página: 1/1

Cargue y Retiro de Material Sobrante	m3	664,26	\$ 35.432	\$23.536.060 ✓
Suministro, conformacion y compactacion base granular tipo invias	m3	58,50	\$ 137.450	\$8.040.825 ✓
Reposición Pavimento en Concreto Premezclado MR 36-37 e=20 cm	m2	194,99	\$ 141.430	\$27.577.436 ✓
Construccion de junta con sello con rollo de espuma continuo en fondo y sellado con poliuretano	m	213,78	\$ 10.144	\$2.168.584 ✓
EXCAVACIONES Y LLENOS				
Localizacion y Replanteo de la red	m	90,40	\$ 3.351	\$302.930 ✓
Cerramiento tela preventiva PP	m	164,80	\$ 5.035	\$829.768,00 ✓
Kit señalización de aproximación a obra	und	2,00	\$ 1.056.641	\$2.113.282,00 ✓
Demolición de Cámara en Concreto	m	1,40	\$ 98.835	\$138.369,00 ✓
Excavación Manual < 2m	m3	409,04	\$ 17.659	\$7.223.237 ✓
Excavación Manual 2.0 - 4.0 M	m3	331,22	\$ 26.356	\$8.729.634 ✓
Excavación Manual > 4m	m3	136,17	\$ 32.945	\$4.486.121 ✓
Lleno compactado con material de sitio	m3	232,09	\$ 15.286	\$3.547.728 ✓
Lleno compactado con material de Prestamo	m3	520,98	\$ 59.929	\$31.221.810 ✓
Cama para cimentación con material triturado	m3	41,40	\$ 120.371	\$4.983.359 ✓
Entibado tipo B a DOS USOS	m2	689,71	\$ 37.775	\$26.053.795 ✓
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO (PVC)				
Suministro e Instalación Tubería Perfilada D=6"	m	10,50	\$ 39.452	\$414.246,00 ✓
Suministro e Instalación Tubería Perfilada D=12"	m	0,00	\$ 103.602	\$0.00 ✓
Suministro e Instalación Tubería Perfilada D=14"	m	90,40	\$ 140.180	\$12.672.272,00 ✓
Suministro e Instalación Tubería Perfilada D=16"	m	0,00	\$ 170.221	\$0.00 ✓
Suministro e instalaciónde silla Yee 12" x 6"	und	0,00	\$ 155.429	\$0.00 ✓
Suministro e instalaciónde silla Yee 14" x 6"	und	7,00	\$ 222.210	\$1.555.470,00 ✓
CAMARAS DE CAIDA				
Suministro e instalación CODO D=14"	und	1,00	\$ 877.171	\$877.171,00 ✓
Suministro e instalación TEE D=14"	und	1,00	\$ 701.606	\$701.606,00 ✓



Certificación

Código: JSG-R-010

Versión: 03

Fecha de Emisión: 15-08-03

Pagina: 1/1

Suministro e instalación tubería Perfilada D=14"	m	2,80	\$ 140.180	\$392.504,00 ✓
OBRAS EN CONCRETO		0,00	\$ 0	\$0,00 ✓
Cuerpo cámara D=1,2m en concreto reforzado de 21MPa (incluye peldaños)	m	11,60	\$ 650.858	\$7.549.953 ✓
Losa tapa en concreto reforzado D=1,6*1,6*0,2m (incluye tapa en polipropileno)	und	3,00	\$ 1.150.352	\$3.451.056,00 ✓
Base y Cañuela Incluida para cámara D=1,20m. Inc. acero de refuerzo.	und	3,00	\$ 351.495	\$1.054.485,00 ✓
Demolición y emboquillado de cámaras 6-12"	und	0,00	\$ 42.665	\$0,00 ✓
Demolición y emboquillado de cámaras 14-20"	und	6,00	\$ 68.888	\$413.328,00 ✓
Manejo de aguas para reposición de tubería.	hr	0,00	\$ 42.825	\$0,00 ✓
Acero de refuerzo	kg	1.410,12	\$ 3.751	\$5.289.360 ✓
OBRAS COMPLEMENTARIAS		0,00	\$ 0	\$0,00 ✓
Aseo General	m	90,40	\$ 1.688	\$152.595 ✓
Elaboración de Formatos de Esquina y plano record	día	5,00	\$ 594.323	\$2.971.615,00 ✓
OBRA NO CONTRATADA				
Base Caja en concreto 21 MPa 0.6x0.6 Domiciliaria	und	1,00	\$ 50.526	\$50.526,00 ✓
Caja de Entrega de 0.8x0.8x0.8 en concreto 21MPa e=0.1m (Incluye Tapa en Concreto)	und	1,00	\$ 537.627	\$537.627,00 ✓
REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO 7 DE AGOSTO MANZANAS 8 - 9				
PRELIMINARES				
Campamento	m2	19,00	\$ 119.850	\$2.277.150,00 ✓
Suministro e instalación valla informativa en lámina calibre 24 (4 módulos)	und	1,00	\$ 714.100	\$714.100,00 ✓
Corte con disco de pavimento hasta 10 cms	m	238,60	\$ 6.741	\$1.608.403 ✓
Demolición de Pavimento de concreto hasta 23 cm. (No incluye retiro)	m3	101,82	\$ 42.247	\$4.301.590 ✓
Cargue y Retiro de Material Sobrante	m3	137,57	\$ 35.432	\$4.874.380 ✓



Certificación

Código: JSG-R-010

Versión: 03

Fecha de Emisión: 15-08-03

Página: 1/1

Suministro, conformacion y compactacion base granular tipo invias	m3	12,50	\$ 137.450	\$1.718.125,00
Reposición Pavimento en Concreto Premezclado MR 36-37 e=20 cm	m2	11,52	\$ 141.430	\$1.629.274
Construcción de junta con sello con rollo de espuma continuo en fondo y sellado con poliuretano	m	259,60	\$ 10.144	\$2.633.382
EXCAVACIONES Y LLENOS				
Localización y Replanteo de la red	m	96,60	\$ 3.351	\$323.707
Cerramiento tela preventiva PP	m	161,20	\$ 5.035	\$811.642
Kit señalización de aproximación a obra	und	1,00	\$ 1.056.641	\$1.056.641
Excavación Manual < 2m	m3	138,07	\$ 17.659	\$2.438.178
Excavación Manual 2,0 - 4,0 M.	m3	6,93	\$ 26.356	\$182.647
Lleno compactado con material de sitio	m3	46,57	\$ 15.286	\$711.869
Lleno compactado con material de Prestamo	m3	63,85	\$ 59.929	\$3.826.467
Cama para cimentación con material triturado	m3	41,97	\$ 120.371	\$5.051.971
Entibado tipo B a DOS USOS	m2	103,40	\$ 37.775	\$3.905.935
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO (PVC)				
Suministro e Instalación Tubería Perfilada D=6"	m	61,40	\$ 39.452	\$2.422.353
Suministro e Instalación Tubería Perfilada D=12"	m	74,60	\$ 103.602	\$7.728.709
Suministro e Instalación Tubería Perfilada D=16"	m	22,00	\$ 170.221	\$3.744.862
Suministro e instalación de silla Yee 12" x 6"	und	22,00	\$ 155.429	\$3.419.438
OBRAS EN CONCRETO				
Losa tapa en concreto reforzado D=1,6*1,6*0,2m (incluye tapa en polipropileno)	und	0,00	\$ 1.150.352	\$0
Demolición y emboquillado de cámaras 6-12"	und	2,00	\$ 42.665	\$85.330
Demolición y emboquillado de cámaras 14-20"	und	2,00	\$ 68.888	\$137.776
Manejo de aguas para reposición de tubería	hr	0,00	\$ 42.825	\$0

d.m.

	Certificación				Código: JSG-R-010
					Versión: 03
					Fecha de Emisión: 15-08-03
					Página: 1/1
Acero de refuerzo	kg	0,00	\$ 3.751	\$0	✓
OBRAS COMPLEMENTARIAS					
Aseo General	m	96,60	\$ 1.688	\$163.061	✓
Elaboración de Formatos de Esquina y plano record	día	2,00	\$ 594.323	\$1.188.646	✓
OBRA NO CONTRATADA					
TRASIEGO MENOR DE 100 m (TRANSPORTE DE MATERIAL)	m3	38,40	\$ 18.450	\$708.480	✓
Reposición Pavimento en Concreto Premezclado MR 36-37 e=12 cm	m2	90,30	\$ 107.634	\$9.719.350	✓
OPTIMIZACIÓN RED ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO LAURELES CARRERA 15A ENTRE CALLES 22N Y 23N					
GENÉRICOS					
ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	2.075,60	\$ 3.750	\$7.783.500	✓
PRELIMINARES					
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO	ML	136,48	\$ 3.351	\$457.344	✓
RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 16" A 24" AL INTERIOR DEL TUNEL	ML	0,00	\$ 18.119	\$0	✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA EN LAMINA CALIBRE 24 (4 MÓDULOS)	UND	1,00	\$ 714.101	\$714.101	✓
CAMPAMENTO	M²	40,00	\$ 119.850	\$4.794.000	✓
CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO HASTA 10 CM	ML	171,84	\$ 6.741	\$1.158.373	✓
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HASTA 23 CM	M²	80,20	\$ 42.247	\$3.388.209	✓
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M³	338,26	\$ 35.426	\$11.983.199	✓
SEGURIDAD					
CERRAMIENTO TELA PREVENTIVA PP	ML	246,50	\$ 5.035	\$1.241.128	✓
KIT DE SEÑALIZACIÓN APROXIMACIÓN A OBRA	UND	1,00	\$ 1.056.641	\$1.056.641	✓
EXCAVACIONES					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUNNEL LINER 48" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	ML	7,40	\$ 4.373.080	\$32.360.792	✓
EXCAVACIÓN MANUAL < 2.0 M	M³	164,51	\$ 17.658	\$2.904.918	✓



Certificación

Código: JSG-R-010

Versión: 03

Fecha de Emisión: 15-08-03

Página: 1/1

EXCAVACIÓN MANUAL 2.0 - 4.0 M	M³	113,67	\$ 26.357	\$2.996.000
EXCAVACIÓN MANUAL > 4.0 M	M³	69,82	\$ 32.946	\$2.300.290
ALCANTARILLADO				\$0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=10"	ML	34,13	\$ 77.206	\$2.635.041
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=12"	ML	17,03	\$ 109.780	\$1.869.553
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=16"	ML	14,86	\$ 177.944	\$2.644.248
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=18" AL INTERIOR DEL TUNEL	ML	0,00	\$ 226.366	\$0
CÁMARAS DE CAÍDA				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=10"	ML	0,00	\$ 77.206	\$0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=12"	ML	12,75	\$ 109.780	\$1.399.695
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=16"	ML	7,85	\$ 177.944	\$1.396.860
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 10"	UND	0,00	\$ 406.159	\$0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 12"	UND	2,00	\$ 495.096	\$990.192
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 16"	UND	1,00	\$ 1.045.630	\$1.045.630
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 10"	UND	0,00	\$ 243.997	\$0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 12"	UND	2,00	\$ 366.361	\$732.722
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 16"	UND	1,00	\$ 1.263.627	\$1.263.627
CONSTRUCCIÓN ATRAQUES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M³	0,00	\$ 416.906	\$0
LLENOS				
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M³	77,72	\$ 15.286	\$1.188.028
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M³	134,14	\$ 59.924	\$8.038.205
CAMA PARA CIMENTACIÓN CON MATERIAL TRITURADO	M³	37,43	\$ 120.371	\$4.505.487
REPOSICIONES				
CONSTRUCCIÓN DE JUNTA EN SELLADO CON ROLLO DE ESPUMA CONTINUO EN FONDO Y SELLADO EN POLIURETANO	ML	243,44	\$ 10.144	\$2.469.455
REPOSICIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 43 ACELERADO A 3 DÍAS E=20 CM	M²	68,91	\$ 168.452	\$11.608.027
SUMINISTRO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M³	20,67	\$ 137.435	\$2.840.781
OBRAS EN CONCRETO				\$0



Certificación

Código: JSG-R-010

Versión: 03

Fecha de Emisión: 15-08-03

Página: 1/1

CUERPO CÁMARA D=1.2M EN CONCRETO DE 21MPA (INCLUYE PELDAÑOS)	ML	14,02	\$ 650.856	\$9.125.001 ✓
BASE Y CAÑUELA PARA CAMARA D=1.20 M	UND	4,00	\$ 351.495	\$1.405.980 ✓
SUMIDERO TRANSVERSAL (0.56M X 1.0M) (INCLUYE REJILLA EN POLIPROPILENO)	ML	10,40	\$ 824.275	\$8.572.460 ✓
DEMOLICIÓN Y EMBOQUILLADO DE CÁMARAS DE 6 A 12"	UND	12,00	\$ 42.665	\$511.980 ✓
DEMOLICIÓN Y EMBOQUILLADO DE CÁMARAS DE 14 A 20"	UND	8,00	\$ 68.889	\$551.112 ✓
TAPONAMIENTO PERFORACIÓN EXISTENTE EN CÁMARA D=6 A 12"	UND	0,00	\$ 34.684	\$0 ✓
TAPONAMIENTO PERFORACIÓN EXISTENTE EN CÁMARA D=14 A 20"	UND	0,00	\$ 53.247	\$0 ✓
LOSA TAPA EN CONCRETO REFORZADO 1.6 X 1.6 X 0.2 M (INCLUYE TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	3,00	\$ 1.150.351	\$3.451.053 ✓
CUERPO CÁMARA D=1.5M EN CONCRETO DE 21MPA (INCLUYE PELDAÑOS)	ML	13,23	\$ 729.282	\$9.648.401 ✓
LOSA TAPA EN CONCRETO REFORZADO 1.9 X 1.9 X 0.2 M (INCLUYE TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	1,00	\$ 1.226.557	\$1.226.557 ✓
BASE Y CAÑUELA PARA CAMARA D=1.50 M	UND	1,00	\$ 407.184	\$407.184 ✓
PEDESTAL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO DE 3000 PSI. BASE MAYOR=0.4, BASE MENOR=0.15 ALTURA=0.4M LARGO=0.4 M (INCLUYE AMARRAS CON LAMINA GALV)	UND	22,00	\$ 55.292	\$1.216.424 ✓
VARIOS				\$0 ✓
MANEJO DE AGUA PARA REPOSICIÓN DE TUBERÍAS	HR	40,00	\$ 42.826	\$1.713.040 ✓
OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$0 ✓
ASEO GENERAL	ML	136,48	\$ 1.688	\$230.378 ✓
ELABORACIÓN PLANO RECORD DE OBRA Y FORMATOS DE ESQUINA	DÍA	1,00	\$ 594.323	\$594.323 ✓
OBRA EJECUTADA NO CONTRATADA				\$0 ✓
DEMOLICION SUMIDERO	UND	2,00	\$ 65.900	\$131.800 ✓
Entibado tipo B a DOS USOS	M2	390,70	\$ 37.775	\$14.758.693 ✓
CARGUE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL A SUPERFICIE DESDE INTERIOR DEL TUNEL PROFUNDIDAD 8-13 M	M3	27,80	\$ 95.256	\$2.648.117 ✓
EXCAVACION MANUAL AL INTERIOR DEL TUNEL PROFUNDIDAD 8-13 M	M3	27,80	\$ 50.803	\$1.412.323 ✓
RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 16" A 24" AL INTERIOR DEL TUNEL PROFUNDIDAD 8-13 M	ML	63,06	\$ 70.283	\$4.432.046 ✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=18" AL INTERIOR DEL TUNEL	ML	70,46	\$ 295.551	\$20.824.523 ✓



Certificación

Código: JSG-R-010
Versión: 03
Fecha de Emisión: 15-08-03
Página: 1/1

OPTIMIZACIÓN RED ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BELLO HORIZONTE MANZANA 4 HASTA SECTOR CANCHA				
PRELIMINARES				
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO	ML	283,46	\$3 351,00	\$949.874 ✓
CAMPAMENTO	M²	20,00	\$119.850,00	\$2.397.000,00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALLA INFORMATIVA EN LAMINA CALIBRE 24 (9 MODULOS)	UND	1,00	\$1.060.290,00	\$1.060.290,00 ✓
CERRAMIENTO TELA PREVENTIVA PP	ML	436,00	\$5.035,00	\$2.195.260,00 ✓
KIT DE SEÑALIZACIÓN APROXIMACIÓN A OBRA	UND	1,00	\$1.056.641,00	\$1.056.641,00 ✓
CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO HASTA 10 CM	ML	412,30	\$6.741,00	\$2.779.314 ✓
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HASTA 23 CM	M²	142,76	\$42 247,00	\$6.031.182 ✓
EXCAVACIÓN MANUAL < 2.0 M	M³	562,98	\$17 658,00	\$9.941.101 ✓
EXCAVACIÓN MANUAL 2.0 - 4.0 M	M³	97,62	\$26.357,00	\$2.572.970 ✓
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M³	402,65	\$15.286,00	\$6.154.908 ✓
LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M³	211,89	\$59.924,00	\$12.697.296 ✓
CAMA PARA CIMENTACIÓN CON MATERIAL TRITURADO	M³	143,30	\$120.371,00	\$17.249.164 ✓
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M³	224,41	\$35.426,00	\$7.949.949 ✓
APUNTALAMIENTOS Y ENTIBADOS		0,00		\$0,00 ✓
ENTIBADO TIPO B (2 USOS)	M²	443,40	\$37.775,00	\$16.749.435,00 ✓
ALCANTARILLADO		0,00		\$0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PERFILADA D=6"	ML	89,65	\$39.453,00	\$3.536.961 ✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PERFILADA D=10"	ML	0,00	\$73.067,00	\$0,00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PERFILADA D=12"	ML	200,52	\$103.602,00	\$20.774.273 ✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PERFILADA D=14"	ML	17,60	\$140.180,00	\$2.467.168,00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PERFILADA D=16"	ML	38,57	\$170 222,00	\$6.565.463 ✓



Certificación

Código: JSG-R-010

Versión: 03

Fecha de Emisión: 15-08-03

Página: 1/1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=18"	ML	0,00	\$217.531,00	\$0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=36"	ML	26,77	\$944.020,00	\$25.271.415
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 12" x 6"	UND	39,00	\$155.430,00	\$6.061.770,00
CAMARAS DE CAIDA				
CONSTRUCCIÓN ATRAQUES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M³	0,00	\$ 416.906	\$0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=12"	ML	0,00	\$ 103.602	\$0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=16"	ML	2,80	\$ 170.222	\$476.622
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=18"	ML	0,00	\$ 217.531	\$0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 12"	UND	0,00	\$ 495.096	\$0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 16"	UND	1,00	\$ 1.045.630	\$1.045.630,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 18"	UND	0,00	\$ 1.377.306	\$0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 12"	UND	0,00	\$ 366.361	\$0,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 16"	UND	1,00	\$ 1.263.627	\$1.263.627,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 18"	UND	0,00	\$ 1.453.237	\$0,00
REPOSICIONES		0,00		\$0,00
CONSTRUCCIÓN DE JUNTA EN SELLADO CON ROLLO DE ESPUMA CONTINUO EN FONDO Y SELLADO EN POLIURETANO	ML	72,20	\$ 10.144	\$732.397
SUMINISTRO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M³	29,66	\$ 137.435	\$4.076.322
REPOSICIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 36-37 E=20 CM	M²	55,00	\$ 141.431	\$7.778.705,00
OBRAS EN CONCRETO		0,00		\$0,00
DEMOLICIÓN DE CAMARA EN CONCRETO	ML	5,35	\$ 98.836	\$528.773
CUERPO CÁMARA D=1.2M EN CONCRETO DE 21MPA (INCLUYE PELDAÑOS)	ML	9,90	\$ 650.856	\$6.443.474
LOSA TAPA EN CONCRETO REFORZADO 1.6 X 1.6 X 0.2 M (INCLUYE TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	4,00	\$ 1.150.351	\$4.601.404,00
BASE Y CAÑUELA PARA CAMARA D=1.20 M	UND	4,00	\$ 351.495	\$1.405.980,00



Certificación

Código: JSG-R-010

Versión: 03

Fecha de Emisión: 15-08-03

Página: 1/1

MANEJO DE AGUA PARA REPOSICIÓN DE TUBERÍAS	HR	0,00	\$ 42.826	\$0,00 ✓
DEMOLICIÓN DE SUMIDERO	UND	0,00	\$ 65.890	\$0,00 ✓
SUMIDERO EN CONCRETO (1.5 x 0.6 x 0.9) CON DESARENADOR (INCLUYE TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	0,00	\$ 1.096.558	\$0,00 ✓
SUMIDERO TRANSVERZAL (0.58M X 1.0M) (INCLUYE REJILLA EN POLIPROPILENO)	ML	0,00	\$ 824.275	\$0,00 ✓
DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO (ESTRUCTURA DE ALIVIO Y CABEZAL EXISTENTES)	M³	0,00	\$ 101.833	\$0,00 ✓
ESTRUCTURA DE ALIVIO EN CONCRETO REFORZADO (INCL. REFUERZO)	UND	0,00	\$ 9.626.577	\$0,00 ✓
CABEZAL DE ENTREGA D=36"	UND	1,00	\$ 1.467.172	\$1.467.172,00 ✓
ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	866,77	\$ 3.750	\$3.250.388 ✓
OBRAS COMPLEMENTARIAS		0,00		\$0,00 ✓
ASEO GENERAL	ML	283,46	\$ 1.688	\$478.480 ✓
ELABORACIÓN PLANO RECORD DE OBRA Y FORMATOS DE ESQUINA	DIA	2,00	\$ 594.324	\$1.188.648,00 ✓
OBRA NO CONTRATADA		0,00		\$0,00 ✓
TRASCIEGO MENOR DE 100 m (TRANSPORTE DE MATERIAL)	m3	210,04	\$ 18.450	\$3.875.238,00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFILADA D=14"	m	0,80	\$ 140.180	\$112.144,00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE 14"	und	1,00	\$ 701.606	\$701.606,00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 14"	und	1,00	\$ 877.171	\$877.171,00 ✓
Reposición Pavimento en Concreto MR 36-37 e=12 cm	m2	87,76	\$ 107.634	\$9.445.960 ✓
DEMOLICIÓN Y EMBOQUILLADO DE CAMARAS DE 6 A 12"	und	10,00	\$ 42.665	\$426.650,00 ✓
DEMOLICIÓN Y EMBOQUILLADO DE CAMARAS DE 14 A 20"	und	4,00	\$ 68.888	\$275.552,00 ✓
DEMOLICIÓN Y EMBOQUILLADO DE CAMARAS > 20"	und	5,00	\$ 119.510	\$597.550,00 ✓
FILTRO CON PIEDRA DE MANO	m3	69,33	\$ 132.960	\$9.218.117 ✓
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE CON GEOTEXTIL	m2	28,00	\$ 12.436	\$348.208,00 ✓

	Certificación				Código: JSG-R-010
					Versión: 03
					Fecha de Emisión: 15-08-03
					Página: 1/1
Base Caja en concreto 21 MPa 0.6x0.6 Domiciliaria	und	21,00	\$ 50.526	\$1.061.046,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUNNEL LINER 48" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE)	m3	41,98	\$ 32.946	\$1.383.073	
Costo Directo				\$ 687.790.908,00	
Administración 30%				\$ 206.337.272	
Imprevistos 0%				-	
Utilidad 5%				\$ 34.389.545	
IVA sobre la utilidad 19%				\$ 6.534.014	
Valor Propuesta Incluido Iva				\$ 935.051.739	
Observaciones:					
* Ingeniero Residente, dedicacion 50% - Jairo Ivan Castillo Castillo, C.C 18.418.225 de Montenegro. * Ingeniera Residente, dedicacion 100% - Yuli Marcela Ospina Ciro, C.C 1.094.942.391 de Armenia, Quindio. * Tecnólogo en Obras Civiles, dedicacion 100%- Juan Pablo Arango Barrero, C.C 1.098.309.750 de Circasia, Quindio * Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, dedicacion 100% - Yulieith Lopez Gomez, C.C 24.607.136 de Circasia, Quindio. * Tecnólogo en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, dedicacion 100% - Nicolas Caicedo Aguirre, C.C 1.097.731.419 de Montenegro, Quindio. * Tecnólogo Ambiental, dedicacion 40%- Victor Jhoan Pulido Canague, C.C 1.121.934.538 de Villavicencio, Meta.					
Se expide a solicitud del interesado el día	AA	MM	DD	Firma	
	19	5	14	Nombre	
				CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ VALENCIA	
Nota: Se adhiere a la copia las Estampillas de Ley			Cargo	Director (a) Jurídico y Secretario General	
Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".					
Elaboró: Ing. Rodrigo Restrepo Hernandez-Gestor Recoleccion y Transporte de Aguas Residuales					
Reviso Jurídica: Doctora Alexandra Soto Agudelo					

										Documento Controlado			
										Código: JSG-R-010			
Certificación										Versión: 03			
										Fecha de Emisión: 15-08-03			
										Página: 1/1			
<i>Cláusula de Protección de Datos Personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por el cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).</i>													
La Dirección Jurídica y Secretaría General de Empresas Públicas de Armenia ESP													
Certifica:													
1. General													
El suscrito (a) Director Jurídico y Secretario General de Empresas Públicas de Armenia ESP, se permite Certificar que,													
2. Contractual													
El suscrito (a) Director Jurídico y Secretario General de Empresas Públicas de Armenia ESP, se permite Certificar,													
Que, verificado el contenido del Contrato No.										OBRA No 001 de 2017			
Suscrito entre Empresas Públicas de Armenia ESP y										JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO			
identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No.										18.418.225 DE MONTENEGRO			
Se evidencia el siguiente contenido de la relación contractual:													
Objeto		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SETTA MARGEN DERECHA SECTOR KIOSKOS HASTA BOX COULVERT EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO.											
Valor		\$ 861.156.390,31				Duración:		(04) CUATRO MESES					
Fecha de inicio		AA	MM	DD	Fecha de terminación	AA	MM	DD	Fecha de liquidación	AA	MM	DD	
		17	3	7		17	10	2		18	2	28	
3. Contrato de Obra													
A continuación se detalla las cantidades de obra ejecutadas:													
Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario		VR Total							
CAPITULO 1. MURO ANCLADO													
PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y LLENOS													
Localización y Replanteo		ml	269,00	\$4.963,00		\$1.335.047,00							
Campamento		m2	40,00	\$122.549,00		\$4.901.960,00							
Suministro e instalación valla informativa en lámina calibre 24 (4 módulos)		und	1,00	\$1.046.925,00		\$1.046.925,00							
Cerramiento tela preventiva PP		ml	538,00	\$4.863,00		\$2.616.294,00							
Kit señalización de aproximación a obra		und	1,00	\$1.055.264,00		\$1.055.264,00							
corte con disco de pavimento hasta 10 cm		ml	525,00	\$10.116,00		\$5.310.900,00							
demolicion de pavimento de concreto hasta 23cm (no incluye retiro)		m2	316,00	\$39.613,00		\$12.517.708,00							

		Certificación			Código: JSG-R-010
					Versión: 03
					Fecha de Emisión: 15-08-03
					Página: 1/1
excavacion manual <2m	m3	639,00	\$16.450,00	\$10.511.550,00	✓
excavacion manual 2-4m	m3	208,82	\$24.655,00	\$5.148.341,49	✓
excavacion manual >4m	m3	0,00	\$30.826,00	\$0,00	
lleno compactado con material de sitio	m3	322,89	\$14.077,000	\$4.545.342,94	✓
lleno compactado con material de préstamo	m3	299,00	\$79.063,000	\$23.639.837,00	✓
Cargue y Retiro de Material Sobrante	m3	599,00	\$32.204,000	\$19.290.196,00	✓
Camara para cimentacion con material triturado	m3	281,99	\$127.479,00	\$35.947.538,17	✓
Entibado Tipo B	m2	772,20	\$36.429,00	\$28.130.473,80	✓
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO (PVC)					
Suministro e Instalación tubería perfilada D=20"	ml	56,50	\$354.128,00	\$20.008.232,00	✓
Suministro e Instalación tubería perfilada D=30"	ml	8,44	\$738.952,00	\$6.236.754,88	✓
Suministro e Instalación tubería perfilada D=36"	ml	161,11	\$1.305.884,00	\$210.390.971,24	✓
OBRAS EN CONCRETO Y REPOSICIONES					
Cuerpo camara D=1,2m en concreto de 21MPa (incluye peldaños)	ml	11,52	\$660.104,00	\$7.604.398,08	✓
Losa tapa en concreto D=1,6*1,6*0,2m (incluye tapa en polipropileno)	und	4,00	\$1.163.288,00	\$4.653.152,00	✓
Base y cañuela incluida para camara D=1,20M	und	4,00	\$375.698,00	\$1.502.792,00	✓
Concreto para solados	m3	0,88	\$447.256,00	\$393.585,28	✓
Suministro conformacion y compactacion Base granular clase A tipo INVIAS e=30cm	m3	92,00	\$147.510,00	\$13.570.920,00	✓
Reposicion pavimento en concreto premezclado MR-36-37 e=20 cm	m2	0,00	\$143.885,00	\$0,00	
Sardinel longitudinal (15*25)	ml	15,00	\$38.967,00	\$584.505,00	✓
Anden en concreto e=0,10m	m2	13,80	\$76.948,00	\$1.061.882,40	✓
Construccion de junta con sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano	ml	611,00	\$12.880,00	\$7.869.680,00	✓
sumidero transversal concreto (0.86 X 1.5m) (incluye tapa en polipropileno)	ml	0,00	\$1.439.823,00	\$0,00	
Demolicion y emboquillado de camaras (tub 0>20")	Und	2,00	\$115.416,00	\$230.832,00	✓
manejo de aguas para reposicion de tuberias	hr	0,00	\$37.521,00	\$0,00	
acero refuerzo 60000 Psi	kg	3.100,00	\$3.880,00	\$12.028.000,00	✓

	Certificación			Código: JSG-R-010
				Versión: 03
				Fecha de Emisión: 15-08-03
				Página: 1/1
Sardinel longitudinal (15*25)	ml	24,32	\$38.967,00	\$947.677,44 ✓
Anden en concreto e=0,10m	m2	0,00	\$76.948,00	\$0,00 ✓
Construccion de junta con sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano	ml	114,96	\$12.880,00	\$1.480.684,80 ✓
Demolicion y emboquillado de camaras (tub 0>20")	und	2,00	\$115.416,00	\$230.832,00 ✓
acero refuerzo 60000 Psi	kg	430,43	\$3.880,00	\$1.670.068,40 ✓
OBRAS COMPLEMENTARIAS				
Aseo General	ml	0,00	\$1.580,00	\$0,00
OBRA EJECUTADA NO CONTRATADA				
Demolicion estructuras en concreto simple	m3	15,00	\$129.835,00	\$1.947.525,00 ✓
traslado automotores	ORNALES/ D	10,00	\$188.370,00	\$1.883.700,00 ✓
Construccion plataforma en guadua y tableros	m2	36,00	\$75.007,00	\$2.700.252,00 ✓
Nivelacion en parqueaderos EDUA (incluye transporte interno, riego y compactacion mecanica)	m2	230,00	\$7.816,00	\$1.797.680,00 ✓
Suministro e instalacion tuberia perfilada D=10"	ml	21,00	\$93.581,00	\$1.965.201,00 ✓
Suministro e instalacion tuberia perfilada D=12"	ml	12,00	\$134.509,00	\$1.614.108,00 ✓
Cuerpo camara D=1,5m en concreto de 21MPa (incluye peldaños)	ml	7,57	\$737.248,00	\$5.580.967,36 ✓
Losa tapa en concreto D=1,9*1,9*0,2m (incluye tapa en polipropileno)	und	7,00	\$1.134.851,00	\$7.943.957,00 ✓
Cuerpo de caja 1x1x1,2m e=15cm en concreto (incluye tapa en concreto)	und	1,00	\$850.551,00	\$850.551,00 ✓
Cuerpo de caja 1x1x2m e=15cm en concreto (incluye tapa en concreto)	und	1,00	\$1.256.414,00	\$1.256.414,00 ✓
Cuerpo de caja 2x2x1,7m e=15cm en concreto (incluye tapa en polipropileno)	und	1,00	\$2.817.419,00	\$2.817.419,00 ✓
Sumidero transversal concreto (0,7 X 3,475 H=1,3 (incluye tapa en polipropileno)	ml	3,45	\$1.139.537,00	\$3.931.402,65 ✓

	Certificación			Código: JSG-R-010
				Versión: 03
				Fecha de Emisión: 15-08-03
				Página: 1/1
OBRAS COMPLEMENTARIAS				
Aseo General	ml	214,00	\$1.580,00	\$338.120,00 ✓
Formatos de Esquina y Planos Record	glb	1,00	\$2.095.050,00	\$2.095.050,00 ✓
ADICION DE CONTRATO DE OBRA No 01 DE 2017				
PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y LLENOS				
Localizacion y Replanteo de la red	ml	66,06	\$4.963,00	\$327.855,78 ✓
Cerramiento tela preventiva PP	ml	234,00	\$4.863,00	\$1.137.942,00 ✓
corte con disco de pavimento hasta 10 cm	ml	140,96	\$10.116,00	\$1.425.951,36 ✓
demolicion de pavimento de concreto hasta 23cm (no incluye retiro)	m2	76,40	\$39.613,00	\$3.026.274,75 ✓
excavacion manual <2m	m3	277,78	\$16.450,00	\$4.569.486,19 ✓
excavacion manual 2-4m	m3	0,00	\$24.655,00	\$0,00 ✓
lleno compactado material de sitio	m3	0,00	\$14.077,00	\$0,00 ✓
lleno compactado material de prestamo	m3		\$79.063,00	\$1.251.075,52 ✓
Cargue y Retiro de Material Sobrante	m3	563,54	\$32.204,00	\$18.148.242,16 ✓
cama para cimentacion con material triturado	m3	0,00	\$127.479,00	\$0,00 ✓
Entibado Tipo B	m2	0,00	\$36.429,00	\$0,00 ✓
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO (PVC)				
Suministro e instalacion tuberia perfilada D=20"	ml	46,73	\$354.128,00	\$16.548.401,44 ✓
OBRAS EN CONCRETO Y REPOSICIONES				
Cuerpo camara D=1,2m en concreto de 21MPa (incluye peldaños)	ml	5,43	\$660.104,00	\$3.584.364,72 ✓
Losa tapa en concreto D=1,6*1,6*0,2m (incluye tapa en polipropileno)	und	2,00	\$1.163.288,00	\$2.326.576,00 ✓
Base y cañuela incluida para camara D=1,20M	und	9,00	\$375.698,00	\$3.381.282,00 ✓
Concreto para solados	m3	1,22	\$447.256,00	\$545.652,32 ✓
Suministro conformacion y compactacion Base granular clase A tipo INVIAS e=30cm	m3	8,70	\$147.510,00	\$1.283.218,99 ✓
Reposicion pavimento en concreto premezclado MR-36-37 e=20 cm	m2	0,00	\$143.885,00	\$0,00 ✓

		Certificación			Código: JSG-R-010
					Versión: 03
					Fecha de Emisión: 15-08-03
					Página: 1/1
Sumidero transversal concreto (0,5 X 1,6 H=1,3 (incluye tapa en polipropileno)	ml	3,20	\$1.045.567,00	\$3.345.814,40	
Sumidero transversal concreto (0,7 X 2,07 H=1,24 (incluye tapa en polipropileno)	ml	2,07	\$1.139.537,00	\$2.358.841,59	
sumidero transversal concreto (0,7 X 4.9 H=0,88 (incluye tapa en polipropileno)	ml	4,90	\$1.139.537,00	\$5.583.731,30	
sumidero transversal concreto (0,5 X 4.65 H=0,95 (incluye tapa en polipropileno)	ml	4,65	\$1.045.567,00	\$4.861.886,55	
sumidero transversal concreto (0,7 X 4.11 H=0,66 (incluye tapa en polipropileno)	ml	4,11	\$1.139.537,00	\$4.683.497,07	
sumidero transversal concreto (0,7 X 3.76 H=1,24 (incluye tapa en polipropileno)	ml	3,76	\$1.139.537,00	\$4.284.659,12	
sumidero transversal concreto (0,56 X 1.0) (incluye tapa en polipropileno)	ml	4,00	\$1.045.567,00	\$4.182.268,00	
Reposicion pavimento en concreto premezclado MR-36-37 e=20 cm	m2	335,66	\$146.913,00	\$49.312.817,58	
Recubrimiento en concreto de 3000 psi	m3	13,29	\$476.192,00	\$6.327.163,10	
acelerante para concreto de a 3 dias por metro cubico de concreto instalado	kg	67,13	\$96.145,00	\$6.454.483,06	
Reposicion de carpeta asfaltica e=0,03m	m2	42,20	\$30.812,00	\$1.300.266,40	
Costo Directo				\$ 633.436.108,63	
Administración 30%				\$ 190.030.832,59	
Imprevistos 0%					
Utilidad 5%				\$ 31.671.805,43	
IVA sobre la utilidad 19%				\$ 6.017.643,03	
Valor Propuesta Incluido Iva				\$ 861.156.390	
Observaciones:	Se certifica el siguiente personal: • Jhon Jairo Zuluaga - Residente de Obra. C.C 18.396.680 de Calarca, Quindio • Mauricio Fernando Ocampo - Profesional Seguridad en el trabajo. C.C 1.114.399.291 de Alcalá, Valle • Juan Pablo Arango - Tecnólogo en obras civiles C.C 1.098.309.750 de Circasia, Quindio				
Se expide a solicitud del interesado el día	AA	MM	DD	Firma	
	19	2	5	Nombre	CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ VALENCIA
Nota: Se adhiere a la copia las Estampillas de Ley			Cargo	Director (a) Jurídico y Secretario General	
Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".					
Elaboró: Ing. Rodrigo Restrepo Hernandez-Gestor Recoleccion y Transporte de Aguas Residuales					
Reviso Juridica: Doctora Alexandra Soto Agudelo					

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

	VALSALUD S.A.S	TRABAJADOR INDEPENDIENTE	
	NIT 900069014-5 LIC N° RES. 1118 09/11/2015 Calle 4a Norte No 13-86 TEL: 7455819 Armenia (Q)		
	Fecha Examen : 12/02/2021 HORA : 14:03 Tipo de Examen : INGRESO		

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR					
NOMBRE DEL TRABAJADOR	JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO		PROFESION	INGENIERO CIVIL	
DOCUMENTO	CC - 18418225		DIRECCION	CRA 13 19 33 OFICINA 9	
LUGAR DE NACIMIENTO	MONTENEGRO		TELEFONO	3148906026	
F NACIMIENTO	01/02/1980	SEXO	MASCULINO	MUNICIPIO	ARMENIA (QUINDIO)
EDAD	41 Años - 11 Dias		RH: O+	E.P.S.	SURA
ESTADO CIVIL	CASADO(A)		A.F.P.	PROTECCION	
ESCOLARIDAD	Superior	N. HIJOS :	1	A.R.L.	NO DEFINIDA
CARGO A DESEMPEÑAR	TUTOR VIRTUAL				
Fecha de Ingreso	01/03/2017	Antigüedad	4 Años	Misión en	TRABAJADOR INDEPENDIENTE

RESULTADO DE EXAMENES					

CONCEPTO MEDICO DE INGRESO					
Luego de realizar la V.M.O. a JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO con CC 18418225, concluyo: NO Presenta Restricciones					

RESTRICCIONES					

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES PREVENTIVAS					
Completar el esquema de vacunación acorde a los factores de riesgo presentes en la empresa, adjuntar copia del carné de vacunación. Hábitos saludables: dieta adecuada y ejercicio físico 150 minutos a la semana de una duración no menor a 30 minutos por sesión Reportar las condiciones de trabajo que pueden ser generadoras de accidentes laborales Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal Capacitación en Higiene postural, levantamiento y transporte de cargas. Pausas activas Cumplir a cabalidad con las normas del reglamento de higiene y seguridad industrial en la empresa Reportar todo incidente y/o accidente de trabajo que ocurra IPS: Valoración por Nutricionista. Control Optómetra anual.					

RECOMENDACIONES GENERALES					
IPS: Valoración por Nutricionista, para valoración y manejo de su evento de salud metabólico de origen común					

OBSERVACIONES					
Luego de valorado el trabajador y analizado los factores de riesgo a los que está(rá) expuesto en su trabajo considero debe ser incluido en los siguientes S.V.E.O.					

S.V.E.O.					
Remisión EPS : SI	Visual	Psicosocial	Respiratorio		
	Auditivo	Cardiovasc.	Químico		
	Ergonómico	X R. Biológico	Voz		

--	--	--	--	--	--

EXAMINADO: Bajo la gravedad de juramento afirmo que he contestado todas las preguntas realizadas sin omitir información sobre mi historia de salud. He recibido todas las recomendaciones y / o restricciones sobre mi puesto de trabajo para que pueda cumplir la labor que se me ha asignado, acatando así lo dispuesto por la resolución 2346 de 2007

	
JUAN FARID SÁNCHEZ LÓPEZ Registro Médico : 7766/87 Licencia S.O. 0877/2015	JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO CC - 18418225



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:48:03 AM horas del 06/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 18418225

Apellidos y Nombres: **CASTILLO CASTILLO JAIRO IVAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/09/2022 12:45:58 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **18418225** y Nombre: **JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41219004** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co





Bogotá DC, 06 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18418225:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 1919)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 60 Pico 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 06 de septiembre de 2022, a las 11:51:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	18418225
Código de Verificación	18418225220906115114

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado EPS SURA

CERTIFICA

Que JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 18418225 está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 18418225
NOMBRES Y APELLIDOS	JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	01/03/2017
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	278
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	47

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
Fecha de generación: 06/09/2022

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

EPS SURAMERICANA S.A

Medellín, Antioquia, Colombia. Líneas de atención: Barranquilla: 605 319 7901, Cali: 602 380 8941,

Medellín: 604 448 61 15, Bogotá: 601 448 7941

Línea Nacional: 01 8000 519 519

epssura.com

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección


NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(ia) Señor(a) CASTILLO CASTILLO JAIRO IVAN identificado(a) con CC número 16.416.225 se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 15 de enero de 2004 y sus recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 06 de septiembre de 2022.

Cordialmente,


Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

www.proteccion.com

2022090611560



COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 14/09/2022

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	890001639	Cédula Usuario:	CC 1097038426
Nombre:	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO				
Dirección:	CALLE 20 NRO 13-22				
Departamento:	QUINDIO	Municipio:	ARMENIA		
Correo electrónico:	sst@gobernacionquindio.gov.co				
Teléfono:	7417700	Tarifa:	0.522		
Actividad Económica:	1751201 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL INCLUYE MINISTERIOS, ORGANOS, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LOS NIVELES CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1097038426	PAOLA ANDREA ZULETA MARIN

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	6319	15/09/2022	CC 18418225	CASTILLO CASTILLO JAIRO	3	2.436	Independiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

512907FF96373CF70EC1D60A20CF51A6

Certificado impreso el día 9/14/2022 4:28:42 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



POSITIVA
COMPANIA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá **(601) 330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



POSITIVA
COMPANIA DE SEGUROS

JAIRO IVAN

CASTILLO CASTILLO

18418225

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

890001639

Este carné es personal e intransferible.

	FORMATO	Código: F-JUR-11
	Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones	Versión: 01
		Fecha: 30/12/2016
		Página 1 de 2

DECLARACIÓN RELACIONADA CON INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA CELEBRAR CONTRATOS CON EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. **18.418.225** expedida en Montenegro Quindío manifiesto, que no me encuentro incurso (a), en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la Constitución o la Ley, para suscribir contratos con el Departamento del Quindío, entre otros declaro:

1. Que SI ☐ NO ☒ he sido condenado en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado, ni relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, de lesa humanidad o de narcotráfico en Colombia o en el exterior (Art. 122 C.P.).
2. Que como servidor público SI ☐ NO ☒ he dado lugar con una conducta dolosa o gravemente culposa, calificada así por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial. En caso positivo, SI NO asumí con mi patrimonio el daño (Art. 122 C.P.)
3. Que SI ☐ NO ☒ he sido sancionado disciplinariamente con destitución (Ley 80 de 1.993 art. 8°, literal d).
4. Que SI ☐ NO ☒ en sentencia judicial he sido condenado a la interdicción de derechos y funciones públicas (Ley 80 de 1.993 art. 8°, literal d).
5. Que SI ☐ NO ☒ he sido declarado responsable judicialmente por soborno transnacional. En caso positivo, ¿Cuál? _____ (Art. 8, Núm. 1°, lit. j), ley 80 de 1.993, modificado ley 1474 de 2.011 art. 1).
6. ¿En algún momento le han declarado la caducidad de un contrato? SI ☐ NO ☒ ¿Cuál? _____ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. c), ley 80 de 1.993.
7. ¿Se ha abstenido de suscribir contrato estatal adjudicado, sin existir justa causa? SI ☐ NO ☒ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. e), ley 80 de 1.993).
8. ¿Es usted servidor público? SI ☐ NO ☒ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. 9, ley 80 de 1.993).
9. ¿Es usted integrante de una Junta Administradora Local del Departamento del Quindío? SI ☐ NO ☒ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. f), ley 80 de 1.993).
10. ¿Su cónyuge o compañero (a) permanente, padre, madre, algún hijo(a), hermano(a), abuelo(a), nieto (a), cuñado (a), ha presentado propuesta para esta misma licitación? SI ☐ NO ☒ (Art. 8°, Núm. 1°, lit. g), ley 80 de 1.993).
11. ¿Pertenece o perteneció a sociedad a la que se haya declarado la caducidad en un contrato? SI ☐ NO ☒ ¿Cuál? _____ (Art. 8°, Num. 1°, lit. i), ley 80 de 1.993)
12. ¿Ha financiado en los últimos cuatro años, campañas políticas a la presidencia de la república, a la gobernación o a la alcaldía o alguno de sus parientes como: ¿padre, madre, hijo (a), hermano (a), abuelo(a), nieto (a), cuñado (a), hijo(a) adoptivo, padre o madre adoptante? SI ☐ NO ☒ ¿Quién? _____ ¿Cuál fue el monto del aporte? _____ (NO APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES) (Art. 8°, Núm. 1°, lit. k), ley 80 de 1.993 adicionado por Art. 2. Ley 1474 de 2.011).
13. Ha sido miembro de la Asamblea Departamental o servidor público del Departamento del Quindío? SI ☐ NO ☒ Indique el cargo _____ ¿Cuál fue la fecha de retiro? _____ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. a), ley 80 de 1.993).
14. ¿Alguno de los siguientes: ¿padre, madre, hijo (a), hermano (a), abuelo(a), nieto (a), cuñado(a), hijo(a) adoptivo, padre o madre adoptante, es servidor público en cargos de nivel directivo, asesor, miembro de la asamblea departamental, o es persona que ejerza control interno o fiscal, en el Departamento? SI ☐ NO ☒ ¿Quién? _____ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. b), ley 80 de 1.993).
15. ¿Su cónyuge o compañero (a) permanente, es servidor público en nivel directivo, asesor, o miembro de la asamblea departamental o ejerce funciones de control interno o de control fiscal, en el Departamento del

	FORMATO	Código: F-JUR-11
	Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones	Versión: 01
		Fecha: 30/12/2016
		Página 2 de 2

Quindío? SI ☐ NO ☒ ¿Quién? _____ Indique el cargo (Art. 8°, Núm. 2°, lit. c), ley 80 de 1.993).

16. ¿Es miembro de la Asamblea Departamental del Departamento del Quindío?
SI ☐ NO ☒ ¿Cuál? _____ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. e), ley 80 de 1.993)

17. ¿Tiene algún parentesco con el Gobernador del Departamento? SI ☐ NO ☒
¿Cuál? _____ (Art. 19 Ley 53 de 1.990).

18. ¿Tiene algún parentesco con un diputado del Departamento? SI ☐ NO ☒
¿Cuál? _____ (Art. 19 Ley 53 de 1.990).

19. ¿Tiene algún parentesco con el Secretario de la Asamblea del Departamento? SI ☐ NO ☒
¿Cuál? _____ (Art. 19 Ley 53 de 1.990).

20. ¿Tiene algún parentesco con el Contralor del Departamento? SI ☐ NO ☒
¿Cuál? _____ (Art. 19 Ley 53 de 1.990).

21. ¿Ha ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado? SI ☐ NO ☒
¿Cuál? _____ ¿Tiene relación con el objeto del contrato a suscribir? SI ☐ NO ☒
Indique fecha de retiro _____ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. f), ley 80 de 1.993, adicionado ley 1474 de 2.011 art.4° inc. 1°).

22. ¿Alguno de sus parientes como: padre, madre, hijo(a), cuñado(a), hijo(a) adoptivo, padre o madre adoptante, tiene calidad de ex empleado público del nivel directivo de una entidad estatal? SI ☐ NO ☒
¿Tiene relación con el objeto del contrato a suscribir? SI ☐ NO ☒ Indique fecha de retiro _____ (Art. 8°, Núm. 2°, lit. f), ley 80 de 1.993, adicionado ley 1474 de 2.011 art.4° inc. 2°).

23. ¿Ha sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales? SI ☐ NO ☒
¿Cuántas? _____ (Ley 1474 de 2.011 Art. 90 lit. a)

24. ¿Ha sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales? SI ☐ NO ☒
¿Cuántas? _____ (Ley 1474 de 2.011 Art. 90 lit. b).

25. ¿Ha sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales? SI ☐ NO ☒ ¿Cuántas? _____ (Ley 1474 de 2.011 Art. 90 lit. c).

26. ¿Ha celebrado contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero(a) permanente, padre, madre, hijo (a), hermano (a), abuelo(a), nieto (a), cuñado (a), hijo(a) adoptivo, padre o madre adoptante, con las entidades a que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato? SI ☐ NO ☒
¿Cuál? _____ (APLICA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE INTERVENTORIA). Ley 1474 de 2.011 Art. 5.

Declaro que he leído, entendido, comprendido y respondido las anteriores preguntas con toda precisión.



NOMBRE:

CC 18418727

Dirección: Ca 15 # 19-33 of. J. Americo D.

Teléfono: 3148906076