Sefiores
CONSORCIO CEDAM BELLO

Respuesta: observacion a la ficha técnica del proceso
Cordial saludo,

En atencion al oficio recibido con la propuesta econdémica dentro del proceso 013-1P-2022
que adelanta la empresa de desarrollo urbano y rural del norte EDUNORTE, por medio de la
presente nos permitimos contestar en los siguientes términos:

el consorcio CEDAM Bello con la entrega con la propuesta econdmica realiza la siguiente
observacion:

“ una vez analizado los valores contenidos en la ficha técnica que contiene el
formulario desglose del presupuesto oficial del proceso del asunto, observamos que
debido a un error de transcripcidn y posterior totalizacién del costo directo del
proyecto, los valores correspondientes al capitulo doce denominado “ REDES D
GAS” fueron sumados en dos veces va que el capitulo en particular se totaliza v luego
el valor resultante se incluye en la suma total de los costos directos donde va se habia
sumado los items individuales del mismo capitulo. Ver imagen de la observacion

el evento anterior da como resultado un valor adicional o extra en el costo divecto del
presupuesto oficial por 7.802.857

Asi las cosas, no obstante el valor del presupuesto oficial fue publicado en los pliegos
definitivos sin consideracién del error al que se hace referencia v la propuesta
econdmica para el proceso, este consorcio la presenta finalmente teniendo en cuenta
el valor del presupuesto oficial contenidos en los pliegos definitivos, hacemaos
extensiva la observacion para que la entidad tome las medidas que corresponda con
sujecién a gue se trato de un error de transcripeidn en los documentos oficiales del
proceso v no a un error en la presentacion de la propuesta econdmica adjuntada por
este consorcio para aplicar al proceso de seleccion.”

Una vez analizada la observacidén hecha por el consorcio CEDAM Bello, esta entidad
encuenira que le asiste la razén conforme los siguientes armentos:

Se observa que en la ficha técnica que presentd la entidad contiene un error de trascripcion,
toda vez que el item 12 REDES DE GAS se sumd un valor adicional de 7.802.857 valor debe
ser excluido de la ficha técnica para efectos de calificacion. Pero no serd excluido del
presupuesto oficial, toda vez que la dindmica del contrato en caso de que se requicran obras
exiras u obras adicionales que requieran utilizacién de recursos se podra disponer de estos
siempre y cuando sea aprobado por el comité técnico del proyecto conformado por
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SECRETARIA DE OBRA PUBLICA EDUNORTE, GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALES y ENTIDADES GUBERNAMENTALES que aporten aportan recursos al
proceso y en caso de no ejecutarse los mismo serdn devueltos como recursos no ejecutados

El valor para calificar la propuesta una vez excluidos los 7.802.857 es el siguiente: $
5,398,782,232
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