e PLUSEL

INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

Engativa — Bogotéa D.C., 15 de Julio de 2022

Sefiores

ALCALDIA DE ENGATIVA )
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
Calle 71 # 732 - 44

REFERENCIA: COTIZACION DE MATERIALES

Cordial saludo

Atendiendo muy gentilmente la invitacién de participar en el estudio de mercado que
adelanta la ALCALDIA DE ENGATIVA, para el "SUMINISTRO DE MATERIALES
ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
ENGATIVA, A MONTO AGOTABLE”:

_ BOGOT’\ FORMATO DE COTIZACION

Nombre o Razdn Social: PLUSEL INGENIEROS SAS

Fecha Cotizacidn : 15 DE JULIO DE 2022
Nit 0.C.C: 500.465.391-5
Teléfono: 3132324525
Direccion: CARRERA 53#168A-18
Régimen: COMUN

OBJETO : "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y DEMAS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, A MONTO

AGOTABLE".

ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD u:#f;a?u va ¥ALOR UHIT ABIO IHCLUIDG
1 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) M3 1 $ 87.000 19% S 103.530)
2 SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) M3 1 B §7.000 19% 5 79.730)
3 ARENA DE RIO M3 1 B 128.000 19% 5 152.320)
4 ARENA DE PERIA M3 1 5 103.000 19% $122.570)
5 GRAVILLA 1/2" M3 1 s 131.000 19% 5 155.890)
6 GRAVILLA 3/4" M3 1 B 131.000 19% 5 155.890)
7 TRITURADO 1-1/2" M3 1 5 79.000 19% $ 94.010)
8 TRITURADO 3/4" M3 1 s 82.000 19% $ 97.580)
9 RAJON =6" A12" (15- 30 cm) M3 1 B 73.000 19% $ 86.870)
10 RAJION SUELTO == 12" (30 - 50 cm) M3 1 s 58.000 19% $ 80.920
11 RECEBO COMUN M3 1 $  26.000,00 19% $ 30.940)
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]2 BLOQUE EN CEMENTO (SARDINEL o . s 4550000 o s 45500
PREFABRICADO AL0)
1 i;csnlquz EN CEMENTO (SARDINEL BAIO RAMPA | | R s 5700000 o s 57.000
1 EIE_ECEJ;]UE EN CEMENTO (SARDINEL ALTO RAMPA | . s 5700000 o s 57.000
5 BLOQUE EN CEMENTO (SARDINEL ALTORAMPA | . s 4550000 o s 45500
A100)
o BLOQUE EN CEMENTO [BORDILLO o R s 3900000 o5 5 35,000
PREFABRICADO ABO)
. BLOQUE EN CEMENTO [BORDILLO o . s 3300000 o s 38.000
PREFABRICADO AB1)
18 EMULSION ASFALTICA CRL-1 o 1 s 295000 19% 53511
13 EMULSION ASFALTICA CRR-1 T 1 s 350000 19% 5 4.165
0 MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD12 va . s 57200000 1o < 683.060
CON CEMENTO ASFALTICO 80-100
” MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12 va . s 57200000 1o < 683.060
CON CEMENTO ASFALTICO 60-70
MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD12
CON CEMENTO ASFALTICO 80-100 INCLUYE
2 TRASPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA M3 : $ 61000000 19% $725.900
(ENGATIVA)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD12
CON CEMENTO ASFALTICO 60-70 INCLUYE
3 TRASPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA M3 : $ 61000000 19% $725.900
(ENGATIVA)
s MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO va . s 63700000 1o s 758,030
MD10 CON CEMENTO ASFALTICO 887100
s MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSAMP10 £ b [ WA o s 758,050
CON CEMENTO ASFALTICO 60-70
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO
MD10 CON CEMENTO ASFALTICO 80-100
% INCLUYE TRASPORTE HASTA EL SITIO DE LA M3 : $ 67300000 19% $ 800870
OBRA ([ENGATIVA]
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD10
CON CEMENTO ASFALTICO 60-70 INCLUYE
7 TRASPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA M3 : $ 67300000 19% $ 800870
(ENGATIVA)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO
28 MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO M3 1 $  740.000,00 19% $ 880.600)
RECICLADO (GCR)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO
MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO
3 RECICLADO (GCR] INCLUYE TRANSPORTE HASTA | 1= : $ 77000000 1% $916.300
EL SITIO DE LA OBRA (ENGATIVA)
30 PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - UND 1 $ 1.400.000,00 19% $ 1.666.000
EAAB
31 CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 1 S 85.000,00 0% $ 85.000)
32 TAPA PARA POZO D=0.70m UND 1 S 250.000,00 19% 5 297.500)
33 SUMIDERO LATERAL 5L-100 UND 1 $ 1.100.000,00 19% $ 1.309.000
34 SUMIDERO LATERAL 5L-150 UND 1 $ 1.560.000,00 19% 5 1.856.400
35 SUMIDERO LATERAL 5L-200 UND 1 S 1.800.000,00 19% $ 2.142.000
36 SUMIDERO LATERAL 5L-250 UND 1 $ 2.750.000,00 19% $ 3.272.500
37 TAPA SUMIDERO LATERAL 5L-100 UND 1 $ 2.620.000,00 19% 5 3.117.800
38 TAPA SUMIDERO LATERAL 5L-150 UND 1 $ 1.650.000,00 19% 5 1.963.500
39 TAPA SUMIDERO LATERAL 5L-200 UND 1 $ 1.740.000,00 19% $ 2.070.600
20 TAPA SUMIDERO LATERAL 5L-250 UND 1 S 2.410.000,00 19% 5 2.867.900
41 SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL 5L-100 UND 1 S 550.000,00 19% 5 654.500)
42 SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL 5L-150 UND 1 S 575.000,00 19% 5 684.250)
13 SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL 5L-200 UND 1 S 550.000,00 19% 5 654.500)
44 SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL 5L-250 UND 1 S 550.000,00 19% 5 654.500)
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45 REJILLA SUMIDERO LATERAL B3.50 X 45 UND 1 5 280.000,00 19% S 333.200
46 REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50 UND 1 5 245.000,00 19% $ 291.550)
47 T}?‘PA [R_E”LLA] PARA CANUELA A-124. UND 1 5 66.000,00 19% 5 78.540
Dimensiones: 600x300x100mm.
48 MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 UND 1 5 134.000,00 19% 5 159.460)

TRANSPORTE ¥ DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO
49 (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A M3 1 s 46.000.00 0% $ 46.000
DISTANCIA MAYOR DEL ACARREQ LIBRE (90 M) ’ ! ’
EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE.

ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA
RECORRIDO EN PERIMETRO URBANO

1 TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TOMELADAS VIAIE 1 5 650.000,00 0% $ 650,000
POR VIAIE DIURNO SIN ESCOLTA

52 TRANSPORTE DE EQUIPO DE DIEZ TONELADAS VIAIE 1 $  893.000,00 0% $ 893.000)
POR VIAIE DIURNO SIN ESCOLTA
TRANSPORTE DE EQUIPO DE QUINCE

53 VIAIE 1 $ 1.220.000,00 0% $1.220.000)
TOMNELADAS POR VIAIE DIURNO SIN ESCOLTA

50 VIAIE 1 s 83.000,00 0% $ 83.000)

CALIBRACION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
54 a UND 1 $  400.000,00 19% 5 476.000
(ESTACION ¥ NIVEL)

TOTAL $ 36.670.246

Nota: Los valores totales deben ir redondeados a cero.

Firma:
CcC.: 1.016.010.926.

Cordialmente,

ey
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ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
PLUSEL INGENIEROS SAS

Direccion: CARRERA 53#1682 - 18

Teléfono: 313 232 45 25

E-mail: PLUSELINGENIEROS@HOTMAIL.COM
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