INGENIERIA'Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS ADICIONALES

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construccién de obras para la ) 109/
adecuacion de la Institucién Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés de la Comuna 3 FECHA: 12/09/2022
de Santiago de Cali, lo cual se encuentra plasmado en el proyecto consignado en las Ficha EBI No.

4143.010.26.1.965-2022

26004108
REPELLO SOBRE SOLAPA Unidad: ML
ITEM: AD9
[[pESCRIPCION | unD [cANT. | DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
||MANO DE OBRA
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI | HC 0,32] \ 23.896,00 7.646,72
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.646,72
cCNALIbDN
HERRAMIENTA MENOR GLB 0,107 1.600,00 171,20
ANDAMIO METALICO TUBULAR ) 01 1.100,00 110,00
SUBTOTAL EQUIPO 281,20
\ COSTO DIRECTO 7.927,92 7.928,00
LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM Unidad: ML
ITEM: ADI10
[[DESCRrIPCION UND  [CANT. DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
||MANO DE OBRA
[M.0. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI [ HC [ 0,05 \ 23.896,00 1.194,80
SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.194,80
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR [ o8B [ 019 \ 1.600,00 304,00
SUBTOTAL EQUIPO 304,00
1 COSTO DIRECTO 1.498,80 1.499,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES UNIDAD: UND
ITEM: ADI11
DESCRIPCION UND__ [CANT. DESP.%| PRECIO UNIT VALOR TOTAL
MATERIALES
CHAZOS PLASTICOS 1/4 UND 3 800,00 2.400,00
VENTILADOR DE PARED (MARCA RECONOCIDA) UND 1 o] 180.000,00 180.000,00)
SUBTOTAL MATERIALES 182.400,00)
MANO DE OBRA
[M.0. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI [ HC ] 04 \ 33.455,00 13.382,00)
SUBTOTAL MANO DE OBRA 13.382,00
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR | aLB 0,099 1.600,00 158,40
SUBTOTAL EQUIPO 158,40
[ COSTODIRECTO ___ 195.940,40 195.940,00)
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