Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4056729
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(23/09/2022 2:18:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	Contrato de Obra N° 06 DE 2022
Objeto del contrato	DESMONTE Y CAMBIO DE CUBIERTA PARA AULAS DE CLASE Y AREA DE CIRCULACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BETSABE ESPINAL.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/10/2022 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29 días para terminar *(27/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/02/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTIITUCION EDUCATIVA BETSABE ESPINAL

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Conobrar S.A.S

COLOMBIA, Sabaneta
Número de documento 901111697

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Conobrar Consutorías y Obras S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Arboleda* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2022 11:56:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ANDRES RENDON GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2022 8:41:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	INSTITUCION EDUCATIVO BETSABE ESPINAL
Proceso de Contratación	MC-003-2022
Título de la oferta	Propuesta Conobrar Betsabe
Cuantía del contrato	48.850.100 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
	☑Sí ☐No

El contrato puede ser prorrogado -
Fecha de notificación de prorrogación

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(28/09/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(28/09/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días para terminar *(27/10/2022 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 horas para terminar *(27/09/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4056729
Proveedor Conobrar Consutorías y Obras S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 33 59 53
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección AV 33 59 53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. 33 #59 -53	COLOMBIA > Antioquia > Bello

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4056729

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								60.681.288,52	48.850.100,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101507	Desmonte de cubierta: incluye: Retiro de cielo falso en drywall, materiales en mal estado y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyeccion horizontal.En teja existente.	243,70	M2	20.887,80	11.000,00	5.090.356,86	2.680.700,00
2		72101507	retiro de canoas, ruanas, bajantes y tuberias de aguas residuales y lluvias. Incluye el cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales, recuperacion de materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indiquen.	49,50	ML	8.206,85	5.000,00	406.239,08	247.500,00
3		72101507	suministro e instalacion de teja termoacustica compuesta por un alma de fibra de carbono y recubrimiento en upvc blanco, de 2.5mm de espesor, incluye tornillo autoperforante de cabeza hexagonal y arandela de neopreno, clip fijador metalico, dilatador termico en caucho EPDM y todos los elementos adicionales para su correcta instalación y funcionamiento, medido a cinta pegada para su pago.	243,70	M2	126.522,24	102.000,00	30.833.469,89	24.857.400,00
4		72101507	suministro e instalacion de caballete upvc blanco 107 x 052 P.ALTO, DE 2,5MM de espesor, incluye tornillo autoperforante de cabeza hexagonal, medido en proyeccion horizontal para su pago.	24,80	ML	112.160,26	105.000,00	2.781.574,45	2.604.000,00
5		72101507	encorozada de muros de 15-20 cm, incluye el suministro de ladrillos, , revoque, estuco, altura variable.	49,50	ML	49.241,09	33.000,00	2.437.433,96	1.633.500,00
6		72101507	Suministro y colocación de canoa en U y/o L en lamina galvanizada calibre 24 moldurada y soldada en las uniones, desarrollo 0,70-1,00 m., incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoria , y todos los elementos para su correcta fijación.	49,50	ML	102.585,60	99.000,00	5.077.987,20	4.900.500,00
7		72101507	Suministro y colocación de tubería PVC, para bajantes de aguas lluvias . Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura abase de aceite (de uso esxterior) para acabado final , color a definir por la interventoria. De diametro 3"	30,00	ML	45.137,66	36.000,00	1.354.129,80	1.080.000,00
8		72101507	Suministro y colocación de ruanas en lámina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con filete y todo lo necesario para su correcta instalación.	20,00	ML	41.034,24	35.000,00	820.684,80	700.000,00
9		72101507	suministro, transporte e instalacion de impermeabilizacion de losas en concreto con mantoasfaltico modificado APP tipo fiberglass P3. incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5cm, pendientes, emulsion, asfaltica, media caña, regata y todo lo necesario para su correcta construccion. es importante garantizarse un elemento aislante protector (polietileno o tela asfaltica) entre el impermeabilizante y el mortero, ademas de aplicar los productos por personal autorizado por el fabricante.	13,00	M2	95.746,56	80.500,00	1.244.705,28	1.046.500,00
10		72101507	suministro y montajede salidas de iluminacion hasta 3m. Incluye tuberia debidamente fijaday soportada cada 1,5m, ramal 1N°14+1N°14+1N°14T Cu - AWG aislamiento LSHF salones bloque 2 y bloque 1, caja metalica 12x12con suplenmento, conectores de empalme, encintada, cableado para luminaria, pruebas y chequeo (no incluye el suministro de luminaria).	35,00	UN	88.907,52	70.000,00	3.111.763,20	2.450.000,00
11		72101507	suminsitro y montaje de salidas de tomas hasta de 3m (incluye tuberia debidamente fijada y soportada cada 1,5m, ramal 1N°12+1N°12+1N°12T Cu - AWG aislamiento LSHF salones bloque 2 y bloque 1, caja metalica 4x2 con suplenmento, conectores de empalme, encintada, cableado, pruebas y aparato.	20,00	UN	88.907,52	70.000,00	1.778.150,40	1.400.000,00
12		72101507	suminsitro e instalacion de luminaria HERMETICA LED DE 2X18W 120V (Según el espacio) y demas accesorios para su correcta instalacion, la luminaria completa debe cumplir con las disposiciones del RETILAP Y RETIE.	35,00	UN	164.136,96	150.000,00	5.744.793,60	5.250.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
✓	Formato de Experiencia	☐	☑
✓	Certificaciones	☐	☑
✓	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☑
	RUP	☐	☐
✓	RUT	☑	☐
✓	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☑
✓	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☑

	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
✔	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☑
	Actas de Asamblea	☐	☐
✔	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☑
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
✔	Certificado de constitución de proponente plural2022	☐	☑
✔	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)2022	☐	☑
✔	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☑
	Plan de amortización	☐	☐
✔	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☑
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Anexo 2-pacto de transparencia	☐	☑
Declaración juramentada de bines y renta aplicable para persona natural	☑	☐
Certificacion Bancaria a nombre del adjudicatario	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Certificacion Bancaria a nombre del adjudicatario	***Sin documento***			
Declaración juramentada de bines y renta aplicable para persona natural	***Sin documento***			
RUT	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 8 horas para terminar *(27/09/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptación de la oferta.pdf	Aceptación de la oferta.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	48.850.100
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	48.850.100

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	100	CDP	No validado	60.681.288 COP	60.681.287,35 COP	04-23-20-200-501	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 60.681.287,35 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -