Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Regional Valle
Centro de la Construcción

PROCESO MC-VLL-CC-0028-2022

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN DE ACUERDO A LOS PROYECTOS APROBADOS POR SENNOVA PARA EL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN - REGIONAL VALLE EN LA VIGENCIA 2022.

PRESUPUESTO DISPONIBLE: **$ 21.476.991**

	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3
Valor Estimado	**$ 9.324.500**	**$ 3.867.500**	**$ 8.263.600**
OFERENTES:			
1. PINZUAR S.A.S	**$ 9.198.700**	**$ 3.808.000**	**$ 7.665.980**
2. CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	**$ 7.739.335**	**$ 3.388.525**	**$ 8.098.328**
3. COLDISTEC S.A.S	**$ 9.322.460**	**N/A**	**N/A**
4. INGEPRAK S.A.S	**$ 6.909.378**	**N/A**	**N/A**

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	1. PROPONENTE		2. PROPONENTE		3. PROPONENTE		4. PROPONENTE	
				VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
	Lote 1: MAGNITUD – TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA										
1	Servicio Mantenimiento Correctivo Molino de bolas Molienda fina de minerales, obtención de tamaños inferiores a 20 micras Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado adjunta	und	1	4.250.000	4.250.000	3.583.019	3.583.019	4.316.000	4.316.000	3.198.800	3.198.800
2	Servicio de mantenimiento correctivo de la Mesa Vibratoria y moldes para prefabricados Metálicos Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado adjunta	und	1	3.480.000	3.480.000	2.920.624	2.920.624	3.518.000	3.518.000	2.607.400	2.607.400
	SUBTOTAL				**7.730.000**		**6.503.643**		**7.834.000**		**5.806.200**
	IVA 19%				**1.468.700**		**1.235.692**		**1.488.460**		**1.103.178**
	TOTAL LOTE No. 1				**9.198.700**		**7.739.335**		**9.322.460**		**6.909.378**
	Lote 2. MAGNITUD – FUERZA										
1	Servicio de mantenimiento preventivo de compactador automático Ver mayor informacion en solicitud estudio de mercado publicada	und	1	2.200.000	2.200.000	1.867.500	1.867.500		-		-
2	Servicio de calibración de compactador automático ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado publicada	und	1	1.000.000	1.000.000	980.000	980.000		-		-
	SUBTOTAL				**3.200.000**		**2.847.500**		**-**		**-**
	IVA 19%				**608.000**		**541.025**		**-**		**-**
	GRAN TOTAL LOTE NO. 2				**3.808.000**		**3.388.525**		**-**		**-**
	Lote 3. MAGNITUD – MASA										
1	Servicio de calibración de tamices por laboratorio acreditado. Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	und	2	110.000	220.000	127.400	254.800		-		-
2	Servicio de mantenimiento preventivo de tamices por laboratorio acreditado Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	und	2	170.000	340.000	218.606	437.212		-		-
3	Servicio de calibración para la serie de tamices de ensayos de granulometría Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	und	1	1.430.000	1.430.000	1.656.200	1.656.200		-		-
4	Servicio de mantenimiento preventivo para la serie de tamices de ensayos de granulometría Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	und	1	818.000	818.000	801.706	801.706		-		-
5	Servicio de calibración de medidor de desplazamiento digital LVDT Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	und	1	1.800.000	1.800.000	1.764.000	1.764.000		-		-
6	Servicio de calibración de aparato VICAT MASA DEL VASTAGO Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	und	1	300.000	300.000	372.400	372.400		-		-
7	Servicio de calibración de PIE DE REY DIGITAL Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	und	3	348.000	1.044.000	343.000	1.029.000		-		-

8	Servicio de calibración de dial de deformación digital Ver mayor informaciòn en solicitud estudio de mercado	und	1	490.000	490.000	490.000	490.000		-		-
	SUBTOTAL				**6.442.000**		**6.805.318**		**-**		**-**
	IVA 19%				**1.223.980**		**1.293.010**		**-**		**-**
	TOTAL LOTE No. 3				**7.665.980**		**8.098.328**		**-**		**-**
	GRAN TOTAL LOTES				**20.672.680**		**19.226.188**		**9.322.460**		**6.909.378**

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Los valores ofertados por los proponentes en todos los lotes son acordes con el valor del estudio de mercado.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

De acuerdo a la evaluación técnica y económica se recomienda adjudicar el Lote 1 a INGEPRAK S.A.S, el Lote 2 y el Lote 3 a PINZUAR S.A.S.

LEIDY MERCEDES JIMENEZ BOLAÑOS
EVALUADORA ECONOMICA, TECNICA Y DE EXPERIENCIA

JUAN DAVID GUTIÉRREZ REPIZO
EVALUADOR ECONOMICA, TECNICA Y DE EXPERIENCIA

FECHA: SANTIAGO DE CALI, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022