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1.- Objeto

Contratar MANTEMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIDO AREA SUBTERRANEA Y OTROS DEL COLEGIO DE CULTURA POPULAR SEDE A 
para el COLEGIO DE CULTURA POPULAR I.E.D.

Especificaciones Técnicas: 

DESCRIPCION CANTIDAD

Mantenimiento preventivo mensual de moto-bomba caracol de agua portable y lluvias, 
incluye; sellos mecanicos, rodamientos, mediciones , ajustes de contactos en tablero 
electrico.

3

Impermeabilización tanque de agua potable  subterráneo (5m x 8,50m x 1,26m aprox) 1

Impermeabilización tanque de distribución de agua lluvias subterráneo (6m x 9,47m x 
1,62m aprox)

1

Impermeabilización tanque desarenador de agua  lluvias subterráneo (1,20m x 2,70m x 
2,50m aprox)

1

Impermeabilización tanque de recolección de agua lluvias  subterráneo (5,30m x 3,50m x 
2,50m aprox)

1

Impermeabilización tanque de agua sistema  contra incendios subterráneo 1

Corregir conexión de bypass existente entre agua  potable y aguas lluvias debe quedar 
entre la salida  del equipo de bombeo de agua potable y la salida del equipo de aguas 
lluvias instalando válvula de  cheque y registro.

1

Cambiar tubería de llenado de tanque de aguas lluvias por tubería de 1" con electroválvula 
del mismo diámetro. Suministro de accesorios y elementos para garantizar el correcto 
funcionamiento.

1

Suministro e instalación de registro en tubería de agua  potable que va del cuarto de 
bombas al comedor  escolar para mantenimiento e independización de  zonas. Suministro 
de accesorios y elementos para garantizar el correcto funcionamiento.

1

Mantenimiento  de Sistema de RCI, incluye preventivo de motobomba principal, sello 
mecanico rodamientos, mediciones lavado, mantenimiento preventivo de bomba jockey, 
inspeccion de funcionamiento de tablero electrico y preventivo, mantenimiento de 
boquillas

1

Pintura de tuberia de succion de bombas de agua potable y aguas lluvias. 1

Suministro e instalación de tapa para tanque de agua potable. Debe ser lisa por dentro 
para garantizar adecuada limpieza y desinfección fácil apertura y cierre garantizar 
seguridad. Suministro de accesorios y elementos para garantizar el correcto 
funcionamiento.

1
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2.- Justificacion

Que el objeto se encuentra contenido dentro del plan de contratación del Colegio y por tanto se puede adelantar su ejecución.

En el presupuesto de la 2022 se programaron recursos para satisfacer el desarrollo del Plan Operativo y del Proyecto Educativo 
Institucional y que benefician a la Comunidad Educativa y especialmente a los Estudiantes, asignando de forma eficiente los 
diferentes recursos para la realización de actividades y proyectos institucionales de acuerdo con los principios de eficiencia y 
eficacia en la administración del gasto.

La educación de calidad es la llave maestra que nos permitirá avanzar hacia una sociedad más igualitaria, con más y mejores 
empleos y que sea más competitiva a nivel internacional. Entendiendo la educación en un sentido amplio, como una herramienta de 
transformación social, haremos un enorme esfuerzo por priorizar este sector como eje fundamental del cambio que se requiere; 
para que las nuevas y futuras generaciones en Bogotá D. C. cuenten con mayores oportunidades que permitan el desarrollo del 
capital humano y el crecimiento económico y puedan lograr mejoras sustanciales en sus condiciones de vida.

3.- Objetivo del estudio

3.1. El presente estudio de costos tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado.
3.2. Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el segmento del mercado que cuenta con la 
capacidad de suplir la presente necesidad de contratación por parte del FSE.
3.3. Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la 
pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
3.4. Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del servicio a contratar, tomando como referencia el análisis 
efectuado de los precios suministrados por parte de los oferentes.

Lo anterior en aras de que el FSE del COLEGIO DE CULTURA POPULAR I.E.D. obtenga la mejor oferta económica y seleccione el 
contratista idóneo para suplir las necesidades del FSE, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado.

Nota a las especificaciones técnicas:

Las especificaciones técnicas de los productos y/o servicios se detallan en cada uno de los ítems solicitados, en los cuales se definen 
el aspecto y características descriptivas esenciales, así como los aspectos técnicos y normativos. La especificación técnica permite 
verificar que los bienes y/o servicios ofrecidos satisfacen las necesidades de la Institución.

4.- Análisis histórico de la situación actual

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones 
similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la 
estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de 

Realizar seguimiento a calidad del agua en los baños y comedor. Se debe realizar la 
comprobación del correcto funcionamiento de las bombas de aguas lluvias y el suministro 
adecuado a sanitarios, al igual que el suministro de agua potable a lavamanos, bebederos 
y al comedor escolar. Suministro de accesorios y elementos para garantizar el correcto 
funcionamiento.

1

Identificar y reparar escape de agua constante que se evidencia en la parte exterior sur en 
una de las cajas. Se deben realizar pruebas para su identificación y reparación. Si es 
necesario excavación y ruptura de muros se debe resanar.  Suministro de accesorios y 
elementos para garantizar el correcto funcionamiento.

1

Suministro e instalación de caja de para medidor acueducto de Bogotá. Debe cumplir con 
los coores y especificaciones.

1

Elaborado en As Financiero XYZ



ESTUDIOS DE MERCADO
Fecha: 26/09/2022 Elaboró: JCA Revisó: Aprobó: RBV Pág. 3

AS-IF-007 VERSION 
1

5.1.- Analisis del mercado:

Se debe tener en cuenta los aspectos definidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía de elaboración de estudios del sector.

5.1.1. Aspectos Generales del Mercado: (Enumerar los enfoques ej.: tipo de materiales, puntualidad en la entrega, etc.)

En términos de la necesidad identificada por el COLEGIO DE CULTURA POPULAR I.E.D., para contratar, es necesario mencionar que
existen diversos enfoques que determinan la naturaleza de la oferta de mercado.

5.1.2. Aspectos Economicos:
La información sobre la cual se toman los referentes económicos procura centrarse en las empresas ubicadas en la siguiente 

clasificación:

escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

5.- Analisis del entorno

5.2.- Analisis de la oferta

Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir REQUISITOS HABILITANTES y con el fin de que estos se ajusten 
al mercado específico del bien o servicio a contratar Los oferentes que se postulen deben registrar dentro de sus actividades
económicas las contempladas en el presente estudio para poder participar en el proceso y cumplir con los requisitos habilitantes 
solicitados en la invitación a ofertar.

5.3.- Analisis de costos

5.3.1. Estudio de Costos
Se requirieron a tres (3) posibles cotizantes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones del mercado, solicitando 
discriminación del costo más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, lo que nos permitió 
encontrar el presupuesto que manejará el presente proceso.

5.3.2. Precios promedio del mercado
De acuerdo a las cotizaciones allegadas, en Anexo Precios Promedio se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto 
numérico de datos, x1, x2, …, xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de 
las mismas

RAUL FRANCO
RODOLFO CHITIVA
DISTRIBUCION MONTEJES Y MANTEN

$19.900.000,00
$20.232.225,00
$19.730.000,00

COTIZANTE VALOR COTIZADO

VALOR PROMEDIO $19.954.075,00

72101509
72154065

Servicio de mantenimiento de la Entidad
Servicios de mantenimiento de equipos

CODIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Clasificación por actividad ecónomica
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6.- Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como ''un evento que puede generar efectos adversos y de
distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato'', a su vez, el artículo 
2.2.1.1.1.6.3. ''Evaluación del riesgo'', prescribe que ''la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia 
Compra Eficiente''.

El Colegio ha realizado el análisis para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo (artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 
2015).

7.- Observaciones:

Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

ROSA MARIA BAUTISTA VERGARA

Original Firmado

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados 
en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las 
especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o 
mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial:  DIECINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 CENTAVOS M/CTE ($19.950.000,00) incluido IVA.

6.1.- Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

6.1.1. Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo 
en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación 
alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.
6.1.2. De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al 

valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el 
aumento o mejoramiento de precios en el mercado.
6.1.3. El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de 

abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

6.2.- Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO DE CULTURA POPULAR I.E.D. evalua cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos 
frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a 
cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos 
identificados y las acciones que se deban efectuar.

6.3.- Monitoreo para mitigación los riesgos

El COLEGIO DE CULTURA POPULAR I.E.D. configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del
contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de 
verificación de cumplimiento.

El COLEGIO DE CULTURA POPULAR I.E.D. realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las 
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas 
constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

Elaborado en As Financiero XYZ



ESTUDIOS DE MERCADO
Fecha: 26/09/2022 Elaboró: JCA Revisó: Aprobó: RBV Pág. 5

AS-IF-007 VERSION 
1

Elaboró: JORGE E. CELY ALVAREZ

Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto
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