3400.092

PROCESO DE MENOR CUANTIA **No. 22001293-H4**

RESPUESTA OBSERVACION IMFORME PRELIMINAR

OBJETO: **"23500C1671 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES INCLUYENDO SEÑALIZACIÓN."**

Por medio del presente documento la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil-Regional Occidente, procede a dar respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes:

1. OBSERVACION

Manolo Arteaga ortega.


Detalles de mensaje

Referencia interna: [illegible]
Descripción del proceso: 23500C1671 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES
De: MANOLO ARTEAGA ORTEGA
Usuario: DIANA ANGELICA RODRIGUEZ MESSIER
Fecha: 1 día de tiempo transcurrido [illegible]
Referencia del mensaje: CO1.MSG.4102271
Tipo de mensaje: General
Asunto: SOLICITO DE INFORMACION

Texto de mensaje

Buenas tardes respetados

por medio del presente solicitamos nos indiquen la hora de la audiencia de adjudicación dado que en el cronograma dice que es a las 11 pm

"… Buenas tardes respetados
Por medio del presente solicitamos nos indiquen la hora de la audiencia de adjudicacion dado que en el cronograma dice que es a las 11 pm … "

RESPUESTA: La entidad le informa y le aclara que el proceso cuenta con un cronograma establecido y publicado en la plataforma Secop II[1] de la siguiente manera:

[1] https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	60 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública	28 días de tiempo transcurrido *(24/08/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	28 días de tiempo transcurrido *(24/08/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	29 días de tiempo transcurrido *(24/08/2022 4:46:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	24 días de tiempo transcurrido *(29/08/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	20 días de tiempo transcurrido *(1/09/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	20 días de tiempo transcurrido *(1/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de interés	21 días de tiempo transcurrido *(1/09/2022 4:57:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	20 días de tiempo transcurrido *(1/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés	16 días de tiempo transcurrido *(6/09/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de la lista de precalificados	15 días de tiempo transcurrido *(7/09/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	15 días de tiempo transcurrido *(7/09/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	12 días de tiempo transcurrido *(9/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	10 días de tiempo transcurrido *(12/09/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	9 días de tiempo transcurrido *(13/09/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de Ofertas	9 días de tiempo transcurrido *(13/09/2022 9:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	9 días de tiempo transcurrido *(13/09/2022 9:02:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	2 días de tiempo transcurrido *(19/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	19 minutos de tiempo transcurrido *(22/09/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	5 días para terminar *(27/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	5 días para terminar *(28/09/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	7 días para terminar *(30/09/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	8 días para terminar *(30/09/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Dicho cronograma es claro y presiso y muestra las fechas a las que hace referencia.

Especifica claramente Publicación[2] , así las cosas la entidad realizara dicha acción en la Plataforma Secop II.

Solicitud:

Tarkus


Detalles de mensaje

Referencia interna:

Descripción del proceso: 22SSOC1671 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES

De: TARKUS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A S

Usuario: TARKUS

Fecha:

Referencia del mensaje:

Tipo de mensaje: General

Asunto:

Texto de mensaje

De acuerdo a la solicitud de precios artificialmente bajos, me permito solicitar cual fue los que se **habilitaron para continuar con el proceso de evaluación,** ya que no se evidencia en la plataforma las subsanaciones y el nuevo calculo de precios artificialmente bajos.

9/26/2022 9:08:37 AM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL

Cordial Saludo

Una vez cumplido el termino de subsanaciones del proceso No.22001282HN. Cuyo Objeto es "22SSOC1671 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES INCLUYENDO SEÑALIZACION", el comité evaluador recibió y verificó la información allegada y los proponentes que cumplieron con lo exigido en el pliego de condiciones y se Habilitaron para continuar con el proceso de evaluación, teniendo así que los valores ofrecidos por cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza La verificación y cálculo de Precios Artificialmente Bajos, dado lo anterior se arrojaron estos precios, presuntamente artificialmente Baja, motivo por el cual la entidad le SOLICITÓ EXPLICAR, JUSTIFICAR Y SUSTENTAR EL PRECIO OFRECIDO COMO PROPUESTA ECONÓMICA CONSIGNADO EN EL FORMULARIO 1, DENTRO DEL TÉRMINO DE JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HASTA LAS 5:00 PM.

"… De acuerdo a la solicitud de precios artificialmente bajos, me permito solicitar cual fue los que se habilitaron para continuar con el proceso de evaluación, ya que no se evidencia en la plataforma las subsanaciones y el nuevo calculo de precios artificialmente bajos. …"

Tabla resumen de proponentes habilitados (traslado de evaluación)

No	PROPONENTE	CORREGIDO	Causales de Rechazo – Corrección Aritmética	Habilitantes Jurídico	Habilitantes Financiero	Técnico Habilitantes	K Residual
1	MANOLO ARTEAGA ORTEGA	$ -	Rechazado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
2	VICMAR LTDA	$ 375.460.115,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
3	UT D&S ARQUIND2	$ 380.723.435,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple

[2] tr. Hacer notorio o patente, por televisión, radio, periódicos o por **otros medios**, algo que se quiere hacer llegar a noticia de todos.

4	Viacol	$ 343.934.234,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
5	TARKUS SAS	$ 323.595.092,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
6	G Y P INGENIERIA SAS	$ 358.800.025,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
7	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS	$ 379.992.808,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
8	ARGAL INGENIERIA LTDA	$ 377.952.262,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
9	GT SAS	$ -	Rechazado	Rechazado	Cumple	Cumple	Cumple
10	RHD CONSTRUCCIONES LTDA	$ 377.125.609,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
11	AC&G	$ 383.267.548,00	Aceptado	Rechazado	Cumple	Cumple	Cumple
12	JOSE DAVID LEON BASTIDAS	$ 379.814.372,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
13	SERVINING S.A.S	$ 385.207.691,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
14	CONSORCIO 2R	$ 381.817.987,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
15	GRUPO M&M CONSTRUCTORA SAS	$ 380.635.165,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
16	PRAPAL CONSTRUCCIONES	$ 385.900.420,00	Aceptado	Rechazado	Cumple	Cumple	Cumple
17	GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA	$ 381.180.936,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
18	Multiservicios Dina S.A.S.	$ 391.142.956,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
19	Alogar	$ 379.175.946,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
20	CONSORCIO AEROCIVIL DA22	$ 378.554.807,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
21	CIVILCONS SAS	$ 379.939.051,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
22	Hector Marino Diez	$ 392.000.000,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
23	AIKO CONSTRUCTORES	$ 380.201.311,00	Aceptado	Habilitado	Cumple	Cumple	Cumple
24	CONSORCIO SERMACOT	$ 384.387.611,00	Aceptado	Rechazado	Cumple	Cumple	Cumple
25	WILSON ARANZALEZ	$ 389.883.182,00	Aceptado	Rechazado	Cumple	Cumple	Cumple

Calculo de artificialmente Bajo (Traslado de evaluación)

No.	Proponente	Corregido	Cantidad	Verificación	Observación
22	Hector Marino Diez	$ 392.000.000,00	1	Aceptado	
18	Multiservicios Dina S.A.S.	$ 391.142.956,00	2	Aceptado	
13	SERVINING S.A.S	$ 385.207.691,00	3	Aceptado	
14	CONSORCIO 2R	$ 381.817.987,00	4	Aceptado	
17	GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA	$ 381.180.936,00	5	Aceptado	
3	UT D&S ARQUIND2	$ 380.723.435,00	6	Aceptado	
15	GRUPO M&M CONSTRUCTORA SAS	$ 380.635.165,00	7	Aceptado	
23	AIKO CONSTRUCTORES	$ 380.201.311,00	8	Aceptado	
7	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DARLEV SAS	$ 379.992.808,00	9	Aceptado	
21	CIVILCONS SAS	$ 379.939.051,00		Aceptado	
12	JOSE DAVID LEON BASTIDAS	$ 379.814.372,00	11	Aceptado	
19	Alogar	$ 379.175.946,00	12	Aceptado	
20	CONSORCIO AEROCIVIL DA22	$ 378.554.807,00	13	Aceptado	
8	ARGAL INGENIERIA LTDA	$ 377.952.262,00	14	Aceptado	
10	RHD CONSTRUCCIONES LTDA	$ 377.125.609,00	15	Aceptado	
2	VICMAR LTDA	$ 375.460.115,00	16	Aceptado	
6	G Y P INGENIERIA SAS	$ 358.800.025,00	17	Artificialmente Bajo	Informe Preliminar

4	Viacol	$	343.934.234,00	18	Artificialmente Bajo	Traslado de Evaluación
5	TARKUS SAS	$	323.595.092,00	19	Artificialmente Bajo	Traslado de Evaluación

Me=	$	379.939.051,00
Std=	$	16.356.763,87
Admisible=	$	363.582.287,13

Dado en Palmira, a los 03 días del mes de octubre de 2022.

Cordialmente;

FIRMADO ORIGINAL
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Ing. Contratista - Infraestructura Regional Occidente.

Proyecto: Juan David Rodríguez Suancha. - Ing. Contratista - Infraestructura
Reviso: Johana Franco - Abogada Contratista