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Nivel Código Descripción 

CLASE 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

CLASE 80101600  GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 
1. Análisis del Mercado 
 
1.1. Aspectos generales del Mercado: 
 
Importancia del sector:  
 
Los servicios de consultoría encajan en el sector de la ingeniería donde se enmarca 
igualmente la construcción de obras. En tal sentido los servicios de ingeniería se encuentran 
ubicados en el sector terciario de la economía, el cual se dedica a prestar servicios a 
personas y a las empresas, para que puedan dedicar su tiempo a su labor central, sin 
necesidad de ocuparse de realizar las tareas necesarias para la vida en una sociedad 
desarrollada. 
 
Los servicios posibles se han incrementado en la medida en que cada vez son más las 
tareas necesarias para vivir en sociedades complejas. Es después de la segunda guerra 
mundial cuando el aporte del sector al PIB supera a la industria, e incluso a la industria y la 
agricultura juntas. 

 
El sector servicios es en el que se invierten los beneficios que genera la industria y la 
agricultura y que no es posible invertir en la propia industria porque descendería la 
productividad. Su flexibilidad es tal que es capaz de absorber los beneficios que genera el 
propio sector, creando servicios nuevos. 

 
En Colombia, las empresas del sector Servicios de Ingeniería cuentan con un alto grado de 
especialización y experiencia. La Consultoría es un servicio profesional prestado por 
empresas, o por profesionales en forma individual, con experiencia o conocimiento 
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específico en el área de la ingeniería, asesorando personas, asesorando a otras empresas, 
a grupos de empresas, a países o a organizaciones en general. 
 
“En el campo de los Recursos Humanos, la competencia por el mejor talento se torna más 
crítica, valorizando los aportes que puede lograr un consejero externo con acceso a fuentes 
de información y formación diferentes” Juan Ramón Samper, presidente de Raddar 
Consulting. 
 
“Pero la gran oportunidad, no solo en Colombia sino en el mundo, es la digitalización y la 
convergencia tecnológica. Es decir, la necesidad de contar con servicios de consultoría para 
la innovación frenética y disruptiva propia de esta nueva era” Gerente de Servicios de 
Consultoría IBM Colombia (Revista dinero) 
 
“Las oportunidades pasan también por el acompañamiento a las empresas colombianas en 
sus procesos de internacionalización  y en la alta especialización que requieren firmas con 
base de recursos de primera línea, con experiencia y soporte internacional y metodologías 
y prácticas probadas, en un contexto en el cual grandes empresas colombianas vienen 
accediendo a mercados internacionales y requieren acreditar, demostrar y operar con 
modelos reconocidos”  Ricardo Bernal socio líder de Consultoría de Baker Tilly.   
 
La Interventoría es un servicio de consultoría cuya finalidad es lograr que las obras se 
construyan correctamente bajo las especificaciones de construcción que se estimen 
necesarias, dentro de los plazos definidos y dentro del presupuesto establecido 

“La sofisticación de los servicios de consultoría hace más exigente esta práctica, pero 
también segmenta un mercado heterogéneo, en calidad capacidad y estructura 
organizacional” Revista Dinero.   

Según el Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios - EMS del DANE, con corte a junio 
de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con junio de 2021. 
 
Tabla. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios junio 2022p / junio 20211 
 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_junio_22.pdf 
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Empresas, gremios y asociaciones: 
 
Para el desarrollo de las actividades de consultoría o interventoría, las empresas y 
personales naturales que participan son del sector de la construcción y existen varias 
agremiaciones y organizaciones que las agrupan siendo las más representativas las que se 
indican a continuación: 
 
Sociedad Colombiana de Ingenieros: es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter 
académico, científico y gremial, cuya misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería. 
 
Sociedad Colombiana de Arquitectos: es una asociación de carácter civil, de interés 
profesional, sin ánimo de lucro, cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el 
urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y orientar las relaciones de los 
arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre sí. 
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Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos: es una entidad gremial sin ánimo de lucro 
que agrupa a profesionales de Ingeniería y Arquitectura, y hace parte de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, regional Antioquia. 
 
Cámara Colombiana de la Construcción-Camacol: es una asociación gremial de carácter 
nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales 
relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción. 
  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería: Entidad pública que tiene la función de 
inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 
profesiones auxiliares en general, en el territorio nacional. 
 
Cámara Colombiana de Infraestructura: La CCI es una asociación gremial empresarial que 
promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, 
defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en 
las relaciones.9  
 
Entidades estatales relacionadas con el sector: 
 
Ministerio de comercio, industria y turismo: apoya la actividad empresarial, productora de 
bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para 
mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor 
agregado. 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): tiene la misión de producir la 
información estadística económica, social, demográfica y cartográfica, herramientas 
fundamentales para diseñar y planear políticas de inversión y desarrollo.  
 
Departamento Nacional de Planeación (DNP): es una entidad eminentemente técnica que 
impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico 
y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas 
colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas 
en planes, programas y proyectos del Gobierno.  
 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible: es una organización privada sin ánimo de 
lucro fundada en 2008.Se encara de liderar la transformación de la conciencia colectiva 
hacia un entorno construido sosteniblemente con el apoyo de nuestro capital estratégico: 
+200 Miembros (empresas, colegios, universidades, ONG y gremios). 
 
Productos y servicios del sector: 
 
El servicio de la construcción es uno de los más amplios en el área técnica y representa un 
gran número de productos asociados, en el área de la consultoría de obra  civil existen varios 
servicios necesarios para la etapa de planeación, ejecución y posterior vigilancia de la obras 
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construidas, dentro de estos servicios los más comunes son los que se indican a 
continuación: 
 
I. Estudios preliminares:  
 
Los estudios preliminares son aquellos que permiten reconocer el terreno para recabar 
información, datos y antecedentes necesarios para poder definir los diseños y 
procedimientos del proyecto de construcción, obteniendo así un diseño más completo, 
alcance económico y tiempo de ejecución. Con la información adecuada para el diseño del 
proyecto, se evita sobre costos, daños estructurales y posibles riesgos de seguridad en el 
futuro. 2  
 
En el mercado los estudios preliminares para obras civiles son los siguientes:  
 

• Topografía: este estudio provee la representación gráfica de la superficie, sus formas y 
detalles que ayudan a conocer los niveles del terreno, es decir qué tan regular es y si 
está enterrado o elevado con respecto a la vialidad.  

 

• Geotecnia/mecánica de suelos: se encarga de determinar las propiedades de 
deformación y resistencia de los suelos y/o rocas del terreno donde se hará el proyecto.  

 

• Hidrología superficial: el objetivo del estudio es conocer los escurrimientos superficiales 
que se encuentran en la zona terrestre (ríos, arroyos, etc.) cercanos al área de 
construcción para determinar el nivel de aguas que podrían alcanzar estos 
escurrimientos y evitar futuras catástrofes como lo puede ser una inundación. Con este 
estudio se analiza la mejor alternativa para el proyecto.  

 

• Prefactibilidad y de factibilidad: técnica, económica y constructiva de proyectos de 
ingeniería.  

 

• Desarrollo urbano y regional, de factibilidad de vías e intercambio viales.  
 

• Ambientales, de diagnóstico e impacto ambiental.3 
 
II. Diseños: 
  
Para la elaboración de un proyecto de ingeniería civil, es fundamental la elaboración del 
diseño (proceso creativo), con el fin de tener claro la idea de lo que se presente realizar y 
así plantear cambios preliminares antes de la aprobación y ejecución de la obra.  
 
En el mercado los diseños preliminares para obras civiles son los siguientes:  
 

 
2 http://www.areaingenieros.com/iso/   
3 http://fortaingenieria.com   
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•  Diseño arquitectónico: la arquitectura del proyecto.  
 

• Diseño urbano: interpretar la forma y el espacio público con criterios físico-estético-
funcionales.  
 

• Diseño interior: involucra la experiencia del espacio interior, con la manipulación del 
volumen espacial, así como el tratamiento superficial.4  
 

• Diseño geométrico de vías e intercambios viales.  
 

• Diseño de captaciones, conducciones y redes de distribución de agua, diseño de 
bombeos, almacenamientos.  
 

• Diseños hidrosanitarios, diseño de redes de alcantarillado.5  
 

• Diseño de locaciones: Elaboramos los diseños de obras civiles para la construcción de 
locaciones, la adecuación del terreno, 
 

• Diseño estructural: se definen dimensiones y materiales con el que deben ser 
construidos los elementos de obra y su procedimiento, con el fin de asegurar la 
estabilidad del proyecto.  

 
III. Interventoría:  
 
Las firmas interventoras tienen una gran importancia en cualquier proyecto, ya que son las 
encargadas de velar por los intereses del propietario. También garantizan que los diferentes 
componentes estructurales sean construidos bajo los estándares del diseño y en completo 
cumplimiento con las normas técnicas vigentes, además de servir como garante frente a 
propietarios, bancos o fiducias, de la buena destinación de los recursos entregados para la 
ejecución de las obras.  
 
La interventoría tiene 3 etapas:  
 
Previo a construcción: En la que deberían hacer un estudio detallado del proyecto 
(localización, filosofía de diseño y tipo de construcción, planos arquitectónicos y 
estructurales), verificación de licencias, revisión detallada de recomendaciones brindadas 
por los ingenieros consultores (procurando aclarar cualquier posible inquietud), análisis del 
programa de obra que brinde el constructor y verificación del equipo de trabajo propuesto 
por el mismo.  
 
Durante la construcción: Su trabajo se centra en la supervisión general de las actividades 
desarrolladas por el constructor y/o sus subcontratistas, debiendo estar en capacidad de 

 
4 http://www.sioingenieria.com/   
5 http://www.areaingenieros.com/   
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tomar decisiones de ingeniería que procuren un avance ágil, eficiente y seguro de la obra. 
Adicionalmente, deben vigilar el flujo de inversiones, atender cualquier inquietud que se 
pueda tener por parte del propietario y/o los ingenieros consultores, así como canalizar las 
preguntas que se generen por situaciones puntuales de obra (que superen el alcance de su 
capacidad decisoria y haya que llevarlas directamente con los consultores).  
 
Posterior a construcción: Se debe vigilar la liquidación del contrato suscrito entre el 
propietario (inversionista) y los constructores, siendo garantes del recibo a satisfacción de 
las obras y requiriendo las soluciones parciales y las garantías de construcción a que haya 
lugar.6 
  
Participación en el PIB y relación con el sector: 
 
De acuerdo con el Boletín Producto Interno Bruto7 (PIB) II trimestre 2022pr, elaborado el 16 
de agosto de 2022, el segundo trimestre del 2022pr el Producto Interno Bruto de Colombia 
crece 12,6% respecto al mismo periodo de 2021pr. 

 
Gráfico. Variación porcentual PIB 
 

 
 
Con respecto a la dinámica del PIB en el último año se puede evidenciar que los efectos de 
la pandemia se sintieron en la variación de este indicador, sin embargo, a medida que se 
reactiva la economía, se levantan las restricciones y avanza el proceso de vacunación puede 
verse que las variaciones tienden a alejarse del rango negativo hasta llegar a un punto de 
inflexión en el que el producto interno bruto nacional vuelve a tener cifras positivas en su 
variación. 
 

 
6 http://www.elcolombiano.com/   
7 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim22_producion_y_gasto.pdf 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,5%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica:  
 

• Actividades financieras y de seguros crece 14,1%.  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 5,2%.  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
3,1%. Información y comunicación crece 3,9%. 

 
Tabla. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen - 
Segundo trimestre 2022pr 
 

 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y 
de apoyo crece 12,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 12,0%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 12,5%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,3%, explicado por:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,3%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8% 
 
Tabla. Actividades profesionales, científicas y técnicas Tasas de crecimiento en 
volumen - Segundo trimestre 2022pr 
 

 
 
Por otro lado, si bien es cierto el sector de un trimestre a otro tuvo un crecimiento importante, 
el crecimiento del sector en general es moderado, en donde con las condiciones económicas 
actuales se ha mantenido en la prestación de los servicios relacionados con consultoría al 
igual que ha tenido un incremento moderado, con respecto a años pasados donde la 
consultoría tenía un crecimiento más acelerado, tanto en el estudio y diseños de proyectos 
como en las interventorías de obras y otros procesos que requieren interventoría en las 
entidades públicas. 
 

 

1.2. Perspectiva económica:  
 
Empleo que genera el sector: 
 
Para el mes de junio de 20228, la tasa de desempleo del total nacional fue 11,3%, lo que 
representó una reducción de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 
(14,6%). La tasa global de participación se ubicó en 63,7%, lo que significó un aumento 
de 2,5 puntos porcentuales respecto a junio de 2021 (61,2%). Finalmente, la tasa de 

 
8 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_jun_22.pdf 
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ocupación fue 56,5%, lo que representó un aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto 
al mismo mes de 2021 (52,3%). 
 
Tabla. Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Población ocupada, 
desocupada y población fuera de la fuerza laboral Total nacional Junio (2022 - 2021) 
 

 
 
En el mes de junio de 2022, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
22.023 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de 
la población ocupada fueron Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras 
actividades de servicios; Industrias manufactureras; y Alojamiento y servicios de comida 
con 2,5, 1,3 y 1,0 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
Tabla. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de 
la población ocupada según rama de actividad^ Total nacional Junio (2022/2021) 
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Ranking De Ciudades Según Tasa De Desempleo: 
 
Para el trimestre abril – junio 2022, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que 
presentaron mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (20,6%), Valledupar (15,4%) y 
Riohacha (15,2%). Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron: Bucaramanga 
A.M. (8,4%), Manizales A.M. (10,4%), y Medellin A.M. (10,5%). 
 
Gráfico. Tasa De Desempleo Según Ciudades 23 Ciudades Y Áreas Metropolitanas 
Abril- junio 2022. 
 

 
Fuente: DANE, GEIH 
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Presupuesto nacional: 
 
El Congreso de la República aprobó el proyecto de Presupuesto General de la Nación 
(PGN)9 para 2022, que alcanza los $350,4 billones, lo que representa un aumento de 
5,3% frente a 2021. 

Los sectores con mayor presupuesto para este año son: educación, con $49,5 billones; 
defensa y policía, $42,6 billones; salud y protección social, $41,9 billones; trabajo, $34,7 
billones; Hacienda, $24,3 billones; e inclusión social y reconciliación, $23,2 billones. 

Presupuesto de Medellín: 
 
El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo 074 que fija el presupuesto para 
la ciudad en el año 2022. El rubro, que asciende a más de $6.29 billones10 sin incluir entes 
de control, busca la materialización categórica de las políticas de inversión social 
contempladas en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. 

Entre los rubros más importantes se encuentran: Educación; con una inversión histórica 
por $1.12 billones, dirigida principalmente al fortalecimiento en educación básica y media, 
y salud con un presupuesto superior a los $963.000 millones. También, el 5 % destinado 
por ley para el programa de Presupuesto Participativo tuvo un aumento considerable, son 
más de $252.000 millones que serán invertidos en proyectos priorizados por la propia 
comunidad mediante votación. 

Para la línea Eco ciudad, se destaca una inversión que supera los 972 mil millones. En 
ella sobresalen los programas de Movilidad Sostenible, Servicios Públicos y Energías 
Alternativas y Urbanismo Ecológico. 

En los ingresos también se ubica la incorporación de recursos de crédito por $200.000 
millones para proyectos de reactivación económica, a partir de la flexibilización en el 
indicador de sostenibilidad que permitió la Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social). 
Igualmente existe un aumento en las expectativas de traslados provenientes de los 
excedentes de EPM. 

Presupuesto específico para las interventorías y consultorías en el Municipio de 
Medellín: 
 
Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORIA – 
INTERVENTORIA, la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio, se acoge a lo 
descrito en la "Guía metodológica y modelo para el cálculo del factor Multiplicador en el 
Municipio de Medellín", establecida mediante resolución No. SSS201950067862 del 26 

 
9 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Aprueban-Presupuesto-General-de-la-Nacion-por-350-billones-de-pesos.aspx 

 
10 https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11536-El-presupuesto-de-Medellin-

para-2022-tendra-una-cifra-historica-de-629-billones-destinados-a-educacion-salud-e-inversion-social 
 

 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Aprueban-Presupuesto-General-de-la-Nacion-por-350-billones-de-pesos.aspx
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11536-El-presupuesto-de-Medellin-para-2022-tendra-una-cifra-historica-de-629-billones-destinados-a-educacion-salud-e-inversion-social
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11536-El-presupuesto-de-Medellin-para-2022-tendra-una-cifra-historica-de-629-billones-destinados-a-educacion-salud-e-inversion-social
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de julio de 2019 en la cual se estable la forma como debe calcularse los costos directos e 
indirectos que permita determinar la remuneración del contrato de consultoría. 
 
Costos Directos: 
 

• Personal del consultor o Interventor 
 
Costos Indirectos u Otros Costos Directos:  
 
Son los originados como producto de la ejecución del contrato, distintos a los costos de 
personal, costos administrativos, operativos y financieros, que tiene la organización del 
consultor para poder ofrecer sus servicios, dentro de estos los más representativos son 
los relacionados con: 
 

• Auxilio para alquiler de equipos de cómputo con software licenciado de acuerdo con 
la especificación requerida por la entidad.  

• Auxilio para todo el personal técnico 

• Auxilio para gastos de papelería, fotocopias y otros. 

• Auxilio por celulares - equipo y consumo. 

• Auxilio para todo el personal técnico. 

• Auxilio de transporte.  

• Auxilio para tres profesionales. 

• Ensayos de laboratorio.  

• Televisación de red de desagüe, presurización de redes, chequeo de derrames. 
 
Factor multiplicador: 
 

• Prestaciones sociales 

• Costos indirectos (costos administrativos, operativos y financieros, que tiene la 
organización del consultor para poder ofrecer sus servicios) 

• Honorario o utilidad. 

• Impuestos y otras contribuciones 
 
La Metodología para determinar el presupuesto consiste en afectar los sueldos del equipo 
de trabajo por un FACTOR MULTIPLICADOR, el cual, tiene en cuenta las prestaciones 
sociales, Costos indirectos, honorarios o utilidad e impuestos y otras contribuciones. 
 
El costo obtenido anteriormente se suma a los Otros Costos Directos definidos y se afecta 
por el impuesto a las ventas que le aplique para asi determinar el valor total del contrato. 
Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el 
análisis respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto 
Tributario, de acuerdo con esta y según el histórico de los procesos de la Secretaria de 
Infraestructura, el número de integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto de 
estudio y la condición de las empresas que participan regularmente en estos procesos, 
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para el cálculo del factor multiplicador del proceso objeto de estudio no si tomaron en 
cuenta  el aporte a la seguridad social en SALUD y los aportes parafiscales al SENA e 
ICBF, por la exoneración de los mismos. 
 
Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo, responden a una valoración de 
los costos en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su 
formación y experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación 
del IPC. 
 
Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden 
alterar en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son 
razonablemente previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de 
Reclamaciones Contractuales del Municipio de Medellín. 
 
Para los costos indirectos se toma en cuenta los valores establecidos en el instructivo del 
factor multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del 
mercado y la variación del IPC. Los costos que no se encuentran definidos son objeto de 
un estudio del mercado para definir su valor en el presupuesto oficial y en general 
responden a auxilios o valores estimados cuyo pago pueden corresponder a alguna de 
las siguientes formas: 
 
Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 
contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o 
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 
fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo a los valores ofertados en 
la propuesta económica. 
 
Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través 
de terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento 
equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo a 
la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 
En todo caso los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado. 
 
Salario mínimo: 
 
El salario mínimo para Colombia en 202211 es $1’000.000 COP sin incluir el auxilio de 
transporte, lo cual representa un aumento de 10,1% comparado con el salario mínimo de 
2021.  
 
 

 
11 https://www.salariominimocolombia.net/ 

https://www.salariominimocolombia.net/
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Gráfico. Evolución del salario mínimo en Colombia 2017-2022. Cifras en miles de 
pesos 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Abastecimiento Estratégico. Datos del Banco 
de la República 2022.  
 
Las actividades económicas que comprende este sector incluyen servicios profesionales, 
los cuales pueden ver una variación en su remuneración debido a las fluctuaciones del 
salario mínimo. Se puede ver en la gráfica como en años recientes los aumentos del 
salario mínimo han sido relativamente estables. En 2020 específicamente, un año retador 
para la economía nacional y con poca inflación, el salario crece en menor proporción que 
en periodos anteriores. 
 
Tasa de interés: 
 
La tasa de intervención12 de política monetaria o tasa de referencia es la tasa de interés 
mínima que el Banco de la República (BanRep) cobra a las entidades financieras por la 
liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto (OMA). Esta 
tasa es el principal instrumento de intervención de política monetaria utilizado por el 
BanRep para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. 
 
La Junta Directiva del BanRep define la tasa de intervención de política monetaria y sus 
decisiones tienen vigencia a partir del día hábil siguiente a la sesión de la Junta. 
 
En los vínculos de descarga y consulta se presenta información histórica de esta tasa. 
 

 
12 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria 
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A continuación, se presenta una herramienta gráfica para visualizar su comportamiento a 
través del tiempo. 
 
Gráfico. Evolución de la tasa de interés de Política Monetaria en Colombia 2018-
2022 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Abastecimiento Estratégico. Datos del Banco 
de la República 2022.  

Inflación – Variación del Índice de Precios Consumidor (IPC): 

En el mes de junio13 de 2022, el IPC registró una variación anual de 9,67% en 
comparación con junio de 2021. se explicó principalmente por la variación anual de las 
divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (23,65%), Restaurantes y hoteles (15,17%) 
y por último, muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(13,00%) se ubicaron por encima del promedio nacional. 

Tabla. Variaciones IPC. Total, Nacional. Junio 2021-2022 

 

 
13 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_jun22.pdf 
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Ahora bien, hasta junio de 2022 la variación del IPC Total fue 9,67%. Esta variación fue 
mayor en 6,04% que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 
3,63%. 
 
Gráfico. IPC variaciones. Total Nacional. Junio 2021-2022 
 

 
 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor (IPC) Junio 2022. 
 

 

En el mes de junio de 2022, el IPC registró una variación de 0,51% en comparación con 
mayo de 2022, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,51%): 
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Restaurantes y hoteles (1,06%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0,96%), Transporte (0,76%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0,65%), Recreación y cultura (0,61%), Bienes y servicios diversos (0,61%) y por último, 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,54%). 
 
Gasto público nacional: 
 
El gasto nacional varía a lo largo del año, existen meses en los cuales se realizan una 
gran cantidad de contratos por valores bastante elevados, generalmente en los primeros 
meses del año. En la siguiente grafica14 se muestra el gasto nacional total en procesos de 
contratación para 202215: 
 
Gráfico. Gasto por tipo de Contratación Nacional 2022. 
 

 
 

 
Fuente: Tablero de contratación – SECOP I, TVEC, y SECOP II en Colombia Compra 
Eficiente (CCE). 2022 
 

 
14 https://tablerocontratacion.colombiacompra.gov.co/2022 
15 https://tablerocontratacion.colombiacompra.gov.co/2021 
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Gráfico. Servicios y productos por valor de compra a nivel nacional 2022 
 

 
 
Fuente: Tablero de contratación – SECOP I, TVEC, y SECOP II en Colombia Compra 
Eficiente (CCE).  
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Gráfico. Gasto público por departamento 2022. Cifras en COP 
 
 

 
 

Fuente: Tablero de contratación – SECOP I, TVEC, y SECOP II en Colombia Compra 
Eficiente (CCE).  
 

 

 

 
1.3. Perspectiva internacional:  
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Acuerdos comerciales: 
 
De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 
2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el 
Estado Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los bienes 
y servicios de origen colombiano y los proveedores colombianos. 
 
Teniendo en cuenta que: 
 

• Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano 
consagradas en los Acuerdos Comerciales. 

• Que los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los 
Procesos de Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales 
aplicables. 

• Que cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales 
pues estos son leyes de la República. 

• Que el contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente 
estos contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de 
compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial 
es aplicable a los diferentes Procesos de Contratación. 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y acorde 
con lo expresado por la Agencia Nacional de Contratación Pública en el Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación – CCE-EICP-MA-03 
V1.24-11-2021 publicado en el Portal Único de Contratación Colombia Compra Eficiente, De 
conformidad con dicho Manual y teniendo en cuenta el valor del presente contrato y en 
atención a los montos mínimos (umbrales) previstos en ellos para su aplicación de acuerdo 
con el objeto contractual, para el presente proceso se dará aplicación a los siguientes  
Acuerdos comerciales:  
 

Acuerdos aplicables a las Alcaldías - Bienes y Servicios 

Acuerdo 
Entidad 
estatal 
cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación 
superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
pacifico Chile SI 

$ 1.028.247.507 

NO NO 
NO 

Perú 

Chile SI 
 $ 1.021.836.954  

NO 
NO 

NO 
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Costa rica SI 
 $ 1.825.530.678  

NO 
NO 

NO 

Estados AELC SI 

 $                                  
947.235.394  NO 

NO 

NO 

Triángulo 
Norte  

Guatemala SI 

 $ 100.000.001 en 
adelante  NO SI 

SI 

Unión europea  SI 

 $                                  
938.656.236  NO 

NO 

NO 

Israel SI 

 $                                
1.173.320.295  NO 

NO 

NO 

Reino Unido e Irlanda 
del Norte 

SI 

 $                                  
938.656.236  NO 

NO 

NO 

Decisión 439 de 1998 - 
Comunidad Andina 

SÍ 

Es aplicable a todos 
los Procesos de 
Contratación de las 
Entidades Estatales 
del nivel municipal 
obligadas, 
independientemente 
del valor del Proceso 
de Contratación. 

No aplican 
excepciones 

SI 

 
De acuerdo a lo anterior para el presente proceso solo aplican los siguientes acuerdos 
comerciales: Triángulo del Norte (Guatemala) y la Decisión 439 de 1998 de la CAN. 
 
Tasa de cambio: 
 
A finales de 2021, el dólar llegó nuevamente a los $4.000, precio que superó la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) siete veces durante 2021.  
Para julio de 2022, el precio del dólar en Colombia sigue al alza y registrando precios 
históricos, con cifras por encima de los 4.200 pesos. 
 
Se espera que para este año la variación más grande del dólar se dé cuando conozca el 
resultado de las votaciones y la devaluación del peso podría ser mayor si sube al poder la 
izquierda, tal como se evidenció en Perú y Chile este año, sin embargo, se espera que la 
moneda local se recupere. 
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En los últimos 3 meses de 2022 el promedio de la TRM se ubica en $3.936,63 
 
La tasa de cambio de referencia se calculó usando el promedio de los datos de los últimos 
tres meses, esto no garantiza la precisión de este dato debido a la alta volatilidad del dólar 
en el último año, sin embargo, es un buen acercamiento. 
 
Gráfico. Tasa Representativa del Mercado histórica 
enero 1 de 2022 – Julio 31 de 2022 (TRM – Peso por dólar)16 

 
 
Promedio TRM últimos 3 meses: $4. 113,37 COP 
Fuente: Banco de la República de Colombia - dólar Colombia (2021): https://www.dolar-
colombia.com/grafica 
 
Perspectivas Económicas Mundiales: 
 
Los efectos17 secundarios de la invasión de Rusia a Ucrania están aumentando el ritmo de 
la desaceleración del crecimiento económico mundial, que ahora se prevé que se reduzca 
al 2,9 % en 2022. La guerra está provocando un aumento de los precios de los productos 
básicos, lo que se suma a las perturbaciones en los suministros; incrementando la 
inseguridad alimentaria y la pobreza; exacerbando la inflación; contribuyendo a condiciones 
financieras más restrictivas; aumentando la vulnerabilidad financiera, e intensificando la 
incertidumbre en materia de políticas. Las perspectivas están sujetas a diversos riesgos de 
deterioro de la situación, entre ellos la intensificación de las tensiones geopolíticas, el 

 
16 https://www.larepublica.co/finanzas/segun-las-proyecciones-en-2022-el-dolar-estara-en-un-rango-de-entre-3700-y-4190-3281299 
17 https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 

https://www.dolar-colombia.com/grafica
https://www.dolar-colombia.com/grafica
https://www.larepublica.co/finanzas/segun-las-proyecciones-en-2022-el-dolar-estara-en-un-rango-de-entre-3700-y-4190-3281299
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aumento de los factores adversos que impulsan la estanflación, la creciente inestabilidad 
financiera, las continuas presiones sobre los suministros y el empeoramiento de la 
inseguridad alimentaria. Estos riesgos subrayan la importancia de implementar una 
respuesta de políticas macroeconómicas y estructurales contundente a nivel mundial y 
nacional. 
 
Tabla. Perspectivas Económicas Mundiales 

 

 
 
Fuente: Banco Mundial 
 
Para el caso de los países de América Latina, el Banco Mundial pronostica que la economía 
de Brasil crecerá un 1,5 % en 2022. Se espera que el sólido comienzo del año se disipe 
debido a la inflación de dos dígitos y al estancamiento de la inversión, y se prevé que el 
crecimiento disminuirá notablemente y llegará a solo un 0,8 % en 2023. La economía de 
México, por su parte, se expandirá un 1,7 % en 2022 y un 1,9 % en 2023, a medida que las 
políticas monetarias más restrictivas, la alta inflación, la incertidumbre política y la 
desaceleración del crecimiento de EE. UU. tienen repercusiones en la economía mexicana. 
Argentina crecerá un 4,5 % en 2022, pero con la aceleración de la inflación, la estabilidad 
macroeconómica sigue siendo difícil de alcanzar. En Chile y Colombia, el crecimiento se 
desacelerará bruscamente a medida que la recuperación posterior a la pandemia dé lugar 
a un endurecimiento de las políticas. En Perú, el aumento de la producción minera debería 
respaldar el crecimiento, pero la incertidumbre se hará sentir en la inversión. 
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Tabla. Perspectivas para los países de América Latina y el Caribe (Cambio porcentual 
anual, salvo que se indique lo contrario) 
 

 
 
Fuente: Banco Mundial 
 

 

 
1.4. Perspectiva técnica:  
 
Para la ejecución de contratos de consultoría e interventoría en el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, las empresas del sector de "la construcción" 
se encuentra sujetas a lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos locales, 
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción. 
 
El alcance de las de las interventorías comprende la supervisión técnica, administrativa, 
ambiental, financiera, contable y jurídica del contrato de obra de acuerdo con lo establecido 
en Art 83 ley 1474 de 2011.  
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Seguimiento Técnico:  
 
El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en 
el contrato. 
 
Seguimiento Administrativo:  
 
Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de trabajo, las planillas 
de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de vida o 
póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones 
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y 
antes de su liquidación. 
 
Seguimiento Financiero:  
 
El Interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, de acuerdo a la 
necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica tomar 
las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u obras que en el 
desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 
 
Seguimiento Contable:  
 
Verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y retenciones 
aplicables con el objeto contractual. 
 
Seguimiento Jurídico:  
 
El Interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro del 
perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen 
los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos 
adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente 
pactado.  
 
Seguimiento Socio-Ambiental y SST:  
 
El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas 
y medidas planteadas en los estudios de impacto sociales y ambientales, planes de manejo 
socio-ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo socio-ambiental, 
requerimientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, entre otros, sean 
implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales y de seguridad y salud 
en el trabajo, negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y 
las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 
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De acuerdo con cada uno de los aspectos a los que debe hacer seguimiento la interventoría, 
se deben establecen Obligaciones de orden Técnico, Administrativo, Financiero y Legal para 
los Consultores.  Para el proceso objeto del presente análisis, Las obligaciones y funciones 
del contratista están establecidas en el pliego de condiciones y todos sus documentos 
anexos. Es así que el contratista deberá cumplir con todas las especificaciones técnica, 
condiciones de ejecución, trámites administrativos, técnicos, financieros, legales y 
operacionales definidos en esos documentos.  
 
Especificaciones Técnicas: 
 
El sector de la construcción es regido por normas que especifican las características 
técnicas y los protocolos de ejecución que deben cumplirse según el tipo de construcción 
o         de sistema constructivo, en términos generales, las características de sismo resistencia, 
agua potable, fontanería e instalaciones eléctricas, son las principales a tener en cuenta, sin 
ignorar las demás normativas existentes. 
 
La normativa referente a las características sismo resistentes de las edificaciones nace a 
raíz de las numerosas construcciones derruidas en catástrofes de origen natural y que eran 
previsibles si se hubieran adoptado practicas constructivas que garantizaran la resistencia 
de las edificaciones ante estos fenómenos, como los movimientos telúricos. 
 
Es por eso que el decreto 926 de 2010 “por el cual se establecen los requisitos de carácter 
técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10”18 manifiesta de manera 
explícita la obligatoriedad de la aplicación de esta norma para dotar todas las construcciones 
de características sismo resistentes 
 
Esta norma, comúnmente mencionada como la NSR-10, establece las características tanto 
en la etapa de diseño como en la etapa de la ejecución de la construcción que deberá 
cumplir, entre otras, el concreto estructural, la mampostería, las estructuras metálicas, 
estructuras en madera, la protección contra incendios, y el sistema de evacuación; así como 
los parámetros para el análisis de las cargas, los estudios geotécnicos y la supervisión 
técnica, entre otros, con el fin de reducir la vulnerabilidad. 
 
La normativa sobre Agua Potable y Saneamiento Básico se rige por la Resolución 0330 del 
8 de julio de 2017, "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 
de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009" y resolución 799 del 9 de diciembre 
de 2021 que modifica la resolución 0330. La RAS fija los criterios acerca de las fuentes de 
abastecimiento de agua, las captaciones de agua superficial o subterránea, las redes de 
distribución, las estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento; así como las 
especificaciones técnicas para las redes de abasto de agua potable y las de agua 
residuales y lluvias en las obras civiles, entre otras; tenidas en cuenta desde la etapa de 
diseño, la ejecución y el mantenimiento de cualquiera de los elementos del sistema. 

 
18 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 

NSR.10; Disponible en: https://camacol.co/informacion-tecnica/nsr-10 
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Complementario a esta, el Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias o 
NTC 150019, establece los requisitos que deberían cumplir todas las redes en las 
edificaciones para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de abastecimiento 
de agua potable; de desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación a la red 
hidráulica e hidrosanitaria, y los aparatos o equipos necesarios para el funcionamiento y uso 
de estos sistemas. Si bien este código no es de obligatorio cumplimiento, proporciona los 
requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones para garantizar la protección de la 
salud, la seguridad y el bienestar público. 
 
La normativa sobre el componente eléctrico se rige por la resolución número 90708 del 30 
de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía “por la cual se expide el reglamento 
técnico de instalaciones eléctricas – RETIE”20 incluyendo la adopción de los siete primeros 
capítulos de la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano21. Así el RETIE es el instrumento 
técnico - legal que busca que las instalaciones eléctricas en las obras edilicias cumplan con 
las condiciones que permitan la preservación de la salud humana y la protección a la vida, 
la preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir al error 
del usurario o que se convierta en un riesgo para la preservación de la obra. 
 
El RETIE regula, los procedimientos para las instalaciones eléctricas, los estándares de 
calidad de los materiales, el sistema de protección contra rayos, entre otros elementos que 
deben cumplir las redes eléctricas a diferentes escalas. 
 
Equipos: 
 
Los equipos de trabajo y laboratorio, las licencias Hardware y software, que se utilicen para 
la ejecución de los trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes 
para atender las exigencias de las especificaciones técnicas.  
 
Experiencia de los consultores: 
 
Para la correcta ejecución del proyecto, en el caso particular del presente estudio, 
tratándose de interventorías integrales a la construcción de sistemas de de acueducto y 
alcantarillado, la experiencia de los consultores debe estar relacionada acreditación de 
experiencia en contratos ejecutados, cuyo objeto o alcance contemple "interventoría integral 
a la construcción de sistemas de acueductos y/o alcantarillados de aguas residuales 
domésticas", y que cada uno de los contratos aportados se encuentre registrados en el RUP 
clasificado mínimo en al menos uno (1) de los siguientes códigos del Clasificador de bienes 
y servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC). 

 
19 ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC 1500 - Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias; 

Disponible en: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC1500.pdf  
20 26 Ministerio de Minas, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); Disponible en: 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actua lizado+a+2015-

1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13 
21 ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano; Disponible en: 

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc%2020500.pdf  

https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC1500.pdf
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc%2020500.pdf
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Código  Descripción 
 
81101500  ingeniería Civil 
80101600  gestión de Proyectos 
 
Los números de contratos y/o valores a acreditar, serán relacionados dentro de los requisitos 
habilitantes y criterios de calificación, dentro de los estudios previos y pliegos de condiciones 
del proceso. 
 
Recurso Humano: 
 
El equipo de trabajo en proyectos de consultoría o interventoría, se conforma de acuerdo 
con el alcance, plazo y valor del contrato. Los cargos o perfiles más comunes son: director, 
Residente, Profesional o tecnólogo Social, Profesional o tecnólogo Ambiental, Tecnólogo en 
Obras Civiles, Profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el trabajo –SST, Profesional 
Especializado, Auxiliares Administrativos, entre otros. Su participación y cantidad en el 
proyecto depende del alcance y tipo de interventoría.  
 
Para procesos de interventoría de infraestructura de transporte por pliego tipo, el Personal 
Clave Evaluable, puede estar conformado por todos o algunos de los siguientes 
profesionales, director de Interventoría, Residente de Interventoría o Especialista. 
 
El recurso humano influye de manera directa sobre la calidad de los trabajos es por tal 
motivo que para la ejecución de los proyectos se exige que el personal cuente con 
experiencia profesional y especifica relacionada con las actividades propias de su cargo y 
funciones. 
 

 

 
1.5. Perspectiva legal:  
 
Normas Y Especificaciones De Construcción: 
 
Para la correcta ejecución de la consultoría o interventoría, se deben consultar las 
especificaciones particulares del proyecto y conocer lo establecido en las siguientes normas, 
que son de consulta permanente y estricto cumplimiento, según su jerarquía y aplicación: 
 
1. Ley 400 de 1997. Modificada por la Ley 1796 de 2016, Modificado por el Decreto 19 de 

2012 y Modificada por la Ley 1229 de 2008. 
 

2. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes NSR-10. 
 

3. El Código Colombiano de Fontanería. Norma Técnica Colombiana NTC 1500. 
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4. El Código Colombiano de Estructuras Metálicas, norma Icontec 2001 
 
5. Especificaciones técnicas de construcción según el Manual de INVIAS 730 y ASHHTO 

M 180, y en las normas NTC 30, NTC 2076 y NTC 3320. 
 
6. Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP 
 
7. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 
 
8. Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico-RAS 
 
9. Código Eléctrico. Norma Técnica Colombiana NTC-2050. 
 
10. Resolución 108 de 2015 del ministerio de transporte “Por la cual se actualiza el Código 

Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y se adopta como ‘Norma Colombiana de 
Diseño de Puentes CCP-2014” 

 
11. Norma Colombiana de Diseño Sísmico de Puentes LRFD-CCP-14. 
 
12. El Código Colombiano de Durabilidad del concreto. Norma Técnica Colombiana NTC 

5551 
 
13. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM 

(American Society for Testing and Materials). 
 
14. Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de 

Medellín. Última versión. 
 
15. Manual de Obras de Drenaje y Protección de Carreteras, Secretaría de Infraestructura 

Física - Departamento de Antioquia. 
 
16. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Resolución No. 

02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 
Modificada en lo pertinente por la Resolución 4272 de 2021, 'Por la cual se establece el 
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas'. 

 
17. Resoluciones 4272 del 27 de diciembre de 2021 y 1903 de 2013 por la cual se establece 

el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
Modificada por la Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014, 'por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones'. 

 
18. Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte. 
 



  

Cód. FO-ADQU-128  
Formato 

FO-ADQU-Análisis del Sector Económico  

 

Versión. 2 

  

 

31 
  

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

19. Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 
20. Acuerdo 48 de 2014, Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del 

Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias. 

 
21. Acuerdo 47 de 2015, “Por medio del cual se institucionaliza la estrategia para la 

generación y mantenimiento de espacios públicos que propicien la compensación 
arbórea y de suelo verde en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín”.  

 
22. Resolución 777 de 2021 Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para 

el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el 
protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.  

 
23. Decreto Municipal 1382 de 2014, por medio del cual se acoge la "Guía de Manejo Socio-

Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín". 

 
24. La normatividad vigente en materia ambiental. 
 
25. Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
 
26. Acuerdo Metropolitano 05 de 2014, “Por medio del cual se declara como Hecho 

Metropolitano la Construcción Sostenible y se establecen lineamientos básicos para 
formular una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburra 

 
27. Normatividad y requisitos vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
28. Decreto 2119 de 2011. Por medio del cual se reestructura el comité de silvicultura urbana 

y paisajismo para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y 
se adoptan otras determinaciones. 

 
29. Acuerdo Metropolitano 19 de 2017 por el cual se adoptan lineamientos y determinaciones 

en torno a la gestión del espacio público verde urbano, se crea el Fondo Verde 
Metropolitano y se reglamenta la reposición por tala autorizada de árboles en el área 
urbana del Valle de Aburra. 

 
30. Resolución Metropolitana 3677 de 2018, por medio de la cual se establecen condiciones 

adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal adelantados ante el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 
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31. Resolución Metropolitana 2247 de 2018, que adopta el modelo de valoración del árbol 
urbano. 

 
32. Resolución Metropolitana 2248 de 2018, por la cual se crea el Fondo Verde 

Metropolitano. 
 
33. Normatividad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) 
 
34. Manual de Diseño y Construcción de los Componentes del Espacio Público del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
35. Manual de Señalización Vial (Resolución 1885 de 2015). 
 
36. Decreto 0113 de 2017. Manual del Espacio Público. 
 
37. Decreto 0471 de 2018. Por medio del cual se expiden las normas reglamentarias de 

detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 
construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio 
municipal y se dictan otras disposiciones. 

 
38. Normas vigentes para regular la accesibilidad de personas en situación de discapacidad. 
 
39. Manual de Accesibilidad al Medio Físico y al Transporte del Instituto Nacional de Vías – 

INVIAS- 
 
40. Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín, última versión. 
 
41. Resolución número 0001885 de 2015, por la cual se adopta el Manual de Señalización 

Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 
Ciclorrutas de Colombia. 

 
42. Los permisos y autorizaciones de la secretaria de movilidad. 
 
43. Manual de Silvicultura Urbana de Medellín. 
 
44. Las normas INVÍAS para pavimentos, última versión. 
 
45. Manual de Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín. 
 
46. Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 
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47. Para efectos de la ejecución del contrato, debe cumplir los numerales que le apliquen de 
la norma de calidad NTC-GP 1000 versión 2009. 

 
48. Normas ISO 9000 y 14000. 
 
49. Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto. 
 
50. Políticas y Estándares del sistema de información del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, acorde al sistema de gestión y políticas manejo 
documental, última versión. 

 
51. Realización y montaje de Inventarios y calificaciones del Sistema de Gestión del Espacio 

Público (SGEP): Este procedimiento será de obligatorio cumplimiento tanto para los 
contratistas de diseño como para los contratistas e interventores de obra y de acuerdo 
con esto se realizará en dos etapas del desarrollo contractual. 

 
52. Guía del ICPC para la reparación de pavimentos 
 
Y en general, las Normas técnicas Colombianas NTC, Normas INVIAS y las que aplique de 
acuerdo con el objeto y alcance del proyecto. 
 

 

 
2. Análisis de la demanda: 
 
Categoría de Servicios de Consultoría: 
 
La secretaria de Suministros y Servicios implemento la metodología de Abastecimiento 
Estratégico, el cual es un proceso continuo, estructurado y sistemático de optimización del 
valor aprovisionado externamente en obras, materiales, bienes y/o servicios, dicho proceso 
consiste en desarrollar los pasos de análisis de demanda, oferta y estrategia de compra, la 
cual se ve reflejada en la contratación del Municipio de Medellín 
 
En este orden de ideas, se categorizó el gasto de la Alcaldía de Medellin, usando como 
posibles criterios de agrupación similar bien o servicio, similar mercado proveedor, similar 
uso interno o similar uso de estrategia; definiendo el gasto contratado en 2022 en 22 
categorías. 
 
Para el inicio del estudio de la demanda se tiene como base el Plan Anual de Adquisiciones, 
aquí es donde se identifica el poder que tienen la Alcaldía de Medellín con respecto a otras 
entidades públicas en la contratación de interventorías de obra, definiendo así, que tipo se 
va a realizar, para el análisis en la categoría de Servicios de Consultoría se definieron dos 
subcategorías de compra, las son interventorías de obras y estudios y diseños.  
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El gasto público histórico invertido en estas necesidades asciende en el 2018 a 56 mil 
millones, en 2019 a 46 mil millones, en el 2020 a 42 mil millones, 2021 hasta diciembre a 37 
mil millones impactando con este gasto a 7 secretarias. 
 
Gráfico. Gasto anual categoría de Consultoría Cifras en miles de millones COP 
 

 
 
Fuente: Elaboración Unidad de Abastecimiento Estratégico – Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA), 2016-2021. 
 
El gasto de la categoría vio un incremento significativo (24%) entre 2017 y 2018, lo cual es 
de esperar de toda nueva administración en su función de impulsar la dinámica económica 
de la ciudad, principalmente por los contratos de interventorías de obras en el año 2018. Los 
años siguientes se ha visto una disminución no muy marcada por los cambios económicos 
surgidos en el país y en la economía mundial. 
 
Gráfico. Número de contratos por modalidad categoría de Consultoría 2021 
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Fuente: Elaboración Unidad de Abastecimiento Estratégico – Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA), 2021 
 
Se puede evidenciar que la modalidad de contratación con mayor número de contratos es 
por medio de concurso de méritos, siendo esta con 22 procesos, cabe aclarar que la mayoría 
de estos contratos tienen esta modalidad debido a que son concurso de méritos y esa es la 
modalidad definida para seleccionar consultorías e interventorías de obra. 
 
También es importante resaltar que existe un porcentaje significativo de procesos por 
contratación directa con 17 procesos de compra. 
 
Tabla. Gasto por categorías Alcaldía de Medellín 2021 
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Fuente: Elaboración Unidad de Abastecimiento Estratégico – Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA), 2021 
 
 
2.1. Adquisiciones previas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín: 
 
La Alcaldía ha tenido en años anteriores contratos con objetos que se relacionan con el 
objeto del presente proceso. 
 
El proceso objeto del presente estudio, es adelantado de manera recurrente por la secretaria 
de Gestión y Control Territorial como parte de su objeto misional. 
 
De igual forma, en la base de datos de la Secretaría se encontró que durante los últimos 
años se han adelantado siete (7) procesos con un alcance similar al del presente proceso 
de contratación, estos procesos se han adelantado bajo la modalidad de Concurso de 
Méritos y en los mismos ha participado un promedio de 4 empresas. 
 
En la siguiente tabla se presentan los procesos más resientes adelantados por la secretaria 
que tienen un alcance similar al del proceso objeto del presente estudio: 
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Tabla. Procesos Más Resientes Adelantados Año 2021. 
 

PROCESO OBJETO VALOR P.O. 

4600077351 de 
2018 

Interventoría integral para la ampliación del acueducto 
Montañita y saneamiento básico en el sector La Loma, 
corregimiento San Antonio de Prado 

$300.327.143 

4600077922 de 
2018 

Interventoría integral para la construcción de acueducto 
y saneamiento básico de la Vereda La Palma, 
corregimiento San Cristóbal 

$389.744.933 

4600077629 de 
2018 

Interventoría integral para la Construcción de acueducto 
en el sector La Perla, corregimiento Altavista 

$244.651.434 

4600083204 de 
2019 

Interventoría integral a la construcción de acueducto, 
saneamiento básico y alcantarillado en la vereda La 
Palma, fase II 

$567.733.582 

4600083626 de 
2019 

Interventoría integral a la ampliación del sistema de 
Acueducto Manantial, San Antonio de Prado 

$362.361.920 

4600082908 de 
2019 

Interventoría integral a la ampliación y mejoramiento del 
Acueducto San Pedro, Santa Elena 

$478.108.375 

4600089733 de 
2021 

Interventoría integral a la construcción de obras 
complementarias, Acueducto Las Flores - Santa Elena 

$93.254.624 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Abastecimiento Estratégico – Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA). 
 
Es de anotar que los procesos adelantados desde la vigencia 2020, corresponden con 
procesos de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico adelantados 
con pliegos y documentos tipo, según lo establecido en la Resolución 248 y 249 de 2020 de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 
  
En estos procesos es común que los contratistas se presentan en unión temporal o 
consorcio.  
 
Unión temporal:  
 
Unión de dos o más personas naturales o jurídicas que conjuntamente presentan una 
propuesta o desarrollan una actividad o negocio, sin que esa unión o colaboración 
constituyan una entidad jurídica, sino que, en ambos casos, los miembros mantienen su 
independencia. Cada integrante responde a prorrata de su participación, y ninguno es 
solidario por las responsabilidades que le corresponde a otro integrante según su 
participación, lo que hace que los intereses individuales de cada integrante estén mucho 
más protegidos.  
 
Consorcio:  
 



  

Cód. FO-ADQU-128  
Formato 

FO-ADQU-Análisis del Sector Económico  

 

Versión. 2 

  

 

38 
  

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

Unión de dos o más personas naturales o jurídicas que conjuntamente presentan una 
propuesta o desarrollan una actividad o negocio, sin que esa unión o colaboración 
constituyan una entidad jurídica, sino que, en ambos casos, los miembros mantienen su 
independencia. Todos los consorciados responden solidariamente por los incumplimientos 
y perjuicios que causaren a terceros. 
 
Autorizaciones, permisos y licencias: 
 
La interventoría debe velar porque que cuenten y cumplan con todos los Estudios, Diseños, 
Tramites y Licencias, y Presupuestos necesarios para la correcta ejecución del contrato 
de obra objeto de interventoría. 
  
Comportamiento de los contratistas e imposición de sanciones: 
 
En general, el comportamiento de los contratistas no ha traído consecuencias de imposición 
de sanciones o declaratorias de incumplimiento. No se ha presentado imposición de 
sanciones ni declaratoria de incumplimientos. 
 
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros: 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para los proyectos de 
infraestructura servicios de agua potable y saneamiento básico, exige como mecanismo de 
cobertura del riesgo las siguientes garantías, las que cuales se establecen para cada 
proyecto en particular dependiendo de la cuantía y el alcance del mismo: 
 
✓ Garantía de seriedad del ofrecimiento 
 
✓ Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal 
 
✓ Buen manejo y correcta inversión del anticipo (cuando se entrega anticipo) 
 
✓ Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales 

 
✓ Calidad del Servicio 
 
Responsabilidad civil extracontractual (cuando la interventoría tiene a su cargo el desarrollo 
de actividades que pueden tener afectación civil como, por ejemplo, ensayos, apliques o 
transportes de maquinaria o equipo). 
 

 

 
2.2. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros 
consumidores del bien o servicios 
 
Proceso Número 0020003890: 
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INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN, 
REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS 
Valor: $ 349,315,456 
 
Proceso Número 0020003791: 
 
INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE ANDENES, 
SENDEROS, ESCALAS, BORDILLOS, CUNETAS Y DEMAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD 
$ 349,492,798 
 
Proceso Número 20002862: 
 
INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA 1, COMUNA 1,2,3 Y 4 PRIMERA ETAPA 
$312,104,960.00 
 
Proceso Número 0020002787: 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL 
PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EL HATO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR 
PICACHO DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL 
$320,000,000.00 
 
Proceso Número 0020005029: 
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA VEREDA LA VERDE SAN ANTONIO DE PRADO 
$798.253.572 
 
Proceso Número 0020005034: 
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA MONTAÑITA, SECTOR EL CHORIZO, SAN 
ANTONIO DE PRADO. 
$533.300.540 
 
Fuente: Datos Abiertos SECOP 
 
Los procesos fueron adelantados mediante la modalidad concurso de méritos, en la 
plataforma del SECOP. 
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En todos los procesos se hace la exigencia de garantías como mecanismo de cobertura del 
riesgo y se presentan las condiciones técnicas de manera detallada en los pliegos de 
condiciones, presupuesto oficial y anexos técnicos. 
 

 

 
3. Análisis de la oferta: 
 
3.1. ¿Quién vende? 
 
En el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial, según el Decreto 883 de 2015, es la encargada de Garantizar 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, en la jurisdicción del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, artículo 345; por su parte,  
la Subsecretaría de Servicios Públicos, tiene asignadas una serie de funciones establecidas 
en el artículo 348 del mismo Decreto 883, entre ellas.: 8.  Formular y realizar acciones de 
fortalecimiento de esquemas organizacionales para la operación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas y rurales del municipio. y 16. Adelantar 
estudios, diagnósticos e investigaciones dirigidas a soportar decisiones y estrategias para 
el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios. 
De acuerdo con esto y partiendo del hecho que la Secretaría ha recopilado suficiente 
información referente a la contratación de infraestructura relacionada con la prestación de 
los servicios de acueducto y saneamiento, producto del ejercicio de su objeto misional; para 
el análisis de la oferta desde la perspectiva técnica, se tomó como base la información que 
esta posee. 
 
Tabla. Proceso Relacionados Con El Objeto Años Anteriores. 
 

Contrato Objeto Valor Plazo Contratista 

4600077351 Interventoría 
integral a la 
ampliación del 
acueducto 
Montañita y 
saneamiento 
básico en el 
sector La 
Loma, San 
Antonio de 
Prado 

$283.863.169 167 días CAMILO ANDRÉS 
ÁNGEL 
SALDARRIAGA 

4600077629 Interventoría 
integral a la 
construcción 
de acueducto 

$335.024.042 281 días CAMILO ANDRÉS 
ÁNGEL 
SALDARRIAGA 
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en el sector La 
Perla, Altavista 

4600077922 Interventoría 
integral a la 
construcción 
de la primera 
etapa de 
acueducto y 
saneamiento 
básico en la 
Vereda La 
Palma, San 
Cristóbal 

$534.191.750 242 días MARIO DE JESÚS 
GIL CARDONA 

4600077597 Interventoría 
integral al 
mejoramiento 
de los 
acueductos y 
alcantarillados 
de los 
corregimientos 

$160.688.848 113 días MARIO DE JESÚS 
GIL CARDONA 

4600082908 Interventoría 
integral a la 
ampliación y 
mejoramiento 
del Acueducto 
San Pedro, 
Santa Elena 

$547.018.416 280 días CONSORCIO SAN 
PEDRO 4587 

4600083204 saneamiento 
básico y 
alcantarillado 
en la Vereda La 
Palma, fase II 

$539.263.351 195 días MARIO DE JESÚS 
GIL CARDONA 

460009 Interventoría 
integral a la 
construcción 
de sistemas d 
acueducto y 
saneamiento 
básico en la 
vereda La 
Verde, San 
Antonio de 
Prado 

$798.253.572 
 

255 días  CONSORCIO 
SANEAMIENTO LA 
VERDE 20005029 
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460009 Interventoría 
integral a la 
construcción 
de la  

$533.300.540,44 225 DÍAS CONSORCIO 
ALCANTARILLADO 
MONTAÑITA 
20005034 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Abastecimiento Estratégico – Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA). 
 
Procesos Adelantados Año 2022: 
 
Interventoría integral a la construcción de sistemas de acueducto y saneamiento 
básico en la vereda La Verde, San Antonio de Prado. 
 
Enlace: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=
CO1.PPI.19012798&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Tabla. Proponentes proceso 2022 -1 
 

NUM. PROPONENTE 
INTEGRANTES 
PROPONENTE 

PLURAL 
NIT 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓ
N 

1 
CONSORCIO 
ACUEDUCTOS I 

 100% 

SADING GROUP 
S.A.S (50.00%) 

901192745 50% 

ALFA Y OMEGA 
INGENIEROS 
S.A.S (50.00%) 

811017902 50% 

2 

GNG 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA 
S.A.S. 

 901383717
3 

100% 

3 
CONSORCIO 
SANEAMIENTO 

 100% 

ENVIRONMENTAL 
AND WATER 
SOLUTIONS 
SAS (50.00%) 

900896195 50% 

ORGANIZACIÓN LUIS 
FERNANDO ROMERO 
SANDOVAL 
INGENIEROS 
SAS (25.00%) 

822006084 25% 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19012798&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19012798&isFromPublicArea=True&isModal=False
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OMICRON DEL 
LLANO S.A.S (25.00%) 

900204854 25% 

4 

SANEAMIENTO 
BÁSICO LA 
VERDE 
20005029 

 100% 

CAMILO ANDRES 
ANGEL 
SALDARRIAGA (49.00
%) 

98546133 49% 

CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES 
ASOCIATIVAS (51.00
%) 

800217663 51% 

5 
CONSORCIO 
INTER PRADO 

  100% 

YOHAN FAHIR 
BERMUDEZ 
PARRA (40.00%) 

107742643
3 

40% 

ORGANIZACIÓN LUIS 
FERNANDO ROMERO 
SANDOVAL 
INGENIEROS 
SAS (25.00%) 

822006084 25% 

100% INGENIERIA 
CIVIL S.A.S (35.00%) 

900881095 35% 

6 

CONSORCIO 
INTERVENTORÍ
A LA VERDE 
presentada por 
medio del 
usuario individual 
AAS SA ESP 

 811008426 100% 

7 
CONSORCIO 
INTERVENTOR
ES V-ED 

 100% 

G.E. SAC & CIA 
S.A.S. (70.00%) 

901510007 70% 

CG INGENIEROS 
SAS (5.00%) 

901539838 5% 

PROYECTOS 
INTERVENTORIAS Y 
OBRAS CIVILES 
SAS (25.00%) 

900933575 25% 

8 
CONSORCIO 
PROSPERAR LA 
VERDE. 

 100% 

INGENIERIA MASTER 
S.A.S. (80.00%) 

900915689 80% 

INGENIERIA MATRIZ 
S.A.S. (20.00%) 

901370942 20% 

9  100% 
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CONSORCIO LA 
VERDE 2022 

ESTRUCTURAS Y 
AGUAS IC 
SAS (50.00%) 

900157444 50% 

 
 
Interventoría integral a la construcción de la ampliación del alcantarillado de la vereda 
Montañita, sector El Chorizo, San Antonio de Prado. 
 
Enlace: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=
CO1.PPI.19078434&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Tabla. Proponentes proceso 2022 -2 
 

N
U
M.  

PROPONENTE INTEGRANTES PROPONENTE PLURAL NIT 

PORCE
NTAJE 

DE 
PARTI
CIPACI

ÓN 

1 
ALCANTARILLADO 
MONTAÑITA 
20005034 

  100% 

  CAMILO ANDRES ANGEL 
SALDARRIAGA (49.00%) 

9854
6133 

49% 

  CONSTRUCCIONES E INVERSIONES 
ASOCIATIVAS (51.00%) 

8002
1766

3 
51% 

2 
CONSORCIO 
INTERSANEAMIEN
TO 

  100% 

  YOHAN FAHIR BERMUDEZ 
PARRA (75.00%) 

1077
4264
33 

75% 

  
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO 
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS 
SAS (25.00%) 

8220
0608

4 
25% 

3 
GNG SERVICIOS 
DE INGENIERIA 
S.A.S. 

 
9013
8371
73 

100% 

4 
CONSORCIO 
INTERVENTORES 
V-ED 

  100% 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19078434&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19078434&isFromPublicArea=True&isModal=False
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  G.E. SAC & CIA S.A.S. (70.00%) 

9015
1000

7 
70% 

  CG INGENIEROS SAS (5.00%) 

9015
3983

8 
5% 

  PROYECTOS INTERVENTORIAS Y 
OBRAS CIVILES SAS (25.00%) 

9009
3357

5 
25% 

5 
CONSORCIO 
MONTAÑITA 

  100% 

  SADING GROUP S.A.S (50.00%) 
9011
9274

5 
50% 

  ALFA Y OMEGA INGENIEROS 
S.A.S (50.00%) 

8110
1790

2 
50% 

6 
CONSORCIO LA 
MONTAÑITA 

  100% 

  OMICRON DEL LLANO S.A.S (60.00%) 
9002
0485

4 
60% 

  
ORGANIZACION LUIS FERNANDO 
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS 
SAS (30.00%) 

8220
0608
48 

30% 

  VALENTINA ROMERO 
GONZALEZ (10.00%) 

1032
4998
02 

10% 

7 AAS SA ESP  
8110
0842

6 
100% 

8 
CONSORCIO LA 
MONTAÑITA 2022 

  100% 

  ESTRUCTURAS Y AGUAS IC 
SAS (50.00%) 

9001
5744

4 
50% 

  MARIO DE JESÚS GIL 
CARDONA (50.00%) 

8291
216 

50% 

9 
CONSORCIO SAN 
JOSÉ FTH 

  100% 

  HIDRALARPI PROFESIONALES 
ASOCIADOS (25.00%) 

9007
0902

8 
25% 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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  FELD INGENIERIA S.A.S (50.00%) 
9002
6279
94 

50% 

  TOP SUELOS INGENIERIA 
SAS (25.00%) 

8001
1355

9 
25% 

 
Indicadores Financieros: 
 
Los indicadores fueron definidos previamente en los documentos tipo en la Matriz 2 - 
Indicadores financieros y organizacionales interventoría de obras para infraestructura de 
transporte, los cuales deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 
Documentos del Proceso de Contratación de interventoría de obra pública para 
infraestructura de transporte. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 
Tabla. Indicadores De Capacidad Financiera Y Organizacional Proponente persona 
natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme. 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥1,10 
 

Índice de endeudamiento 
 
≤ 73% 
 

Razón de cobertura de 
Intereses 

 
≥0 
 

Capital de trabajo 

 
Definido en los 
Pliegos Tipo 
 

Rentabilidad del 
patrimonio 

 
≥ 0 

 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0 
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Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación.  
 
Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes.  
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Tabla. Indicadores De Capacidad Financiera Y Organizacional Proponentes que NO 
demuestren la condición de Mipyme. 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,25 

Índice de endeudamiento 
 
≤ 70% 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥1 
 

Capital de trabajo 

 
Definido en los 
Pliegos Tipo 
 

Rentabilidad del 
patrimonio 

 
≥ 0,05 

 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0,03 
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de Interventoría de obra 
pública para infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
 
Fuente: MATRIZ 2- INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 
 

 

 
3.2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes y 
servicios? 
 
El producto obtenido en el contrato de interventoría corresponde a la ejecución de las 
actividades técnicas, administrativas, financieras, contables, socioambientales y jurídicas, 
para el control y vigilancia de los proyectos de infraestructura de transporte. 
 
El seguimiento y control que realiza la interventoría, queda evidenciado en los informes 
entregados por el contratista y en los cuales, debe quedar consignado las actividades 
ejecutadas, tanto por el contratista de obra como por el contratista de interventoría. 
 
El informe de interventoría debe permitir tener una visión clara y objetiva del estado de las 
obras en el período, y debe comprender, como mínimo, las siguientes partes:  
 
Área Técnica: 
 

✓ Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas  

✓ Gráficos de cantidades de obra  
✓ Control de programación  

✓ Control de equipos  
✓ Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones  

✓ Resultados de ensayos y pruebas  
✓ Análisis, comentarios y recomendaciones  

✓ Pre-actas y actas de pago  
✓ Cuadro de control de cantidades de obra acumuladas  

 
Área Administrativa: 
 

✓ Actas de comités de obra  
✓ Resumen del estado de contratos y subcontratos.  

✓ Información sobre personal, equipos e insumos.  
✓ Registro fotográfico, con notas explicativas de pie de página (tamaño mínimo de las 

fotos: 10 x 15 cm)  
✓ Comentarios y recomendaciones.  
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Área Contable y Financiera: 
 

✓ Control de presupuesto e inversión  

✓ Reporte de multas y sanciones  
✓ Comentarios y recomendaciones.  

 
Información de los Contratos de Obra e Interventoría: 
 

✓ Número del contrato  
✓ Objeto  

✓ Valor  
✓ Plazo  

✓ Vigencia de las garantías  
✓ Estado de las actas de pago parcial  

✓ Valor de las actas pagadas  
✓ Valor de las actas en trámite  

 
Informe final: 
 
Las empresas encargadas de la interventoría deberán presentar un informe final, en el cual 
deben hacer una presentación de los problemas tales como geológicos, hidráulicos, de 
suelos y ambientales, que hubieren surgido en el desarrollo del contrato, la ubicación y 
características de las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, clase 
de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos.  
 
El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere 
necesarias y convenientes para la adecuada conservación de la obra.  
 
En general, el informe final deberá contener:  
 

✓ Cuadro de relación de obras ejecutadas, indicando cantidades y valores  

✓ Informe descriptivo de las obras  
✓ Características técnicas  

✓ Fuentes de materiales utilizadas.  
✓ Ensayos de laboratorio realizados.  

✓ Costos de construcción de las obras (costos globales y por actividades).  
✓ Informes socio-ambientales del proyecto.  

✓ Libro diario o bitácora  
✓ Actas de comités de obra  

✓ Informes de control de calidad  
✓ Informes diarios de cuadrillas 

 

 
Comité De Estructuración Y Evaluación Contractual, 
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Diego Alberto Acosta Betancur   
Técnico 
 
Freddy Orlando Romero Luján 
Jurídico 
 
Felipe Pardo Pardo 
Logístico 


