Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4051070
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(22/09/2022 9:54:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC- 237 /CENACYOPAL-2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO Nº 18 GR GABRIEL REVEIZ PIZARRO EN SARAVENA ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2022
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	66 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(26/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO YOPAL

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 900268077

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA	BANCOLOMBIA SA	Ahorros	01164631547

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PABLO ENRIQUE CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2022 4:08:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MY. CASTRO TUTA FELIPE ANTONIO* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2022 4:29:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4051070_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA CONTRATOS
Proceso de Contratación	MC-237-ESMBAS16-2022
Título de la oferta	UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA
Cuantía del contrato	99.925.937,69 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(22/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(22/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(22/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	200,00	COP

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(22/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(24/09/2022 10:55:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9962217	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	224.981.484,50 COP	UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA	1/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9948201	Seriedad de la oferta	-	10.000.000,00 COP	-	22/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4051070
Proveedor UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 7 VIA MARGINAL LA SELVA CANTON MILITAR BR 16
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección KM 7 VIA MARGINAL LA SELVA CANTON MILITAR BR 16
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ESM GMRPI SARAVENA	COLOMBIA > Arauca > Saravena

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4051070

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							99.930.070,80	99.925.937,69
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141510	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)	120,00	M2	7.361,00	6.500,00	883.320,00	780.000,00
2		72141510	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros).	6,00	M2	13.171,00	10.250,00	79.026,00	61.500,00
3		72102900	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros).	5,00	UN	20.603,00	15.000,00	103.015,00	75.000,00
4		72151100	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	2,00	UN	15.667,00	15.000,00	31.334,00	30.000,00
5		72102900	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	65,00	M2	11.516,00	8.500,00	748.540,00	552.500,00
6		72141510	DESMONTE MURO EN DRY WALL (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	11,00	M2	11.025,00	8.500,00	121.275,00	93.500,00
7		72153002	Desmonte e instalacion vidrio crudo 5mm para ventaneria, en mal estado (Incluye limpieza de marcos, cargue y retiro de escombros)	89,00	M2	79.766,00	65.000,00	7.099.174,00	5.785.000,00
8		72102900	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	100,00	M2	5.019,00	4.000,00	501.900,00	400.000,00
9		72151301	MANTENIMIENTO LAVADO Y PINTURA DE CUBIERTA con hidrófugo (Incluye lavado con hidrófugo y aplicación 2 manos de pintura tipo exteriores color institucional.	1,00	M2	21.635,00	15.000,00	21.635,00	15.000,00
10		83101500	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	60,00	M	8.236,00	7.200,00	494.160,00	432.000,00
11		83101500	TUBERIA PVC P RDE 21 1 1 2 Agua Fria Red de suministro en Muro Incluye regatas y resane, instalación y accesorios	4,00	M	27.090,00	25.000,00	108.360,00	100.000,00
12		83101500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA. Incluye REGISTRO DUCHA BRAZO REGADERA 15 cm DE LARGO CON ESCUDO, todos los accesorios Incluye tuberia y accesorios de punto de agua fria, accesorios e instalación	2,00	UN	105.876,00	85.000,00	211.752,00	170.000,00
13		72102905	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).	120,00	M2	16.423,00	13.000,00	1.970.760,00	1.560.000,00
14		72103300	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL ANCHO EFECTIVO DE 1m, CAL 26. color verde, incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje.	64,00	M2	65.520,00	55.520,00	4.193.280,00	3.553.280,00
15		72152605	CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura	49,00	M2	71.394,00	41.394,00	3.498.306,00	2.028.306,00
16		72152605	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	4,00	M2	79.182,00	59.182,00	316.728,00	236.728,00
17		73151801	CERAMICA PARED EGEO BLANCO 30x60 cm. (Incluye boquilla y mortero de pega.)	32,00	M2	47.776,00	42.000,00	1.528.832,00	1.344.000,00
18		73151801	BALDOSA GRANO DE MARMOL. 25 x 25 cm. Fondo Según diseño (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación)	6,00	M2	103.425,00	85.000,00	620.550,00	510.000,00
19		72153002	VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.)	89,00	M2	65.051,00	55.051,00	1.105.867,00	4.899.539,00
20		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	2,00	UN	264.452,00	204.452,00	528.904,00	408.904,00
21		72102900	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL, Color Blanco (Incluye conjunto griferia tipo VENTO 8" o equivalente, desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople).	3,00	UN	248.447,00	198.447,00	745.341,00	595.341,00
22		72102900	PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - Ancho: 0,51 a 0,90 m. Alto: 2,10 a 2,40 m. Hoja Lisa. Acabado: según pinta seleccionada de carta colores madecor. (Incluye suministro, instalación y bisagras)	3,00	UN	473.194,00	400.000,00	1.419.582,00	1.200.000,00
23		72102900	PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO, CON MARCO, dimensiones Ancho 0,85 Alto 2,10 CM COLOR BLANCO Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	1,00	UN	453.744,00	389.000,00	453.744,00	389.000,00
24		72102900	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO SENCILLO (Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. Dimensiones 1.0m X 2.0 m (incluye chapa de seguridad, Suministro e Instalación).	2,00	UN	512.026,00	412.026,00	1.024.052,00	824.052,00
25		72102900	PUERTA METALICA EN DOS HOJAS, Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo REJILLA con MARCO MONTANTE EN REJILLA, Dimensiones 2.0m x 1.60m (Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.	1,00	UN	1.268.353,00	950.000,00	1.268.353,00	950.000,00
26		72102900	PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm, PELICULA TIPO SANT BLASTING, con ZOCALO EN ALUMNIO de PIVOTE, con cerraduras y manijas. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. Dimensiones: Ancho 3.0 m, Alto 2.45 m. (Suministro e Instalación).	1,00	UN	5.195.421,00	4.450.000,00	5.195.421,00	4.450.000,00
27		72102900	PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm, PELICULA TIPO SANT BLASTING, con montante, ZOCALO EN ALUMNIO de PIVOTE, con cerraduras y manijas. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. Dimensiones: Ancho 3.0 m, Alto 3.80 m. (Suministro e Instalación).	1,00	UN	8.058.204,00	6.058.204,00	8.058.204,00	6.058.204,00
28		72101500	CERRADURA BELL WOOD POMO MADERA - (Incluye suministro e instalación)	5,00	UN	74.859,00	54.859,00	374.295,00	274.295,00
29		72151301	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).	210,00	M2	42.731,00	30.731,00	8.973.510,00	6.453.510,00
30		73181104	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO + ACRILCOR sellante, 3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).	720,00	M2	41.309,00	27.309,00	20.654.500,00	19.662.480,00
31		73181104	PINTURA Acrilica para exteriores 1 MANO Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 1) , colores institucionales filos y dilataciones).	498,00	M2	19.202,00	19.202,00	19.202,00	9.562.596,00
32		72152005	ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).	100,00	M2	14.376,00	14.376,00	1.437.600,00	1.437.600,00
33		39111500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRAR CUADRADO 30X30 cm, Potencia 24 W, Horas de Vida Útil 50.000, La luminaria deberá ser avalada por la supervisión. (Incluye accesorios de conexión y fijación).	7,00	UN	114.842,00	95.000,00	803.894,00	665.000,00
34		39111500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm. Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, La luminaria deberá ser avalada por la supervisión. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	12,00	UN	165.766,00	135.000,00	1.989.192,00	1.620.000,00

35	72151501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS Led Hermética 40w Luz Día 100-277v 420. (Incluye accesorios de conexión y fijación)	8,00	UN	149.625,00	100.000,00	1.197.000,00	800.000,00
36	83101800	SALIDA BIFASICA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG THHN-THWN 90°C. APROX 10 m	8,00	UN	138.461,00	118.461,00	1.107.688,00	947.688,00
37	72151501	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4 ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE APARATO Prom 5 m	4,00	UN	113.190,00	103.190,00	452.760,00	412.760,00
38	72151501	ADMINISTRACION 18%	1,00	UN	14.281.397,55	14.280.800,94	14.281.397,55	14.280.800,94
39	72151501	IMPREVISTO 2%	1,00	UN	1.586.821,95	1.586.755,66	1.586.821,95	1.586.755,66
40	72151501	UTILIDAD 5%	1,00	UN	3.967.054,87	3.966.889,15	3.967.054,87	3.966.889,15
40	72151501	IVA 19%	1,00	UN	753.740,43	753.708,94	753.740,43	753.708,94

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACIÓN PROCESO 237^L^L--.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN PROCESO 237^L^L--.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	99.925.937,69
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0

Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	99.925.937,69

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5322	CDP	Con Compromiso	99.925.937,69 COP	100.000.000 COP	15-01-11-088	Editar

Saldo de CDP	99.925.937,69 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	100.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	4/10/2022 7:39 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22822	Presupuestal (CDP)	26/09/2022 12:00 AM	Generado	99.925.937,69 COP	99.925.937,69 COP	-	C-1505-0100-2-0-1505028-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	99.925.937,69 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	99.925.937,69 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	4/10/2022 7:39 AM