
 

1 

GCCON-F-021 V.02 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 
 

FORMATO  
ANEXO AL CONTRATO 

No. CO1.PCCNTR.3640821 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  

Y MACRO INGENIEROS S.A.S. 
 

 

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE 
TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y DISEÑO 3D, DE LA TECNOACADEMIA CAZUCÁ 
DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA. 

VALOR: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/Cte 
($17.646.000), INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de conformidad 
con los precios presentados en la oferta. la cual fue amparada por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 4022 del 16 de Marzo de 2022, expedido por el Centro 
Industrial y de Desarrollo Empresarial Soacha. 

FORMA DE PAGO: El SENA, cancelara al CONTRATISTA, dentro de los tres (30) días 
siguientes a la entrega del objeto del contrato en UN SOLO PAGO, previa certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, comprobante de los 
pagos de las obligaciones parafiscales, facturas o cuentas de cobro y demás requisitos 
solicitados para pago en la plataforma SECOP II.  

El desembolso antes señalado se realizará con sujeción al derecho de turno y al proceso 
que se desarrolla en la tesorería para tal fin, de tal manera que el SENA no asume 
responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dicho pago y por tanto el 
contratista cumplirá́ con sus obligaciones y no podrá́ aducir como justificación alguna para 
su no realización, y/o demora en el pago. En el valor pactado se entenderá́ incluido entre 
otros; gastos de administración, almacenamiento, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios, la totalidad de los tributos originados por su celebración y ejecución y 
liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar, la remuneración para e 
contratista y en general todos los costos en que deba incurrir el contratista para la cumplida 
ejecución del contrato.  
 
El SENA no reconocerá́, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en 
relación con todos los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles momento de la presentación de la propuesta. 
 
Nota 1: En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente 
deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será 
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un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su 
reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura 
electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. 
 
Nota 2: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá 
expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 
horas siguientes. Contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas 
tecnológicos. 
 
Nota 3: IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FÓRMULAS DE REAJUSTE: El 
contratista se obliga a mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta 
que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el 
término de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive. 
Las demoras ocasionadas porque la factura no haya sido bien elaborada o no se adjunten 
los documentos que se solicitan en los términos anteriores no serán atribuibles a la Entidad. 
 
OBLIGACIONES:  
 
En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con el SENA, las siguientes obligaciones 

generales: 

1. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato 
la garantía única establecida en el presente documento, dicho requerimiento se 
aplicará también para adiciones, prorrogas, modificaciones, suspensiones y demás 
documentos que puedan alterar el negocio jurídico que se origine. 

2. Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance.  
3. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo 

abandonar el efectivo cumplimiento del objeto del contrato.  
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el 

fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho propio de sus obligaciones, 
debiendo informar inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable 
del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a 
las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos 
que fueren necesarios. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo 
de dilaciones o retrasos que pudieran presentarse. 

6. Responder por el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias que se 
deriven del contrato celebrado en los términos de ley. 

7. Reportar de manera inmediata al SENA, a través del supervisor designado, 
cualquier novedad, anomalía o situación irregular que se presente que pueda afectar 
la correcta ejecución. 
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8. Entregar los informes específicos o extraordinarios referidos a la ejecución, cuando 
le sean solicitados por parte de quien ejerce el control y vigilancia del contrato. 

9. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, (salud, 
pensiones y riesgos laborales), así como el SG-SST y demás normas aplicables, y 
presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, en especial 
autoevaluación de estándares mínimos que le corresponda de acuerdo con número 
de trabajadores y nivel de riesgo. Aquellas que tengan un puntaje igual o inferior a 
85% deberán entregar el respectivo plan de mejoramiento, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 312 de 2019 y certificación firmada por el 
representante legal y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
certificación de ARL, en donde conste la implementación y mantenimiento del SG-
SST de acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 
de 2019, cuando se trate de una persona natural este requisito no es obligatorio. 

10. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
contratista haya de emplear para la ejecución del negocio y presentar para el trámite 
de pagos, copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
para el periodo cobrado. 

11. Guardar completa reserva sobre todos los datos que lleguen a su conocimiento y 
cuya divulgación pudiera causar perjuicios a la Entidad. 

12. Cumplir con los términos, condiciones y deberes de protección de datos personales 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, 
así como las normas que las modifiquen, aclaren, complementen o sustituyan. 

13. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute 
en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a 
terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

14. Mantener vigentes las garantías otorgadas durante la ejecución del contrato 
celebrado. 

15. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas y que sean de la naturaleza del contrato celebrado.  

16. Suscribir oportunamente el acta de liquidación de la aceptación de oferta y las 
modificaciones si las hubiere. 

17. En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente 
deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual 
será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas 
electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su 
expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un 
proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida 
cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARÁGRAFO: factura electrónica 
sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la 
entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas 
siguientes. Contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas 
tecnológicos. 
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18. Adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID – 19 durante 
la ejecución del contrato, conforme a la normatividad vigente que rija la materia y/o 
los lineamientos que sobre el particular expida el SENA. 

19. Las demás relacionadas con el objeto del contrato y las que por su naturaleza 
tengan relación directa con el mismo. 

Obligaciones específicas del contratista 
 

1. El contratista entregará al Centro Industrial y de Desarrollo SOACHA, los equipos al 
supervisor del contrato.  

2. El contratista entregará los equipos en las instalaciones del Centro Industrial y de 
Desarrollo SOACHA, en el almacén ubicado en la Sede SIBATE, con los protocolos 
de bioseguridad necesarios, bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno 
Nacional.  

3. El contratista reemplazará en un termino máximo de tres (3) días, todos los equipos 
que NO cumplan con los requisitos exigidos de acuerdo con el informe del supervisor 
del contrato.  

4. Aportar el personal por su cuenta y riesgo para atender los requerimientos del 
contrato. 

5. El contratista asumirá por cuenta y riesgo toda la carga laboral y prestacional del 
personal que vincule para el cumplimento del contrato. 

6. Entregar los elementos de primera calidad, libres de defectos y cumplir con las 
especificaciones técnicas. 

7. Acatar de manera inmediata las instrucciones que durante el desarrollo del contrato 
se le impartan por parte de los encargados del control de vigilancia.  

8. El transporte para efectuar la ejecución del contrato debe ser cubierta por el 
contratista.  

9. Realizar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada por el 
contratista.  

10. Informar al SENA cualquier novedad que se presente con la ejecución del contrato 
para efectos de que se asuma las medidas necesarias.  

11. En cumplimiento de los dispuesto en el parágrafo del articulo 23 de la Ley 1150 de 
2007 el contratista deberá́ acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de 
los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) 
a partir del día del perfeccionamiento del contrato y para la realización de cada pago 
derivado del mismo, estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA de 
planilla asistida o el que determine el ministerio cuando corresponda, el contratista 
deberá también acreditar el pago oportuno al CREE. 

12. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago. 

Obligaciones del SENA 

Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el SENA se obliga a:  
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a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato.  
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación 

con el objeto del presente contrato. 
d. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
e. Realizar el seguimiento o supervisión del cumplimiento del objeto contractual. 
f. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos 

consagrados por la Ley.  

MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes 
acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del 
CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA 
pagará a favor del SENA multas equivalentes hasta por el dos (2%) del valor del contrato 
por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas 
pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se 
dará́ aplicación al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma 
total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta 
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, 
sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya 
lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad 
del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma 
del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del 
CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de 
la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el 
CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que 
se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato 
propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero 
que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.  
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INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante 
la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, 
demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para 
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, 
a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 
legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin 
que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 
hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la 
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 
cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida 
y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 
CONTRATISTA. 
 
GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
garantía única y sus modificaciones.  
 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 
ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como 
la conciliación, amigable composición y transacción.  
 
CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el 
respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la 
autorización de la cesión o del subcontrato.  
 
DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, 
TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas 
excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y 
caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. 
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con 
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ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) 
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación 
anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.  
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier 
vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste 
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia será de exclusiva 
responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar 
respecto del personal mencionado.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos 
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, 
que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral 
consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 
30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados 
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se 
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y 
ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos 
los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. 
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la 
información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la 
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 
sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo 
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del 
mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de 
los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 
1150 de 2007. 
 
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para 
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, 
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adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con 
la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 
d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por 
las partes.  
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución 
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones 
señaladas por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación de la misma por parte del SENA. 
PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de 
inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo. 
 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido 
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo 
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a 
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término 
que dure la misma. 
 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de 
contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA La supervisión será ejercida a través del 
Dinamizador  de Tecnoacademia Mauricio Giraldo, quien velara por el cabal cumplimiento 
de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de 
conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código 
GCCON-M-002. 

 

 

Revisó: Nestor Fabian Ortiz- Profesional Contratacion .  

Elaboró: Ana María Ramírez Rodríguez- Abogada de Contratos CBA.  
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 
 

FORMATO  
ANEXO AL CONTRATO 

No. CO1.PCCNTR.3640821 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  

Y MACRO INGENIEROS S.A.S. 
 

 

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE 
TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y DISEÑO 3D, DE LA TECNOACADEMIA CAZUCÁ 
DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA. 

VALOR: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/Cte 
($17.646.000), INCLUIDO IVA, y demás impuestos, tasas y contribuciones de conformidad 
con los precios presentados en la oferta. la cual fue amparada por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 4022 del 16 de Marzo de 2022, expedido por el Centro 
Industrial y de Desarrollo Empresarial Soacha. 

FORMA DE PAGO: El SENA, cancelara al CONTRATISTA, dentro de los tres (30) días 
siguientes a la entrega del objeto del contrato en UN SOLO PAGO, previa certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, comprobante de los 
pagos de las obligaciones parafiscales, facturas o cuentas de cobro y demás requisitos 
solicitados para pago en la plataforma SECOP II.  

El desembolso antes señalado se realizará con sujeción al derecho de turno y al proceso 
que se desarrolla en la tesorería para tal fin, de tal manera que el SENA no asume 
responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dicho pago y por tanto el 
contratista cumplirá́ con sus obligaciones y no podrá́ aducir como justificación alguna para 
su no realización, y/o demora en el pago. En el valor pactado se entenderá́ incluido entre 
otros; gastos de administración, almacenamiento, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios, la totalidad de los tributos originados por su celebración y ejecución y 
liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar, la remuneración para e 
contratista y en general todos los costos en que deba incurrir el contratista para la cumplida 
ejecución del contrato.  
 
El SENA no reconocerá́, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en 
relación con todos los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles momento de la presentación de la propuesta. 
 
Nota 1: En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente 
deberá aportar factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la DIAN, el cual será 
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un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su 
reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura 
electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. 
 
Nota 2: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá 
expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 
horas siguientes. Contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas 
tecnológicos. 
 
Nota 3: IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FÓRMULAS DE REAJUSTE: El 
contratista se obliga a mantener los precios ofertados en la propuesta y entiende y acepta 
que los mismos no estarán sujetos a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el 
término de ejecución del contrato y hasta su liquidación inclusive. 
Las demoras ocasionadas porque la factura no haya sido bien elaborada o no se adjunten 
los documentos que se solicitan en los términos anteriores no serán atribuibles a la Entidad. 
 
OBLIGACIONES:  
 
En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con el SENA, las siguientes obligaciones 

generales: 

1. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato 
la garantía única establecida en el presente documento, dicho requerimiento se 
aplicará también para adiciones, prorrogas, modificaciones, suspensiones y demás 
documentos que puedan alterar el negocio jurídico que se origine. 

2. Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance.  
3. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo 

abandonar el efectivo cumplimiento del objeto del contrato.  
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el 

fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho propio de sus obligaciones, 
debiendo informar inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable 
del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a 
las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos 
que fueren necesarios. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo 
de dilaciones o retrasos que pudieran presentarse. 

6. Responder por el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias que se 
deriven del contrato celebrado en los términos de ley. 

7. Reportar de manera inmediata al SENA, a través del supervisor designado, 
cualquier novedad, anomalía o situación irregular que se presente que pueda afectar 
la correcta ejecución. 
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8. Entregar los informes específicos o extraordinarios referidos a la ejecución, cuando 
le sean solicitados por parte de quien ejerce el control y vigilancia del contrato. 

9. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, (salud, 
pensiones y riesgos laborales), así como el SG-SST y demás normas aplicables, y 
presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, en especial 
autoevaluación de estándares mínimos que le corresponda de acuerdo con número 
de trabajadores y nivel de riesgo. Aquellas que tengan un puntaje igual o inferior a 
85% deberán entregar el respectivo plan de mejoramiento, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 312 de 2019 y certificación firmada por el 
representante legal y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
certificación de ARL, en donde conste la implementación y mantenimiento del SG-
SST de acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 
de 2019, cuando se trate de una persona natural este requisito no es obligatorio. 

10. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 
contratista haya de emplear para la ejecución del negocio y presentar para el trámite 
de pagos, copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
para el periodo cobrado. 

11. Guardar completa reserva sobre todos los datos que lleguen a su conocimiento y 
cuya divulgación pudiera causar perjuicios a la Entidad. 

12. Cumplir con los términos, condiciones y deberes de protección de datos personales 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, 
así como las normas que las modifiquen, aclaren, complementen o sustituyan. 

13. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute 
en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a 
terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

14. Mantener vigentes las garantías otorgadas durante la ejecución del contrato 
celebrado. 

15. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas y que sean de la naturaleza del contrato celebrado.  

16. Suscribir oportunamente el acta de liquidación de la aceptación de oferta y las 
modificaciones si las hubiere. 

17. En caso de que el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente 
deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual 
será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas 
electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su 
expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un 
proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida 
cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARÁGRAFO: factura electrónica 
sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la 
entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas 
siguientes. Contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas 
tecnológicos. 
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18. Adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID – 19 durante 
la ejecución del contrato, conforme a la normatividad vigente que rija la materia y/o 
los lineamientos que sobre el particular expida el SENA. 

19. Las demás relacionadas con el objeto del contrato y las que por su naturaleza 
tengan relación directa con el mismo. 

Obligaciones específicas del contratista 
 

1. El contratista entregará al Centro Industrial y de Desarrollo SOACHA, los equipos al 
supervisor del contrato.  

2. El contratista entregará los equipos en las instalaciones del Centro Industrial y de 
Desarrollo SOACHA, en el almacén ubicado en la Sede SIBATE, con los protocolos 
de bioseguridad necesarios, bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno 
Nacional.  

3. El contratista reemplazará en un termino máximo de tres (3) días, todos los equipos 
que NO cumplan con los requisitos exigidos de acuerdo con el informe del supervisor 
del contrato.  

4. Aportar el personal por su cuenta y riesgo para atender los requerimientos del 
contrato. 

5. El contratista asumirá por cuenta y riesgo toda la carga laboral y prestacional del 
personal que vincule para el cumplimento del contrato. 

6. Entregar los elementos de primera calidad, libres de defectos y cumplir con las 
especificaciones técnicas. 

7. Acatar de manera inmediata las instrucciones que durante el desarrollo del contrato 
se le impartan por parte de los encargados del control de vigilancia.  

8. El transporte para efectuar la ejecución del contrato debe ser cubierta por el 
contratista.  

9. Realizar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada por el 
contratista.  

10. Informar al SENA cualquier novedad que se presente con la ejecución del contrato 
para efectos de que se asuma las medidas necesarias.  

11. En cumplimiento de los dispuesto en el parágrafo del articulo 23 de la Ley 1150 de 
2007 el contratista deberá́ acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de 
los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) 
a partir del día del perfeccionamiento del contrato y para la realización de cada pago 
derivado del mismo, estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA de 
planilla asistida o el que determine el ministerio cuando corresponda, el contratista 
deberá también acreditar el pago oportuno al CREE. 

12. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago. 

Obligaciones del SENA 

Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el SENA se obliga a:  
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a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato.  
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación 

con el objeto del presente contrato. 
d. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
e. Realizar el seguimiento o supervisión del cumplimiento del objeto contractual. 
f. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos 

consagrados por la Ley.  

MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes 
acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del 
CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA 
pagará a favor del SENA multas equivalentes hasta por el dos (2%) del valor del contrato 
por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas 
pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se 
dará́ aplicación al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma 
total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta 
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, 
sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya 
lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad 
del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma 
del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del 
CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de 
la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el 
CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que 
se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato 
propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero 
que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.  
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INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante 
la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, 
demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para 
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, 
a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 
legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin 
que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 
hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la 
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 
cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida 
y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 
CONTRATISTA. 
 
GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
garantía única y sus modificaciones.  
 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 
ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como 
la conciliación, amigable composición y transacción.  
 
CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el 
respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la 
autorización de la cesión o del subcontrato.  
 
DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, 
TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas 
excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y 
caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. 
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con 
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ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) 
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación 
anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.  
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier 
vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste 
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia será de exclusiva 
responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar 
respecto del personal mencionado.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos 
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, 
que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral 
consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 
30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados 
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se 
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y 
ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos 
los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. 
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la 
información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la 
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 
sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo 
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del 
mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de 
los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 
1150 de 2007. 
 
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para 
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, 
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adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con 
la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 
d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por 
las partes.  
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución 
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones 
señaladas por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación de la misma por parte del SENA. 
PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de 
inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo. 
 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido 
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo 
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a 
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término 
que dure la misma. 
 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de 
contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA La supervisión será ejercida a través del 
Dinamizador  de Tecnoacademia Mauricio Giraldo, quien velara por el cabal cumplimiento 
de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de 
conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código 
GCCON-M-002. 

 

 

Revisó: Nestor Fabian Ortiz- Profesional Contratacion .  

Elaboró: Ana María Ramírez Rodríguez- Abogada de Contratos CBA.  

 

 



Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3640821  
Versión del contrato 2  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 4/04/2022 11:23:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.3640821  

Objeto del contrato
CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS
VIRTUALES Y DISEÑO 3D, DE LA TECNOACADEMIA CAZUCÁ DEL CENTRO
INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

60 Días  
8/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7 días para terminar (8/06/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

MACRO INGENIEROS 

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 901295092

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

MACRO INGENIEROS S.A.S. BANCOLOMBIA Ahorros 18003010437

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

MACRO
INGENIEROS

Fecha de
aprobación:

4/04/2022 3:30:58 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

ROBERTO
PRIETO
LADINO

Fecha de
aprobación:

4/04/2022 3:49:02 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3640821_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_3640821_En ejecución

Información del contrato

Mínima cuantía
CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA  
CMC-MC-CIDE-179-2022  
SENA REGIONAL CUNDINAMARCA  
21.494.000 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación 5 días para terminar (6/06/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/12/2022 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 4/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 4/12/2022 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

6/04/2022 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido (26/05/2022 11:50:55
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.9238499 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

8.597.600,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

4/12/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.9031424 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

7.058.400,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

4/12/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.9023054 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

7.058.400,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

4/10/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Rechazada Detalle

CO1.WRT.9020137 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

7.058.400,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

20/04/2022 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Rechazada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3640821
MACRO INGENIEROS S.A.S.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 13 No. 10-63  
CO-CUN-25754 - Soacha  
COLOMBIA  
Cundinamarca  
Soacha  
Calle 13 No. 10-63  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


1 Sibate COLOMBIA > Cundinamarca > Sibaté

2 Soacha COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3640821

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
25.462.538,00 21.494.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 45121503 Cámara digital CANON EOS 4000D 5,00 UN 3.262.854,80 2.750.000,00 16.314.274,00 13.750.000,00

    2 52161535 Grabadora de voz digital TASCAM DR-07X 2,00 UN 1.538.102,00 1.098.000,00 3.076.204,00 2.196.000,00

    3 52161514
Audífonos inalámbricos Sennheiser HD
4.50BTNC black, con accesorios de
conectividad de sonido.

2,00 UN 1.112.030,00 850.000,00 2.224.060,00 1.700.000,00

    4 45121503 Cámara digital CANON EOS 4000D-
Adicion 1,00 UN 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00

    5 52161535 Grabadora de voz digital TASCAM DR-07X 1,00 UN 1.098.000,00 1.098.000,00 1.098.000,00 1.098.000,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

Aceptacion de Oferta Equipos 3D.pdf Aceptacion de Oferta Equipos 3D.pdf (detalle)

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
Código de autorización

Código unidad/subunidad
ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4022 CDP No validado 21.614.538 COP 21.614.538 COP 36-02-00-025-000000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

41722 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

17.646.000
COP

17.646.000
COP

Sin documento -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ROBERTO PRIETO LADINO Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 3176728  

Supervisor damnielcortesc Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 80209421  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor damnielcortesc 6/04/2022 12:51:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ROBERTO PRIETO LADINO

Supervisor Javier Mauricio Giraldo Montoya 4/04/2022 3:49:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ROBERTO PRIETO LADINO

Expenditure Approver ROBERTO PRIETO LADINO 4/04/2022 3:49:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ROBERTO PRIETO LADINO

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

0

0

21.494.000

21.494.000

 

Sí No  

 

36-02-00-025-000000  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

21.614.538 COP  
0 COP  
21.614.538 COP  
Error  
23/03/2022 11:49 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

17.646.000 COP  
0 COP  
17.646.000 COP  
Error  
6/04/2022 4:12 PM  

Modificaciones del Contrato 

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación Tipo de modificación Fecha de modificación Fecha de Aprobación Estado Versión Versión previa Cambios

CO1.CTRMOD.8348282 Modificar unilateralmente el contrato 20/05/2022 12:10 PM (UTC -5 horas) 23/05/2022 11:01 AM (UTC -5 horas) Publicado 2 Ver Detalle
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ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO ANEXO OTROSÍ 

No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3640821 DE 2022 

Mediante este documento se adiciona el contrato CO1.PCCNTR.3640821 DE 2022, así: 

1. Que el cuatro (04) de Abril del 2022, las partes suscribieron el contrato electrónico de 
prestación de compraventa de la referencia, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA COMPRA DE 
EQUIPOS PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y DISEÑO 3D, DE LA 
TECNOACADEMIA CAZUCÁ DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
DE SOACHA”. 2. Que, el plazo se pactó hasta el 08 de junio de 2022, contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 
3. Que, según lo estipulado en del contrato, el valor total del mismo asciende a la suma de 
DIECISIETE MILLONES SEISIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($17.646.000,00). 
4. Que el Articulo 3 de la ley 80 de 1993, consagra: “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” 5. Que, el inciso segundo del artículo 
40 ibidem, dispone: “las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan 
la autonómica de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines Estatales. 6. Que 
DANIEL CORTES CRISTANCHO, supervisor del contrato, mediante justificación de fecha 
20 de mayo de 2022, solicita y recomienda adicionar el contrato en la suma de ($ 
3.848.000,00), indicando lo siguiente:  

“Con la nueva implementación de proyectos transversales, mediados por grupos de tres 
áreas del conocimiento, se amplía la cobertura en cuanto a cantidad de cursos que se 
amplían a tres (3), a los programas de Animación Digital, Animación 3D y Fotografía 
aplicada, cada uno por 20 aprendices, en tres espacios diferentes por facilitador 
semanalmente, situación que implica atender una demanda educativa considerable. 

Así mismo, este aspecto que implica de manera directa poder aprovechar los recursos 
entregados para la ejecución de la formación y así poder invertir en elementos adicionales, 
que permitirán cubrir de manera adecuada y con solvencia el desarrollo de las actividades 
académicas propuestas por parte de estos nuevos programas emergentes para la 
comunidad educativa y para los procesos de la Tecnoacademia Cazucá.  

En este sentido, se solicita una adición en la compra inicial del contrato 
CO1.PCCNTR.3640821, mencionado anteriormente, para poder cubrir de manera 
apropiada las dinámicas y necesidades que la operación de la Tecnoacademia requiera en 
el sentido de cobertura por grupos, aprendices y áreas de formación nuevas e 
implementadas para los nuevos roles por grupos de áreas de conocimiento.  
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Finalmente, inspeccionadas estas situaciones y las nuevas necesidades de la entidad 
frente al proceso y contando con el recurso suficiente según las disponibilidades 
presupuestales, se hace necesario realizar esta acción, se solicita la adición de las 
unidades, ítems, valores desagregados y listados a continuación: 

 

 
La adición en cantidades del ítem 1, 2, tiene un costo de $ 3.848.000, según los valores 
proporcionados en el contrato No. CO1.PCCNTR.3640821. En consecuencia, para dar 
claridad en los aspectos de valores se indica que, en primer lugar, el total del contrato 
inicial tiene un valor de $ 17.646.000, en segundo lugar, el valor de la solicitud solicitada 
es de $ 3.848.000, en este sentido, de ser aprobado la adición el contrato tendrá un valor 
final de $ 21.494.000.” 

7. Que, para amparar la presente adición, el SENA cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 4022 de 2022, expedido por el centro Industrial y de 
Desarrollo Empresarial de Soacha de la Dirección Regional Cundinamarca. 8. Que el 
ordenador del gasto Subdirector de Centro, luego de verificar la justificación con el equipo 
de apoyo de contratación, considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente 
adición. 9. Que en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 
40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. 10. Que el valor de la 
presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley, señalado en el numeral 
anterior. 11. Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido 
adicionar el valor del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, que se regirá por 
la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la 
materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: 
ADICIÓN- Las partes convienen adicionar el valor del contrato de prestación de servicios 
de la referencia en la suma de $ 3.848.000,00. CLÁUSULA segunda: RECURSOS- El 
valor de los honorarios de la presente adición y prórroga del contrato se hará con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4022 de 2022, expedido por el centro 
Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha de la Dirección Regional Cundinamarca. 
CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberá 
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modificar a su costa y a favor del SENA, la garantía que ampara el contrato de conformidad 
con las condiciones de este documento, por el valor adicionado, la cual deberá presentar al 
SENA mediante le SECOP II. CLÁUSULA CUARTA: SOPORTES: Los soportes 
documentales correspondientes a la presente acta de adición y prórroga se encuentran 
electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II: Certificado del 
Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía contractual 
aprobada. CLÁUSULA QUINTA: PUBLICACIÓN - De conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. CLÁUSULA SEXTA: Las 
demás cláusulas del Contrato electrónico objeto de la presente adición y prórroga 
conservan plena vigencia. CLÁUSULA SEPTIMA: La presente adición se perfecciona con 
la firma electrónica de las partes e inicia su ejecución con la aprobación de la garantía y el 
registro presupuestal.   
 
Elaboró: Ana María Ramírez// Abogada Contratación 

Revisó: Nestor Fabian Ortiz // Profesional de Contratación.  



MACRO INGENIEROS SAS 
NIT 901.295.092-1 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---CARRERA 11ª No. 144-30 oficina 601 T.E.  Bogotá     Teléfono: 322 732 86 87 

E-Mail :  macroingenierossas@gmail.com 
 

 

ANEXO ACEPTACIÓN DE ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3640821 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 

 

 

Yo, Yeimi Paola Salas Anzola, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.015.010 

de Muzo (Boyacá), actuando en Representación Legal de Macro Ingenieros S.A.S., 

ACEPTO y me comprometo con la entrega de los siguientes equipos adicionales 

requeridos por EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y DISEÑO 3D, DE LA 

TECNOACADEMIA CAZUCÁ DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE SOACHA. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO 

INCLUIDO IVA  

1 Cámara digital CANON EOS 4000D 1 $2.750.000 

2 Grabadora de voz digital TASCAM 

DR-07X 

1 $1.098.000 

TOTAL $ 3.848.000 

 

El presente documento se firma a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2022. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

_____________________ 

Yeimi Paola Salas Anzola 

C.C. 1.057.015.010 

Representante Legal  

Macro Ingenieros S.A.S. 

 

  

mailto:macroingenierossas@gmail.com


Número:

Vigencia Presupuestal

Fecha Máxima Pago:

Valor Bruto:

TRM Pago

Identificación:

Número:

Tipo Beneficiario Pago

FUENTE

Propios

Pagada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

36-02-00-025-923210 - CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA
9-1 - INVERSION PROPIOS CSF 2022-06-17 3,431,815.12 05 NINGUNO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR
ATRIBUTO LINEA DE 

PAGO
ESTADO

514,772.00 514,772.002-01-04-02-01-03
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - 

RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS
800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES
15,000 %

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO

TASA DE 

CAMBIO
VALOR MONEDA

923270  CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-TECNOACADEMIA  /  C-3605-1300-2-0-3605007-02  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL

27 CSF 3,431,815.12 0.00 3,431,815.12 Pesos 0.00 0,00

PESOS PESOS
MONEDA 

EXTRANJERA
USO DE PROYECTO MONEDA

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO REC SIT
PESOS MONEDA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES

01 - Beneficiario final

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: PAGO  MACRO INGENIEROS Tipo:
ACTO ADMINIST

RATIVO
Fecha: 2022-06-15

CUENTA BANCARIA

18003010437 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

901295092 Razón Social: MACRO INGENIEROS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

0.00

Bruto Reintegrado Moneda: 0.00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00

Bruto Reintegrado Pesos: 0.00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Pesos:

REINTEGROS

Números No Recaudo:

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto 3,431,815.12
Valor 

Deducciones
514,772.00 Valor Neto 2,917,043.12 Moneda Base Compra Valor MBC

3.431.815,12 Valor Deducciones: 514.772,00 Valor Neto: 2.917.043,12

Comprobante Contable de la Generación:

2022-06-17
Código de Referencia:

04500149100171337522
Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 186822

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

171337522 Fecha Registro: 2022-06-15
Unidad / Subunidad 

ejecutora:
36-02-00-025-923210  CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA

Orden de pago Presupuestal  de gastos 

Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmotato CONSUELO DEL PILAR MOTATO MORENO

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-

923210

CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE SOACHA-

CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-28-12:33 p. m.
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1



Número:

Vigencia Presupuestal

Fecha Máxima Pago:

Valor Bruto:

TRM Pago

Identificación:

Número:

Tipo Beneficiario Pago

FUENTE

Propios

Pagada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

36-02-00-025-923210 - CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA
9-1 - INVERSION PROPIOS CSF 2022-06-17 18,062,184.88 05 NINGUNO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR
ATRIBUTO LINEA DE 

PAGO
ESTADO

173,397.00 173,397.00

2-01-04-01-20
RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS 

INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL
800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES
2,500 % 451,555.00 451,555.00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 0,960 %

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO

TASA DE 

CAMBIO
VALOR MONEDA

923270  CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-TECNOACADEMIA  /  C-3605-1300-2-0-3605007-02  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL

27 CSF 18,062,184.88 0.00 18,062,184.88 Pesos 0.00 0,00

PESOS PESOS
MONEDA 

EXTRANJERA
USO DE PROYECTO MONEDA

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO REC SIT
PESOS MONEDA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES

01 - Beneficiario final

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:
PAGO MACRO INGENIEROS 

SAS
Tipo:

ACTO ADMINIST

RATIVO
Fecha: 2022-06-15

CUENTA BANCARIA

18003010437 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

901295092 Razón Social: MACRO INGENIEROS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

0.00

Bruto Reintegrado Moneda: 0.00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00

Bruto Reintegrado Pesos: 0.00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Pesos:

REINTEGROS

Números No Recaudo:

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto 18,062,184.88
Valor 

Deducciones
624,952.00 Valor Neto 17,437,232.88 Moneda Base Compra Valor MBC

18.062.184,88 Valor Deducciones: 624.952,00 Valor Neto: 17.437.232,88

Comprobante Contable de la Generación:

2022-06-17
Código de Referencia:

04500149100171349422
Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 186922

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

171349422 Fecha Registro: 2022-06-15
Unidad / Subunidad 

ejecutora:
36-02-00-025-923210  CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA

Orden de pago Presupuestal  de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHcmotato CONSUELO DEL PILAR MOTATO MORENO

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-

923210

CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE SOACHA-

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-28-12:33 p. m.
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MACRO INGENIEROS SAS 
NIT 901.295.092-1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALLE 126ª  No. 7C- 44 oficina 605 Bogotá     Teléfono: 322 732 86 87 

E-Mail :  macroingenierossas@gmail.com    

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES 

 

 

31 de mayo de 2022 

Bogotá D.C.  

 

 

 

Señores  

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA 
Ciudad. 
 

 

Asunto: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3640821 

 

 

El Suscrito Yeimi Paola Salas Anzola identificada con cédula de ciudadanía N° 1.057.015.010 de 

Muzo (Boyacá), debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Macro 

Ingenieros S.A.S  identificado con NIT 901.295.092-1, manifiesto por este documento, que en 

concordancia con lo exigido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 

complementarias y modificatorias, estamos cumpliendo con el pago de los aportes mensuales de 

nuestros empleados por concepto de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio nacional de 

aprendizaje SENA, durante los últimos seis (6) meses. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

______________________ 

Yeimi Paola Salas Anzola  

C.C. 1.057.015.010  

Representante Legal  

Macro Ingenieros S.A.S 

mailto:macroingenierossas@gmail.com


CONSTANCIA
Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa Macro Ingenieros Sas ,     identificada con NI
901295092 afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el 12/02/2022 la autoevaluación de los Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia   2021 conforme a la
Resolución   0312 del 2019. Aplicando el capítulo III y obteniendo un resultado del 86,50%, ACEPTABLE.

Resultados Evaluación por Ciclo

CICLO RESULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENIDO PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO

PLANEAR 25,00% 25,00% 100,00%

HACER 60,00% 54,00% 90,00%

VERIFICAR 5,00% 2,50% 50,00%

ACTUAR 10,00% 5,00% 50,00%

TOTAL 100% 86,50% 86,50%

20 %
40 %
60 %
80 %
100 %

I. PLANEAR

IV. ACTUAR

III. VERIFICAR

II. HACER

Página 1 de 2



Resultados Evaluación por Estándar

ESTANDAR RESULTADO
ESPERADO

RESULTADO
OBTENIDO

PORCENTAJE
DEL

ESTANDAR
EVALUADO

PLANEAR

1 RECURSOS (10%) 10,00% 10,00% 100%

2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO (15%)
15,00% 15,00% 100%

HACER

3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 20,00% 18,00% 90%

4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 30,00% 26,00% 86,67%

5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 10,00% 10,00% 100%

VERIFICAR 6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 5,00% 2,50% 50%

ACTUAR 7 MEJORAMIENTO (10%) 10,00% 5,00% 50%

TOTAL 86,50%

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como
parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado. 
Fecha de expedición: 15 febrero 2022.

La autenticidad de este documento electrónico puede
ser verificado dando click en el siguiente enlace:
(https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?
token=EtoHYv0Bo3AOBkYiakEmhg==)

Para
verificación
de Positiva
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ACTA DE 
NOVEDAD N°

FECHA:

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO:

TIPO DE ADQUISICIÓN: TIPO DE ENTREGA:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO:

TIPO DE NOVEDAD

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO 
DE MODIFICACIÓN Y/O 
PRORROGA

PROVEEDOR CONTRATISTA:

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Describa de manera clara la 
novedad: 

CANTIDAD BIENES 
DEVOLUTIVOS ADICIONALES 2

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

N° DE IDENTIFICACIÓN

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO N° DE CONTACTO

25 CUNDINAMARCA

CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA

Así mismo, este aspecto que implica de manera directa poder aprovechar los recursos entregados para la ejecución de la formación y así poder invertir en elementos adicionales, que permitirán cubrir de 
manera adecuada y con solvencia el desarrollo de las actividades académicas propuestas por parte de estos nuevos programas emergentes para la comunidad educativa y para los procesos de la 

Tecnoacademia Cazucá.

En este sentido, se solicita una adición en la compra inicial del contrato CO1.PCCNTR.3640821, mencionado anteriormente, para poder cubrir de manera apropiada las dinámicas y necesidades que la 
operación de la Tecnoacademia requiera en el sentido de cobertura por grupos, aprendices y áreas de formación nuevas e implementadas para los nuevos roles por grupos de áreas de conocimiento.

Finalmente, inspeccionadas estas situaciones y las nuevas necesidades de la entidad frente al proceso y contando con el recurso suficiente según las disponibilidades presupuestales, se hace necesario 
realizar esta acción, se solicita la adición de las unidades, ítems, valores desagregados y listados a continuación:

La adición en cantidades del ítem 1, 2, tiene un costo de $ 3.848.000, según los valores proporcionados en el contrato No. CO1.PCCNTR.3640821. En consecuencia, para dar claridad en los aspectos de 
valores se indica que, en primer lugar, el total del contrato inicial tiene un valor de $ 17.646.000, en segundo lugar, el valor de la solicitud solicitada es de $ 3.848.000, en este sentido, de ser aprobado la 

adición el contrato tendrá un valor final de $ 21.494.000.

8/06/22

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y DISEÑO 3D, DE LA TECNOACADEMIA CAZUCÁ DEL CENTRO INDUSTRIAL Y 
DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA.OBJETO:

4 DE ABRIL DE 2022

MACROINGENIEROS SAS

901.295.092-1

RECIBIDO A SATISFACCION: 
 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y físicas establecidas por el 

SENA en el acto administrativo. 

CIUDAD/MUNICIPIO:

Realizada la adjudicación del proceso CMC-MC-CIDE-179-2022 con objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y DISEÑO 3D DE LA TECNOACADEMIA 
CAZUCÁ DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA, se cuenta con disponibilidad presupuestal para realizar adición en cantidad a los ítems 1, 2, 3 el cual fue contratado 

con las siguientes características y cantidades:

MODIFICACIÓN  Y PRORROGA

FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO 
DE MODIFICACIÓN Y/O 
PRORROGA 20 DE MAYO DE 2022

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 
ADICIONALES

No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3640821 DE 2022

923210

PEDIDO UNICA ENTREGA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3640821 DE 2022

Proceso Gestión de Infraestructura  y Logística

 Formato Novedad Recibo a Satisfacción

Versión: 01

Código: GIL-F-074

6/06/22

No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3640821 DE 2022

SOACHA

DANIEL CORTÉS CRISTANCHO

80209421

dacortes@sena.edu.co

Instructor SENNOVA G-11 3003615578



Acta N°

FECHA:

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO: CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA

COD CENTRO DE COSTO:

TIPO DE ADQUISICIÓN: TIPO DE ENTREGA:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO:

PROVEEDOR CONTRATISTA:

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:

VALOR TOTAL:

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBJETO DEL CONTRATO:

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 11 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

OBSERVACIONES:

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

N° DE IDENTIFICACIÓN

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO N° DE CONTACTO

Versión: 05

Código: GIL-F-010

CO1.PCCNTR.3640821 DE 2022

JUNIO 06 DE 2021 SOACHACIUDAD/MUNICIPIO:

8/06/22

$ 21.494.000,00

Proceso Gestión de Infraestructura  y Logística

 Formato Acta de Recibo a Satisfacción

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3640821 DE 2022

MACROINGENIEROS SAS

UNICA ENTREGA

ABRIL 4  DE 2022

RECIBIDO A SATISFACCION: 
 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y físicas establecidas por 

el SENA en el acto administrativo. 

25 CUNDINAMARCA

923210

PEDIDO

CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS VIRTUALES Y DISEÑO 3D, DE LA TECNOACADEMIA 
CAZUCÁ DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA.

901.295.092-1

3003615578

DANIEL CORTÉS CRISTANCHO

80209421

dacortes@sena.edu.co

INSTRUCTOR SENNOVA G-11
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