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3.1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION 

Plan Anual de Adquisiciones N° Plan de Adquisiciones 

4786 del 29 de septiembre de 
2022 
4789 del 29 de septiembre de 
2022 
 

Tipo de Presupuesto Asignado 

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA ANTERIOR 
(526) 
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
RECURSOS PROPIOS VIGENCIA ANTERIOR (501)  

Nombre del Proyecto o de la 
necesidad que se incluyó en el Plan 
Anual de Adquisiciones  

MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS 
URBANIZACIONES LOS NARANJOS Y CENTAUROS DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
 
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
BULEVAR BOLIVAR, GLORIETA DE SAN FRANCISCO Y 
DEL BULEVAR SANTANDER, GLORIETA ESTADIO 
ALFONSO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
 
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 
CALLE 56 DESDE LA CARRERA 36 HASTA LA CARRERA 
15 Y DESDE LA CARRERA 15 HASTA LA AVENIDA LOS 
BUCAROS Y AVENIDA CALLE REAL DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 
 
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS 
PARQUES GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

 

Código SSEPI N° 

2022680010038 
2022680010039 
2022680010052  
2022680010051  

DATOS DE LA CONTRATACION 

Fecha de elaboración de estudios 
previos: (dd/mm/aaaa) 

03/10/2022 

Nombre del funcionario que diligencia 
el Estudio Previo 

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 
Secretario de Infraestructura 
 
ROBINSON ALBEIRO CASTRO CARO 
Profesional Universitario  
 
LIBARDO ANDRES MEJIA LEON 
Arquitecto CPS Sec. Infraestructura – Apoyo Técnico 
 
MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ 
Ingeniera Eléctrica CPS Sec. Infraestructura – Apoyo Técnico 
 
GERMAN AUGUSTO MONTERO PARRA 
Ingeniero Eléctrico CPS Sec. Infraestructura – Apoyo Técnico 
 
DIANA MILENA VILA FLOREZ 
Abogada CPS Sec. Infraestructura – Aspectos Jurídicos  
 

Dependencia Solicitante: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Tipo de Contrato 
Obra 

 Otro: 

 

1. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2, 
SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1) 

 

3.1 Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. 

 
La Constitución Política en su Artículo 311 establece que el Municipio como entidad fundamental de la División 
Político Administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, y en su 
artículo 365 ibídem, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es 

deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.   
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El Municipio de Bucaramanga, a través de la secretaria de Infraestructura tiene a cargo la planeación, formulación, 
dirección, ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la Administración Municipal en materia de 
inversión en infraestructura, recreación y alumbrado público de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y 
el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Bucaramanga Ciudad de Oportunidades.  
 
Para el cumplimiento de estos preceptos, se requiere adelantar actuaciones vitales para la ciudad, que mejoren 
la calidad de vida de los habitantes consolidando espacios necesarios para el desarrollo humano Integral, la salud, 
la convivencia y la paz. 
 
Así mismo, la administración actual, bajo una selección inteligente de proyectos soportada por la matriz de 
proyectos, la cual tiene en cuenta todos los instrumentos de planificación del municipio (PMEP, Estrategia de la 
bicicleta, POT, Plan integral zonal del Norte), le apunta al desarrollo de un programa de 400 proyectos celebrando 
los 400 años del municipio de Bucaramanga. 
 
El Decreto único 1073 de 2015 y la Resolución CREG 123 de 2011, en concordancia con los Acuerdos Municipales 
090/1987, 024/2001, 001/2002 y 039/2002 que establecieron el cobro del impuesto de alumbrado público, 
establecen como competencia del Municipio prestar el Servicio de Alumbrado Público dentro del Perímetro Urbano 
y el Área Rural comprendida en su jurisdicción.   

 

Conforme lo anterior, el municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la 
iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a 
cargo de ninguna persona natural o jurídica diferente del municipio.  
 
El alumbrado público es un servicio público esencial, regido por los artículos 56 y 365 de la Constitución Política. 
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, reglamenta su prestación para que se asegure 
por parte de autoridades municipales y distritales el mejoramiento de la calidad de vida y de seguridad de los 
habitantes en el nivel nacional y territorial.  
 
El Municipio de Bucaramanga en su área urbana cuenta con una red de parques, conformada por plazas, 
plazoletas y parques (de escala local, zonal, metropolitana entre otros), con un total de 243 espacios enmarcados 
dentro de las categorías mencionadas, pero se hace necesario precisar que se requieren y necesitan más y 
mejores espacios que fomenten el encuentro y la integración de las personas en su comunidad, áreas de 
articulación del espacio público y puntos de encuentro, además que se conviertan en espacios públicos 
representativos del desarrollo de la ciudad, que cuenten con valores culturales y urbanísticos que fomenten y 
fortalezcan la identidad de esta urbe denominada Bucaramanga. De esta manera, es el interés de la 
administración municipal generar escenarios adecuados en pro a la incidencia en el mejoramiento del sector, 
dinamización del espacio público, incentivo del uso adecuado y aprovechamiento por parte de los distintos grupos 
poblacionales, buscando el buen uso del tiempo libre de la población vecina, todas ellas encaminadas a reafirmar 
valores morales y sociales que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida de la población objeto. 
 
El alumbrado público de los sectores objeto de este proyecto: LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y 
CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, GLORIETA SAN FRANCISCO, GLORIETA 
ESTADIO ALFONSO LÓPEZ, CALLE 56 FASE I - CALLE 56 FASE II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA 
HERRERA del municipio de Bucaramanga, Santander se encuentra en avanzado estado de deterioro producto 
de la obsolescencia y el vandalismo siendo necesario su modernización a tecnología led con el fin de garantizar 
espacios urbanos seguros.  
 
De acuerdo al alcance del proyecto, según clasificación del RETILAP, establece la siguiente categoría y 

parámetros:  
 

SECTOR CLASE DE ILUMINACIÓN CATEGORIZACIÓN 

Urbanización los Naranjos Y Centauros 
Zonas históricas de conservación, y otros que por sus características 

revista de un especial interés para el municipio. 
Clasificación ESPECIAL 

Nivel C 
(Alto impacto) 

Bulevar Bolívar y Bulevar Santander 
Vías vehiculares. 

Clasificación SISTEMA VIAL M2 

 
Nivel C 

(Alto impacto) 
 

Glorieta San Francisco 
 

Zonas históricas de conservación, y otros que por sus características 
revista de un especial interés para el municipio. 

Clasificación ESPECIAL 

Nivel C 
(Alto impacto) 

Glorieta Estadio Alfonso López 
Zonas históricas de conservación, y otros que por sus características 

revista de un especial interés para el municipio. 
Clasificación ESPECIAL 

Nivel A 
(Bajo impacto) 

Calle 56 Fase I y Calle 56 Fase II 
Vías vehiculares. 

Clasificación SISTEMA VIAL M2 
Nivel C 

(Alto impacto) 

Parque Gabriel Turbay y Parque Olaya 
Herrera 

Zonas históricas de conservación, y otros que por sus características 
revista de un especial interés para el municipio. 

Clasificación ESPECIAL 

Nivel C 
(Alto impacto) 

Tabla 1. Clasificación del alumbrado público según RETILAP 
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Cabe resaltar, que el proyecto enunciado se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas 2020-2023 "BUCARAMANGA UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES” en Línea estratégica; 
Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada, Componente; Espacio Público Vital, Programa; Alumbrado Público 
Urbano y Rural, cuya meta es Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado 
público de la ciudad, por lo tanto, buscando llegar a ella, dentro de este proyecto se prevé modernizar el alumbrado 
público de los Bulevares Bolívar y Bulevar Santander, los parques de las Glorietas San Francisco y Estadio Alfonso 
López, la urbanización los Naranjos y Centauros, la calle 56 Fase I y  Cale 56 II y el parque Gabriel Turbay y Olaya 
Herrera de la ciudad de Bucaramanga, impactando las comunas 3, 6, 7 y 12, donde la comunidad hace uso de 
vías principales y aledañas, generando un índice de movilidad alto. 
 
Conforme el Plan de Desarrollo, se busca avanzar en la modernización, renovación y expansión del alumbrado 
público urbano y rural del Municipio de Bucaramanga, haciendo uso de tecnologías más amigables con el medio 
ambiente, favoreciendo la seguridad de los ciudadanos, entregando espacios iluminados que brinden la sensación 
de espacios seguros en la ciudad, tanto en sus zonas urbanas como rurales, encaminando grandes esfuerzos e 
inversiones, tanto físicas, económicas y de personal.   
 
Los proyectos están orientados a garantizar la prestación eficiente del servicio de alumbrado público en el 
Municipio de Bucaramanga ofreciendo a la ciudadanía espacios públicos, que fomenten el desarrollo de 
actividades durante la noche, promoviendo y acrecentando el comercio, el turismo, el deporte y el disfrute en 
general de dichos espacios. De acuerdo con lo anterior, es indispensable no solo brindar la expansión y 
modernización del alumbrado público sino implementar energías limpias (solar, eólica y termal), y de esta forma 
contribuir al cuidado del medio ambiente y al cumplimiento del ODS 7. Energía asequible y no contaminante 
 

1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 

a. LOCALIZACION: 

 

 
Ilustración 1: Área Urbana del Municipio de Bucaramanga. (Fuente POT 2G 2014-2027)  

El proyecto se realizará en las comunas 3, 6, 7 y 12 del área urbana del Municipio de Bucaramanga.  
 
El proyecto de “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS - 
CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y 
PARQUE TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” contempla 
realizar su ejecución mediante (06) grupos o lotes, los cuales se proyectaron determinando que tal intervención 
sea de gran envergadura, además, de la consideración a su localización geográfica, logrando así, facilitar la 
ejecución para el contratista de obra, eficiencia en los tiempos de ejecución, así como la vigilancia por parte del 
interventor. Asimismo, con la adjudicación del proceso en varios grupos se busca estimular la participación de 
MYPIMES en conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020. Teniendo en cuenta lo anterior se consideró 
por parte de esta entidad que establecer la ejecución mediante lotes o grupos para cada uno de los sitios previstos 
de intervención busca garantizar una ejecución eficiente de la obra. 
 
En concordancia con el principio de planeación, se solicitó ante el Concejo Municipal la aprobación de vigencias 
futuras en ejecución para el presente proyecto; lo cual fue aprobado mediante el acuerdo 037 de 2022 por medio 
del cual se autoriza al alcalde de Bucaramanga comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 
2022 
 
A continuación, se detalla claramente el estado actual en cada uno de los sitios donde se proyecta realizar la 
intervención en función de los lotes establecidos dentro de la realización de este proyecto a saber: 
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 LOTE 1 

URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS 

 
Ilustración 2. Localización de la urbanización Los Naranjos y Centauros. Fuente: Google maps. 

 
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

DIRECCIÓN 
La urbanización Los Naranjos y Centauros están ubicadas en la 
comuna 7, comprendiendo desde la calle 64 hasta la calle 55 del 
municipio de Bucaramanga. 

DESCRIPCIÓN 

La infraestructura del alumbrado público de las urbanizaciones en 
mención, cuenta con una tecnología antigua (SODIO), la cual genera 
costos de energía elevados, incluyendo pérdidas, donde su calidad 
no es óptima y adicional, se encuentran luminarias en falla debido a 
la vida útil de las mismas; la cual por su estado de obsolescencia y/o 
deterioro conlleva a que sea epicentro de focos de inseguridad, 
dando como resultado que la comunidad tenga temor de transitar 
tranquilamente. 

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía 1.  Estado actual de la infraestructura, urbanización los 

Naranjos. 
Fuente: elaboración  propia. 

 

 
Fotografía 2. Estado actual de la infraestructura, urbanización los 

Naranjos. 
Fuente: elaboración  propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3. Estado actual de la infraestructura, urbanización los 
Naranjos. 

 Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografía 4. Estado actual de la infraestructura, urbanización los 
Naranjos. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 5. Estado actual de la infraestructura, urbanización los 
Naranjos. 

 Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 6. Estado actual de la infraestructura, urbanización los 
Naranjos. 

 Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 7. Estado actual de la infraestructura, urbanización los 
Naranjos.  

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 8. Estado actual de la infraestructura, urbanización los 
Naranjos.  

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 9. Estado actual de la infraestructura, urbanización los 
Naranjos. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 10. Estado actual del transformador existente, urbanización los 
Naranjos.  

Fuente: elaboración propia. 

 

LOTE 2 

BULEVAR BOLIVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO  
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Ilustración 3. Localización de los Bulevar Bolívar y la glorieta San Francisco. Fuente: Google maps. 

 
ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 

DIRECCIÓN 

La glorieta San Francisco que corresponde a la intersección entre el 
bulevar Bolívar y bulevar Santander, los cuales van desde la carrera 15 
hasta la carrera 27 del Municipio de Bucaramanga, y la calle 14 hasta la 
rotonda donde se intercepta con la carrera 30. 

DESCRIPCIÓN 

La infraestructura de alumbrado público de los bulevares se encuentra 
en avanzado estado de obsolescencia utilizando luminarias en led, pero 
con baja eficiencia, además ha sido vandalizada junto con elementos de 
amoblamiento urbano. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 11.  Estado actual Bolívar intervención. 
Fuente: elaboración  propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 12.  Estado actual Bolívar intervención 

Fuente: elaboración  propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 13.  Estado actual Glorieta San Francisco 
intervención. 

Fuente: elaboración  propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 14.  Estado actual Glorieta San Francisco intervención. 
Fuente: elaboración  propia. 

 

 LOTE 3 

BULEVAR SANTANDER Y GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 7 de 96 

 

 
Ilustración 4. Localización del Bulevar Santander y Glorieta Estadio Alfonso López. Fuente: Google maps. 

 
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

DIRECCIÓN 

La Glorieta Estadio Alfonso López y el Bulevar Santander, el Bulevar 
está ubicado desde la carrera 15 hasta la carrera 27 del Municipio de 
Bucaramanga, y la calle 14 hasta la rotonda donde se intercepta con 
la carrera 30. 

DESCRIPCIÓN 

La infraestructura del parque Estadio Alfonso López y el Bulevar 
Santander posee un alumbrado público que ciertamente ha cumplido 
su vida útil y su iluminación es deficiente, debido a su estado de 
obsolencia y/o deterioro del sistema de alumbrado público. 
 

FOTOGRAFÍAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 15.  Estado actual Bul. Santander intervención. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 16. Estado actual Bul.Santander intervención. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fotografía 17. Estado actual intervención. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
 

Fotografía 18. Estado actual intervención. 
Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 19.  Estado actual Glorieta Estadio intervención. 
 Fuente: elaboración  propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 20.  Estado actual Glorieta Estadio intervención. 
 Fuente: elaboración  propia. 

 

 
Fotografía 21.  Estado actual Glorieta Estadio intervención. 

 Fuente: elaboración  propia. 

Fotografía 22.  Estado actual Glorieta Estadio intervención. 
 Fuente: elaboración  propia 

LOTE 4 

CALLE 56 – FASE I  

 
Ilustración 5. Localización de la calle 56 Fase I. Fuente: Google maps. 

ESTADO ACTUAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

DIRECCIÓN 
Calle 56 desde la plaza mayor hasta la diagonal 15, adicionalmente la 
calle real, la carrera 8 y una parte de la calle 55, las cuales corresponden 
a ramificaciones de la calle 56 del Municipio de Bucaramanga. 

DESCRIPCIÓN 

La infraestructura de alumbrado público de la calle 56 se encuentra en 
condiciones de deterioro, con una iluminación de baja intensidad debido 
al ciclo de vida útil de las luminarias led instaladas en el sector. 
Adicional, las cajas de inspección están en mal estado y han sido 
vandalizadas en los últimos meses.  

FOTOGRAFÍAS 
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Fotografía 23.  Estado actual de la infraestructura, 
Fuente: elaboración  propia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 14. Estado actual de la infraestructura, 
Fuente: elaboración  propia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 25.  Estado actual de la infraestructura, 
Fuente: elaboración  propia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 26.  Estado actual de la infraestructura, 

Fuente: elaboración  propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 27.  Estado actual de la infraestructura, 

Fuente: elaboración  propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 28.  Estado actual de la infraestructura, 
Fuente: elaboración  propia. 
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Fotografía 29.  Estado actual de la infraestructura, 
Fuente: elaboración  propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 30.  Estado actual de la infraestructura, 
Fuente: elaboración  propia. 

 

 LOTE 5  

CALLE 56 – FASE II  

 

 
Ilustración 6. Localización de la calle 56 Fase II. Fuente: Google maps. 

ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DIRECCIÓN 
Calle 56 desde la diagonal 15 hasta la calle 36 del municipio de 
Bucaramanga. 

DESCRIPCIÓN 

La infraestructura de alumbrado público de la calle 56 se encuentra 
en condiciones de deterioro, con una iluminación de baja intensidad 
debido al ciclo de vida útil de las luminarias led instaladas en el 
sector. Adicional, las cajas de inspección están en mal estado y han 
sido vandalizadas en los últimos meses.  
 

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía 31. Estado actual intervención. 

Fuente: elaboración  propia. 

 

 
Fotografía 32. Estado actual intervención. 

Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 33. Estado actual intervención. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 34. Estado actual intervención. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 35.  Estado actual intervención.  
Fuente: elaboración  propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 36. Estado actual intervención.  

Fuente: elaboración  propia. 

 

LOTE 6 

PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA 

 
Ilustración 7. Localización de los parques Gabriel Turbay y Olaya Herrera. Fuente: Google maps. 

 
ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

DIRECCIÓN 
El parque Gabriel Turbay está ubicado sobre la carrera 27 entre la 
calle 50 y la carrera 27ª y el parque Olaya Herrera también sobre la 
carrera 27 entre las calles 50 y 51 del Municipio de Bucaramanga. 

DESCRIPCIÓN 

La infraestructura de alumbrado público de los parques se encuentra 
en avanzado estado de obsolescencia, actualmente se tienen 
luminarias en LED las cuales han perdido su vida útil y además han 
sido vandalizadas junto con elementos de amoblamiento urbano. 

FOTOGRAFÍAS 
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Fotografía 33.  Estado actual para intervención. 

Fuente: elaboración  propia. 

 
Fotografía 34.  Estado actual para intervención. 

Fuente: elaboración  propia. 

 
Fotografía 35.  Estado actual para intervención. 

Fuente: elaboración  propia. 
 

 
Fotografía 36.  Estado actual para intervención 

Fuente: elaboración  propia. 

 
Fotografía 37.  Estado actual para intervención. 

Fuente: elaboración  propia. 

 
Fotografía 38.  Estado actual para intervención. 

Fuente: elaboración  propia. 

 
Conforme lo anterior, es conveniente y pertinente realizar un proceso contractual para contratar la obra cuyo objeto 
consiste en la “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y 
CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y 
PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, en 
cumplimiento de las funciones propias de la secretaria de infraestructura, el Municipio de Bucaramanga y la 
necesidad expuesta.  
 

3.2 Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto 

 
3.2.1. Objeto 
contractual 
 

Para satisfacer la necesidad, el municipio de Bucaramanga se ha planteado la ejecución 
del proyecto que tiene por objeto la “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE 
LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - 
BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL 
TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” 
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3.2.2. Clasificación 
UNSPSC: 
 
 

La presente contratación encaja en el siguiente código estándar de productos y servicios 
de la Naciones Unidas _ V.14.808: 
 

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  
72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

15 - Servicios de sistemas 
eléctricos  

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

10 - Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones 

33 - Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura. 

 
Tabla 1: Clasificación UNSPSC, en la cual se enmarca el Proyecto. 

 

 
3.2.3. 
Especificaciones 
del Objeto 
Contractual  
 
 
 

3.2.3.1. ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS GENERALES 
 
Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las normas 
técnicas colombianas NTC, el Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo 
tanto preverá en sus costos para que durante la ejecución dl contrato disponga de todos 
los elementos para el cumplimiento de los ensayos y las mediciones que según las 
especificaciones técnicas de construcción y normas legales vigentes de protección 
ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. 
 
Para la materialización de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
“BUCARAMANGA CIUDAD DE OPORTUNIDADES 2020-2023, la Secretaría de 
Infraestructura formuló y registró los proyectos denominados: MODERNIZACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS URBANIZACIONES LOS NARANJOS Y CENTAUROS 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL BULEVAR BOLIVAR, GLORIETA DE SAN FRANCISCO Y DEL 
BULEVAR SANTANDER, GLORIETA ESTADIO ALFONSO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA; MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 56 
DESDE LA CARRERA 36 HASTA LA CARRERA 15 Y DESDE LA CARRERA 15 HASTA 
LA AVENIDA LOS BUCAROS Y AVENIDA CALLE REAL DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA; MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS PARQUES 
GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, 
encontrando en él la Línea estratégica: Bucaramanga Ciudad Vital: La Vida Es Sagrada., 
cuyo Componente es: Espacio Público Vital, y Programa es: Equipamiento Comunitario, 
igualmente fue inscrito y viabilizado dentro del Banco de Programas y Proyectos con  
números BPIN  20220680010052, 2022680010051, 2022680010038 y 2022680010039.  

 
 Documento de especificaciones técnicas del proyecto 
 Documentos del diseño del proyecto. 
 Sistema de gestión de la oficina de alumbrado público del municipio de 

Bucaramanga. 
 Norma técnica NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano 
 Norma técnica NTC 900: Reglas Generales y Especificaciones para el Alumbrado 

Público 
 RETIE 2013 
 RETILAP 2010. 
 Normas para el Cálculo y Diseño de Sistemas de Distribución de la ESSA. 
 Normas de seguridad industrial y seguridad social vigentes. 
 Manual de espacio público de la Alcaldía de Bucaramanga.  
 Manual Técnico de Alumbrado Público de Bucaramanga 
 Manual de contratación de la alcaldía de Bucaramanga 
 Sistemas Integrados de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, ISO 

50001) de Alumbrado Público de Bucaramanga. 
 Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 
de 1973 en materia de fauna silvestre.  

 Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.  

 Decreto 838 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

 Plan de Ordenamiento territorial POT del municipio de Bucaramanga.  
 
NOTA: las Especificaciones técnicas detalladas para cada LOTE se encuentra dentro del 
siguiente documento: 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Urbanización los Naranjos y Centauros – LOTE 
1 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Bulevar Bolívar – Glorieta San Francisco – 
LOTE 2 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Bulevar Santander – Glorieta Alfonso López – 
LOTE 3 
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 Apéndice A - Especificaciones técnicas Calle 56 – Fase I – LOTE 4 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Calle 56 – Fase II – LOTE 5 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas Parque Gabriel Turbay y Olaya Herrera – LOTE 
6 

 
En las especificaciones Técnicas se estipula los requisitos de calidad, establece estándares 
y describe los procedimientos generales de la ejecución y detallados de control y recibo 
para los trabajos de ejecución habitual en los proyectos que intervienen el espacio público 
de la ciudad. Cabe resaltar que las Especificaciones Técnicas y sus referencias deben ser 
utilizadas como soporte y complemento al conjunto de documentos técnicos y legales que 
soportan el proyecto en su concepción, así como en su ejecución y vida útil. 
 

 
3.2.4. 
Autorizaciones, 
permisos y 
licencias 
requeridos para la 
ejecución del 
objeto contractual. 
 
 
 

 
3.2.4.1. LICENCIA AMBIENTAL   
 
LICENCIA AMBIENTAL   
 
De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 9 del 

Decreto 2041 de 2014), para el proyecto es “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR 
BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE 
GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER” no se requiere la expedición de licencia ambiental.  
 
No  obstante, durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a organizar los 
trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los 
requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 
1993, su Decreto 2820 de 2012, por el cual se reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, 
así como las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y 
permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos.  
 
El contratista deberá tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones las 
diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, 
correctivo, de mitigación, de compensación y control en las áreas físico, biótico y social. 
 
Según el Artículo 44 de la ley 1682 de 2013. Los siguientes Proyectos de Infraestructura 
de Transporte no requerirán Licencia Ambiental: a) Proyectos de mantenimiento; b) 
Proyectos de rehabilitación; c) Proyectos de mejoramiento. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la 
legislación ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al 
respecto, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de 
exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, 
deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes.  
 
El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo 
de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno 
natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan, como la Resolución 0472 
de 2017 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible por la cual se reglamente la 
gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición.  
 
3.2.4.2. GESTIÓN PREDIAL  
 
La obra “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS 
NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 
56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” se ejecutará sobre parques 
públicos existentes del Municipio de Bucaramanga, por lo cual, no es necesario adelantar 
gestión predial alguna, sin embargo, el contratista debe realizar las respectivas actas de 
vecindad con los predios colindantes a los diferentes frentes de obra a desarrollar dentro 

del proyecto.  
 
3.2.4.3. LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
La autorización para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio 
público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y 
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demás normatividad vigente. Entre las modalidades de la Licencia de Intervención y 
Ocupación del espacio público, el numeral 2.4 del Artículo 2.2.6.1.1.13 del decreto 1077 de 
2015 establece la construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, 
separadores, ciclorutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y 
rampas. 
 
De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, “MODERNIZACIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y 
CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - 
CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, no necesita la obtención de la licencia 
de intervención y ocupación del espacio público, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 
1077 de 2015. 
 
3.2.4.4. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar “MODERNIZACIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y 
CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - 
CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, no corresponde a una edificación y por 
lo tanto no se requiere licencia de construcción de acuerdo al Decreto 1077 de 2015, 
articulo 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades. 
 
3.2.4.5. EXISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
El Proyecto “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION 
LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, 
CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA 
HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” el cual pretende 
realizar intervenciones en áreas con destinación específica como parque y/o escenario 
deportivo, los cuales requieren para su funcionamiento la disponibilidad de los servicios 
públicos básicos; sin embargo, algunos de los sitios ya cuentan con ella y solo se requirió 
de la obtención de la misma en los sitios que carecían de dicha disponibilidad o que por 
sus características técnicas requerían de un aumento en la capacidad instalada. A 
continuación, se relaciona cada uno de los sitios de acuerdo a su necesidad.    
 
EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER 

PROYECTO 
LOTE 

EMPAS 

“MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 

URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, 
BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 
FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE TURBAY Y OLAYA 
HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER” 

DISPONIBILIDAD CONSECUTIVO  

1,2,3,4,5,6 
NO REQUIERE 

 
 

 
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA 

PROYECTO 
LOTE 

AMB 

“MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 

URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, 
BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 
FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE TURBAY Y OLAYA 
HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 

SANTANDER” 

DISPONIBILIDAD CONSECUTIVO  

 
1,2,3,4,5,6 

 

NO REQUIERE 
 

 

 
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER 

PROYECTO 
LOTE 

ESSA 

“MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA 

URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, 
BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 
FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY 
Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 

SANTANDER” 

DISPONIBILIDAD CONSECUTIVO  

 
1 – 2 – 4 - 

5 
 

 REQUIERE 
 

Se requiere energizar la 
subestación 

proyectada, por tanto, 
se debe solicitar 

disponibilidad a una red 
de media tensión de la 

ESSA. 

1-2-3-4-5-6 REQUIERE 
Acometida existente, se 

reduce capacidad 
Instalada. 

 
 
NOTA: Los detalles de los consecutivos se pueden verificar consultando el documento 
Servicios Públicos (LOTE 1,2,3,4,5,6) 
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3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto. 
 
 

 
El proyecto cuenta con los siguientes Documentos Técnicos:  

 Anexo 1 – Anexo Técnico 
 
LOTE 1: URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 1 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 1 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 1 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 1 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 1 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 1 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 1 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 1 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 1 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 1 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 1 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - Detalles 1- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - Detalles 2- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - ESSA- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - PARTE 1- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - PARTE 2- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - LOTE 1 
 Apéndice F3 - 1 - PRE_01_LISTADO DE PLANOS - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 2- PRE_02_LOCALIZACION - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 3 - PRE_03_ESTADO ACTUAL - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 4 - PRE_04_TOPOGRAFIA - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 5 - PRE_05_DEMOLICIONES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 6 - PRE_06_DEMOLICIONES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 7 - PRE_07_VERSUS - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 8 - URB_01_PLANTA GENERAL - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 9 - URB_02_PLANTA GENERAL CON MOBILIARIO - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 10 - URB_03_PLANTA DE NIVELES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 11 - URB_04_PLANTA GENERAL DE DETALLE - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 12 - URB_05_PLANTA DE ACABADOS - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 13 - URB_06_PLANTA DE MOBILIARIO - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 14 - URB_07_PLANTA DE BORDILLOS - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 15 - URB_08_CORTE URABNO N1 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 16 - URB_09_CORTE URABNO N2 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 18 - PUD_01_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 19 - PUD_02_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 20 - PUD_03_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 21 - PUD_04_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 22 - PUD_05_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 23 - PUD_06_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 24 - PUD_07_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 25 - PUD_08_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 26 - PUD_09_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 27 - PAI_01_PLANO DE ARBORIZACION - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 28 - PAI_02_PLANO DE ARBORIZACION - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 29 - IND.01.1 PLANO GENERAL - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 30 - IND.01.2 PLANO - 01 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 31 - IND.01.3 PLANO - 02 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 32 - IND.01.4 PLANO - 03-04 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 33 - IND.01.5 DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - URB_10_PLANO DE CUBIERTA - LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 02 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 03 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 04 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 05 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 06 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F5 Plu.01 pluvial ED naranjos-pl.01 – LOTE 1 

 Apéndice F5 Plu.02 pluvial ED naranjos-pl.02 – LOTE 1 

 Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial (ítems, actividades, cantidades) – 
LOTE 1. 

 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 17 de 96 

 
LOTE 2: BULEVAR BOLIVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 2 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 2 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 2 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 2 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 2 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 2 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 2 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 2 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 2 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 2 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 2 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 2 

 Apéndice F2 – Plano general - LOTE 2 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico glorieta v1 – LOTE 2 

 Apéndice F2 – Diseño Eléctrico – Plano 1 - LOTE 2 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico plano ESSA - LOTE 2 

 Apéndice F2 - Detalles Media tensión - LOTE 2 

 Apéndice F2 - Detalles de obra civil – LOTE 2 

 Apéndice F3 - A01_Arquitectonico - LOTE 2 

 Apéndice F3 - A02_Arquitectonico - LOTE 2 

 Apéndice F3 - A03_Arquitectonico - LOTE 2 

 Apéndice F3 - A04_Arquitectonico - LOTE 2 

 Apéndice F3 - A05_Arquitectonico - LOTE 2 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 2. 

 
LOTE 3: BULEVAR SANTANDER Y GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 3 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 3 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 3 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 3 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 3 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 3 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 3 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 3 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 3 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 3 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 3 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 3 

 Apéndice F2 – Diseño Plano general – LOTE 3 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico ESSA – LOTE 3 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico detalle 1 – LOTE 3 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico detalle 2 – LOTE 3 

 Apéndice F3 - A01_Arquitectonico - LOTE 3 

 Apéndice F3 - A02_Arquitectonico - LOTE 3 

 Apéndice F3 - A03_Arquitectonico - LOTE 3 

 Apéndice F3 - A04_Arquitectonico - LOTE 3 

 Apéndice F3 - A05_Arquitectonico - LOTE 3 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 3. 

 
LOTE 4: CALLE 56 – FASE I 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 4 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 4 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 4 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 4 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 4 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 4 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 4 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 4 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 4 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 4 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 4 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 4 
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 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-1 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-2 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-3 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-4 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-5 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-6 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-7 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-8 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-9 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-10 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-11 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico Detalle Fase 1-1 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico Detalle Fase 1-2 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_01 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_02 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_03 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_04 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_05 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_06 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_07 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_08 - LOTE 4 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 4. 

 
LOTE 5: CALLE 56 – FASE II 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 5 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 5 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 5 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 5 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 5 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 5 

 Apéndice B| - Apoyo Industria Nacional - LOTE 5 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 5 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 5 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 5 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 5 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 2-1 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 2-2 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 2-3 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 2-4 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico Detalle Fase 2-1 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico Detalle Fase 2-2 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_01 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_02 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_03 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_04 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_05 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_06 - LOTE 5 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 5. 

 
LOTE 6: PARQUE GABRIEL TURBAY Y  OLAYA HERRERA 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 6 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 6 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 6 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 6 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 6 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 6 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 6 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 6 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 6 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 6 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 6 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 6 
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 Apéndice F2 – Plano de detalles – LOTE 6 

 Apéndice F2 – Plano eléctrico general – LOTE 6 

 Apéndice F3 – 01_Localizacion - LOTE 6 

 Apéndice F3 – 02_Intervencion - LOTE 6 

 Apéndice F3 - 03_Localizacion especifica_Olaya Herrera - LOTE 6 

 Apéndice F3 – 04_Localizacion especifica_Turbay - LOTE 6 

 Apéndice F3 – 05_Planta general detalles - LOTE 6 

 Apéndice F3 – 06_Planta detalles - LOTE 6 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 6 

 
NOTA: Todos los documentos se publicarán anexos al presente estudio previo. 
 

 3.3 Modalidad de Selección del Contratista y su Justificación, Incluyendo Los Fundamentos Jurídicos 

El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “…La escogencia del contratista se efectuará 
por regla general a través de licitación pública…” y, como la contratación que se pretende no se encuentra dentro 
de ninguna de las excepciones que se señalan los numerales 2, 3 y 4 del mencionado artículo, el Municipio de 
Bucaramanga, en aplicación de esa regla general, determina la licitación pública como la modalidad de selección 
del contratista que ejecutará el objeto del presente proceso de contratación, tomando como justificación los 
siguientes aspectos: 
 
De conformidad con el Decreto 1724 de 2021 por el cual se fija el salario mínimo mensual en la suma de UN 
MILLON DE PESOS ($1.000.000,00), a partir del 1º de enero de 2022.  
 
El presupuesto de ingresos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia presupuestal del año 2022, es la suma 
de 1.171.113,09 SMLMV. Dicho monto expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes corresponde 
a $1.171.113.096.848. 
 
El Municipio de Bucaramanga de acuerdo al literal b) numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 tiene un 
presupuesto superior a 850.000 SMLMV e inferior a 1.200.000 SMMLV, por lo que la menor cuantía de la Entidad 
es hasta 850 SMMLV, es decir, hasta $850.000.000.  
 
El presupuesto oficial previsto para el presente proceso de selección, asciende a la suma de DIECINUEVE MIL 
SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS ($19.066.384.026,20), el cual supera la menor cuantía de contratación del Municipio de 
Bucaramanga. 
 
Adicionalmente, la “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS 
NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 
FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER”, deberá surtirse bajo la modalidad de licitación de obra pública corresponde a un proyecto de 
mantenimiento de espacio público teniendo en cuenta las definiciones establecidas por Colombia Compara 
Eficiente el Anexo 3 - Glosario del pliego tipo adoptado por dicha entidad para este tipo de procesos. 
 
Se concluye que la selección del contratista se realizará mediante LICITACION PUBLICA, la cual se regirá por lo 
dispuesto en la de acuerdo a lo consagrado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, articulo 2, 
numeral 1 y decreto 1082 de 2015 capítulo II subsección 1 y la ley 1882 de 2018 artículo 1. 
 
 

3.4  El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus 
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables 
utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista 
sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración. 

 
3.4.1 El valor 
estimado del 
contrato y la 
justificación del 
mismo. 

La Secretaría de Infraestructura presentó el requerimiento técnico para el proyecto 
“MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS 
NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 
56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” el cual fue aprobado y registrado 
en el Banco de proyectos de la Secretaría de Planeación, producto de esta labor se obtuvo 
los diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto de obra para un 
presupuesto oficial estimado DIECINUEVE MIL SESENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS CON VEINTE  
CENTAVOS ($19.066.384.026,20), incluido el costo directo e indirecto y todos los tributos 
que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
discriminados por lotes, así: 
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PROYECTO LOTE VALOR ($) CUANTÍA 

“MODERNIZACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE 
LA URBANIZACION LOS 
NARANJOS Y CENTAUROS, 
BULEVAR BOLIVAR - 
BULEVAR SANTANDER, 
CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 
FASE 2 Y PARQUE GABRIEL 
TURBAY Y OLAYA HERRERA 
DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, 
SANTANDER” 

1 $   7.418.180.430,20 7418,18 

2 $   3.306.252.151,00  3306,25 

3 $   2.266.931.778,00 2266,93 

4 $   3.631.432.721,00     3631,43 

5 $   1.730.985.588,00  1730.98 

6 $      712.601.358,00    712,60 

TOTAL $ 19.066.384.026,20 17335,39 

 
Para la estimación del valor del contrato se tomaron los presupuestos realizados por la 
Secretaría de Infraestructura con el fin de lograr el alcance de las obras a ejecutar, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y actividades descritas en el presupuesto 
estimado, el cual se elaboró bajo la modalidad de precio unitario los cuales indican de 
manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios, donde sus 
componentes principales son los costos directos de las actividades de las obras (personal, 
materiales, maquinaria, equipo, herramientas así como los rendimientos que se ajustan a 
la zona y condiciones del proyecto) que se requieren para la ejecución de los diversos ítems 
que conforman el alcance del contrato en las condiciones del mercado local y los costos 
indirectos relacionados con la ejecución (AU). 
 
Teniendo en cuenta que la contratación será por precios unitarios, atendiendo lo 
preceptuado en el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, la 
Secretaría de Infraestructura publicará en documento anexo al presente estudio los 
cálculos de presupuesto por precios unitarios.  
 

 
3.4.2 Certificado 
de disponibilidad 
presupuestal  

 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 6596 del 29 de septiembre de 2022 y 6597 
del 29 de septiembre de 2022, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, del 
presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la 
vigencia fiscal 2022, con el cual se cancelará el valor del presente contrato y con cargo a:  

 
No. 

DISPONIBILIDAD  
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
FUENTE DE 

FINANCIACION 
VALOR 

6596 2 .3 .2 .02 .02 .005. 
.4301004 .53270 .501 

RECURSOS 
PROPIOS VIGENCIA 
ANTERIOR (501) 

$2.005.758.259,00 

6597 2 .3 .2 .02 .02 .009. 
.2102013 .91123 .526 
 
 
 
2 .3 .2 .02 .02 
.009.2102013 .91123 
.226 
 

IMPUESTO 
ALUMBRADO 
PÚBLICO VIGENCIA 
ANTERIOR (526) 
 
IMPUESTO DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 
 

$13.883.717.658,77 

 
Igualmente se encuentra inscrito en el Plan de Adquisiciones de la entidad, así: 
 

CERTIFICADO DEL PLAN 
ANUAN DE ADQUISICIONES 

VALOR FECHA 

4789 $2.005.758.259,00  29 de septiembre de 2022 

4786 $13.883.717.658,77 29 de septiembre de 2022 

 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas 
vigencias futuras mediante el Acuerdo Municipal No. 037 de fecha 27 septiembre de 2022 
aprobado por el Concejo Municipal, el cual señala la autorización del cupo para la asunción 
de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para el año 2023, 
así: 
 

PROYECTO VALOR 
APALANCAMIENTO 

VIGENCIA 2022 

VALOR 
APALANCAMIENTO 

VIGENCIA 2023 

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

MODERNIZACIÓN 
ALUMBRADO 

PÚBLICO BULEVAR 
BOLÍVAR Y OTROS 

$5.573.183.929.00 0 $5.573.183.929.00 

MODERNIZACIÓN 
ALUMBRADO 

PÚBLICO URBAN 
NARANJO Y 
CENTAURO  

$5.416.324.854.43 $2.001.855.575.77 $7.418.180.430.2 

MODERNIZACIÓN 
ALUMBRADO 

$712.601.358.00 0 $712.601.358.00 
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PÚBLICO PARQUE 

GABRIEL TURBAY Y 
OLAYA HERRERA  

MODERNIZACIÓN 
ALUMBRADO 

PÚBLICO CL 56 CR 
36 CR 15 HASTA 
LOS BUCAROS 

$4.187.365.776.34 $1.175.062.918.66 $5.362.428.695 

  TOTAL $19.066.394.412.2 

 
 

 
3.4.3 Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto 
oficial: 
 

3.4.3.1. Variable No. 1. Costo Directo y costos indirectos: 
 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación 
son: 
 

3.4.3.1.1 Costo Directo: Para determinar el costo directo de un proyecto, es 
necesario determinar los siguientes valores. 
 

- Valor Unitario de cada actividad: Se determina mediante un análisis de precios 
unitarios, dentro del cual intervienen e interactúan las siguientes variables: 

 Valores y Cantidades de Materiales e insumos: 
 Fuentes de Materiales. (canteras) 
 Variedad de Proveedores. 
 Materiales Importados o Producidos fuera del Municipio. 

 Valores y Cantidades de Transportes  
 Distancia desde la cual se debe transportar los materiales e insumos. 
 Condiciones de acceso a los sitios de obra. 

 Valores, Cantidades y Rendimientos de Maquinaria y Equipos. 
 Características de los equipos que determinan el rendimiento para cierta 

actividad. 

 Valores, Cantidades y Rendimientos de la Mano de Obra calificada y no 
calificada.  
 La mano de obra es la variable final, ya que es la que determina la 

eficiencia y eficacia de una actividad a desarrollar, siempre y cuando se 
disponga de los equipos y materiales para ejecutarla.  
 

- Cantidades de Obra de Cada Actividad: Este valor proviene directamente de la 
evaluación de los diseños realizados, determinando para cada actividad su 
cantidad, la cual puede variar según las condiciones dentro del desarrollo de obra 
de infraestructura. 

 
Nota: Se determina el costo directo de un proyecto, multiplicando su valor unitario por la 
cantidad correspondiente y posteriormente sumando estos valores parciales; este valor aún 
no cuenta con los gravámenes de ley, pero sí cuenta con la aplicación del IVA en cada uno 
de sus insumos.  
 
El costo directo estimado se encuentra estimado en los Análisis de precios unitarios que se 
publican adjuntos al Anexo No. 1 – Anexo técnico y Apéndice B (Lote 1,2,3,4,5,6), junto 
con el presente estudio de conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
decreto 1082 de 2015.  
 

3.4.3.1.2 Costos Indirectos:  
 
Dentro de las Obras Civiles que desarrolla el Municipio de Bucaramanga a través de la 
secretaría de Infraestructura, se encuentran aplicados por ley ciertas gravámenes, 
ordenanzas, impuestos y contribuciones, los cuales tienen un porcentaje aplicado sobre el 
valor final del contrato y son: 
 

ITEM DESCRIPCION PORCEENTAJE 

1,01 Estampilla Pro-cultura  2,00% 

1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00% 

1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20% 

1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20% 

1,05 Impuesto de Seguridad Democrática 5,00% 

1,06 Impuesto de Autorretención en la Renta 0,80% 

1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50% 

 
De igual manera, se debe tener en cuenta lo referente a las estampillas, que según sea la 
naturaleza de la obra de infraestructura pueden tener: 
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- Garantía de Pago de Salarios y Prestaciones. 
- Garantía de cumplimiento del Contrato. 
- Garantía de Estabilidad de Obra. 
- Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 
También es necesario tener en cuenta la contribución que se hace al sistema financiero 
por cuenta del 4 x 1000. 
 

ITEM DESCRIPCION PORCEENTAJE 

1,08 Garantías 1,00% 

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 

 
Finalmente se encuentran dos ítems dentro de los cuales se determina lo siguiente: 
 

- Implementación SG-SST, Incluye Protocolo de Bioseguridad: En el cual, se 
implementa la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta el 
nivel de riesgo al cual están expuestos los trabajadores de la construcción; de igual 
manera teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia del 
Covid 19, se implementa el protocolo de Bioseguridad para trabajadores y 
visitantes del proyecto. 
 

- Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, administrativo y no facturable, 
asesorías contables y legales, transporte de personal, equipos, vigilancia y 
demás costos administrativos: Esta variable está determinada por el personal 
Profesional, técnico, administrativo entre otros y sus equipos y edificaciones 
anexas (oficinas, campamentos, cerramientos provisionales, vallas informativas, 
entre otros), que son transversales a la ejecución de las diferentes actividades que 
componen el proyecto y que por ende intervienen en diferentes magnitudes en su 
ejecución. 

 
NOTA: Una vez obtenido el valor de los costos indirectos, estos deben ser expresados en 
porcentaje sobre el valor del costo directo, para de esta manera determinar el valor total 
del contrato. 
 
NOTA: Conociendo lo anterior y una vez obtenido el valor de los costos indirectos, el 
proponente debe exponerlos en porcentaje a la hora de presentar su oferta, determinados 
sobre el valor del costo directo, para de esta manera determinar el valor total del contrato. 
 
El Presupuesto oficial estimado por la entidad se encuentra publicado como Anexo al 
presente estudio, de conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Para la presente contratación la entidad como costo indirecto, soportado en el MANUAL 
DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ADOPTADO POR EL 
DECRETO 0038 DE MARZO 20 DE 2019, solo se calcula como costos indirectos la 
Administración (A) y Utilidad (U). Para la presente contratación la entidad como costo 
indirecto realizó el cálculo de la Administración y la Utilidad para cada LOTE conforme el 
siguiente estimado: 
 
DISCRIMINACION AU:  
 
El desglose del AU estimado por la entidad se adjunta en Anexo No. 1 – Anexo técnico – 
Apéndice B5 Discriminación del AU (LOTE 1,2,3,4,5,6) al presente estudio de conformidad 
con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente debe calcular un AU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica. La entidad no podrá exigir al proponente el desglose del AU o 
componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la 
discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario 
se podrá solicitar el desglose del A.U. ofertado. 
 
Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.U establecido en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A, de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 
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porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 
Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial y el numeral en el numeral 8.1 del pliego 
de condiciones. 
 
Los riesgos previsibles deberán ser considerados por el proponente al establecer el valor 
de su oferta económica, conforme a la matriz de riesgos asignados en el proceso. El 
presente proceso no contempla cálculo del costo indirecto por Imprevistos, por lo cual, los 
imprevistos se tramitarán conforme los dispone los artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así como la jurisprudencia relacionada para su 
reconocimiento y pago, conforme lo establecido en la Nota 15 del numeral 3.4.4. Forma de 
pago.  
 
Acorde al artículo 3 del decreto 1372 de 1992 “en los contratos de construcción de bien 
inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a 
los honorarios”; y que, tratándose de construcción de obra pública, el artículo 100 de la ley 21 de 

1992 dispone que los contratos “que celebren las personas naturales o jurídicas con 
entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden municipal estarán excluidas 
del IVA” 
 
Ahora bien, el presente proceso no contempla cálculo del costo indirecto por Imprevistos, 
por lo cual estos se tramitarán conforme los dispone los artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así como la jurisprudencia relacionada para su 
reconocimiento y pago. El proponente no debe ofertar ni discriminar el concepto de 
imprevisto (I). 
 
Basado en los considerandos anteriores, se calculó el factor para la ADMINISTRACIÓN Y 
UTILIDAD, discriminado para cada LOTE así: 
 
LOTE 1: URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS 

 
 
LOTE 2: BULEVAR BOLIVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO 

ITEM DESCRIPCION NORMA APLICABLE

PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO (%)

PORCENTAJE SOBRE 

EL COSTO DIRECTO

1,00 25,26%

1,01 Estampilla Pro-cultura 2,00% 2,60%

1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00% 2,60%

1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20% 2,86%

1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20% 2,86%

1,05 Impuesto de Seguridad Democrática 5,00% 6,50%

1,06 Impuesto de Autorretencion en la Renta 0,80% 1,04%

1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50% 0,65%

1,08 Garantías 1,00% 1,30%

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 0,52%

1,10
Implementacion SG-SST, Incluye Protocolo 

de Bioseguridad.
0,12% 0,15%

1,11

Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, 

administrativo y no facturable, asesorias 

contables y legales, transporte de 

personal, equipos, vigilancia, 

Disponibilidad de cerramiento y demás 

costos administrativos

3,22% 4,18%

2,00 5,00%

30,00%

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DISCRIMINACION DE ADMINISTRACION (A) + UTILIDAD (U)

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ADMINISTRACION

UTILIDAD

TOTAL PORCENTAJE DE LA DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION + LA UTILIDAD AU
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LOTE 3: BULEVAR SANTANDER Y GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ 
 

 
 
 
LOTE 4: CALLE 56 – FASE I 

ITEM DESCRIPCION NORMA APLICABLE

PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO (%)

PORCENTAJE SOBRE 

EL COSTO DIRECTO

1,00 30,83%

1,01 Estampilla Pro-cultura 2,00% 2,72%

1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00% 2,72%

1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20% 2,99%

1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20% 2,99%

1,05 Impuesto de Seguridad Democrática 5,00% 6,80%

1,06 Impuesto de Autorretencion en la Renta 0,80% 1,09%

1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50% 0,68%

1,08 Garantías 1,00% 1,36%

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 0,54%

1,10
Implementacion SG-SST, Incluye Protocolo 

de Bioseguridad.
0,30% 0,41%

1,11

Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, 

administrativo y no facturable, asesorias 

contables y legales, transporte de 

personal, equipos, vigilancia y demás 

costos administrativos

6,27% 8,53%

2,00 5,00%

36,00%

ADMINISTRACION

UTILIDAD

TOTAL PORCENTAJE DE LA DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION + LA UTILIDAD AU

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DISCRIMINACION DE ADMINISTRACION (A) + UTILIDAD (U)

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM DESCRIPCION NORMA APLICABLE

PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO (%)

PORCENTAJE SOBRE 

EL COSTO DIRECTO

1,00 35,91%

1,01 Estampilla Pro-cultura 2,00% 2,82%

1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00% 2,82%

1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20% 3,10%

1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20% 3,10%

1,05 Impuesto de Seguridad Democrática 5,00% 7,05%

1,06 Impuesto de Autorretencion en la Renta 0,80% 1,13%

1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50% 0,71%

1,08 Garantías 1,00% 1,41%

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 0,56%

1,10
Implementacion SG-SST, Incluye Protocolo 

de Bioseguridad.
0,43% 0,61%

1,11

Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, 

administrativo y no facturable, asesorias 

contables y legales, transporte de 

personal, equipos, vigilancia y demás 

costos administrativos

8,94% 12,60%

1,12
Elaboracion y implementacion del plan de 

manejo de trafico y seguridad vial.
0,00% 0,00%

2,00 5,00%

41,00%

ADMINISTRACION

UTILIDAD

TOTAL PORCENTAJE DE LA DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION + LA UTILIDAD AU

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DISCRIMINACION DE ADMINISTRACION (A) + UTILIDAD (U)

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
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LOTE 5: CALLE 56 - FASE II 
 

 
 
LOTE 6: PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA 

ITEM DESCRIPCION NORMA APLICABLE

PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO (%)

PORCENTAJE SOBRE 

EL COSTO DIRECTO

1,00 30,00%

1,01 Estampilla Pro-cultura 2,00% 2,70%

1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00% 2,70%

1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20% 2,97%

1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20% 2,97%

1,05 Impuesto de Seguridad Democrática 5,00% 6,75%

1,06 Impuesto de Autorretencion en la Renta 0,80% 1,08%

1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50% 0,68%

1,08 Garantías 1,00% 1,35%

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 0,54%

1,10
Implementacion SG-SST, Incluye Protocolo 

de Bioseguridad.
0,25% 0,34%

1,11

Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, 

administrativo y no facturable, asesorias 

contables y legales, transporte de 

personal, equipos, vigilancia y demás 

costos administrativos

5,87% 7,93%

2,00 5,00%

35,00%

ADMINISTRACION

UTILIDAD

TOTAL PORCENTAJE DE LA DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION + LA UTILIDAD AU

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DISCRIMINACION DE ADMINISTRACION (A) + UTILIDAD (U)

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ITEM DESCRIPCION NORMA APLICABLE

PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO (%)

PORCENTAJE SOBRE 

EL COSTO DIRECTO

1,00 37,00%

1,01 Estampilla Pro-cultura 2,00% 2,84%

1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00% 2,84%

1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20% 3,12%

1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20% 3,12%

1,05 Impuesto de Seguridad Democrática 5,00% 7,10%

1,06 Impuesto de Autorretencion en la Renta 0,80% 1,14%

1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50% 0,71%

1,08 Garantías 1,00% 1,42%

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 0,57%

1,10
Implementacion SG-SST, Incluye Protocolo 

de Bioseguridad.
0,51% 0,72%

1,11

Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, 

administrativo y no facturable, asesorias 

contables y legales, transporte de 

personal, equipos, vigilancia y demás 

costos administrativos

9,45% 13,42%

5,00%

42,00%

ADMINISTRACION

UTILIDAD

TOTAL PORCENTAJE DE LA DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION + LA UTILIDAD AU

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DISCRIMINACION DE ADMINISTRACION (A) + UTILIDAD (U)

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
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3.4.4 Forma de 
Pago del contrato 

 
La Entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios teniendo 
en cuenta que el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto en 
contratos de obra (en relación a criterios de cantidad, calidad, especificación, plazos, y 
costos de la ejecución de la obra); permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; 
posibilita la determinación de obras no previstas así como los aumentos y disminuciones 
(mayores y menores cantidades); permite un mejor control de la ejecución para la 
autorización de los pagos dado que éstos se efectúan sobre la base de la cantidad de obra 
ejecutada verificable por ambas partes mediante acta de avance de obra y control de la 
utilización de los recursos y que la obra se ejecute en el tiempo previsto en el Cronograma 
de Ejecución e Inversión.  
 
JUSTIFICACION DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO: 
 
El anticipo se estima necesario como un préstamo al contratista a fin de facilitar el 
cubrimiento de los costos iniciales de ejecución de la obra para que este pueda cumplir con 
todas las obligaciones pactadas y así poder llevar a feliz término la ejecución del objeto 
contratado. La entrega de este anticipo se fundamenta en el parágrafo del artículo 40 de la 
ley 80 de 1993, el artículo 91 de la ley 1474 de 2011 y las siguientes consideraciones del 
Consejo de Estado “En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo 
usual es que la entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor 
del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos 
iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto 
contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la 
financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la 
celebración del contrato. (…) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto 
del precio que aún no se ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista 
para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse 
de materiales y atender los primeros gastos del contrato (…). No es otra la razón por la 
cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su 
utilización y que se amortice.”1 
 
De otra parte, la entrega del anticipo en el presente proceso se encuentra justificada en la 
necesidad de brindar condiciones favorables para la ejecución del contrato por parte del 
contratista, teniendo en cuenta la información financiera de las empresas del sector 
CONSTRUCCION2, las cuales, en lo corrido del año se han cancelado 110 empresas del 
sector en el municipio de Bucaramanga, y el año inmediatamente anterior se cancelaron 
otras 175, lo que nos indica que las empresas del sector se enfrentan a condiciones de 
incertidumbre que representan un riesgo para su supervivencia. 
 

                                                           
1CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 22 de junio de 2001. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos 
Duque. Expediente 13436. 
2 Esta información refleja el comportamiento del mercado de acuerdo a los datos recolectados por las cámaras de comercio en la plataforma Compite360 

a la fecha 20/01/2021 y fue recolectada el día 21/01/2021- Estudio del sector  
 

ITEM DESCRIPCION NORMA APLICABLE

PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO (%)

PORCENTAJE SOBRE 

EL COSTO DIRECTO

1,00 41,00%

1,01 Estampilla Pro-cultura 2,00% 2,92%

1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00% 2,92%

1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20% 3,21%

1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20% 3,21%

1,05 Impuesto de Seguridad Democrática 5,00% 7,30%

1,06 Impuesto de Autorretencion en la Renta 0,80% 1,17%

1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50% 0,73%

1,08 Garantías 1,00% 1,46%

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 0,58%

1,10
Implementacion SG-SST, Incluye Protocolo 

de Bioseguridad.
0,49% 0,72%

1,11

Costos de Personal Técnico, Tecnólogo, 

administrativo y no facturable, asesorias 

contables y legales, transporte de 

personal, equipos, vigilancia y demás 

costos administrativos

11,40% 16,64%

1,12
Elaboracion y implementacion del plan de 

manejo de trafico y seguridad vial.
0,09% 0,13%

2,00 5,00%

46,00%

ADMINISTRACION

UTILIDAD

TOTAL PORCENTAJE DE LA DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION + LA UTILIDAD AU

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DISCRIMINACION DE ADMINISTRACION (A) + UTILIDAD (U)

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
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CANCELACIONES 

Pequeña Micro 

Total: 3.00 
Crecimiento: 200.00% 
Participación: 2.73% 
Persona natural: 66.67% 
Sociedades: 33.33% 

Total: 107.00 
Crecimiento: -39.00% 
Participación: 97.27% 
Persona natural: 74.77% 
Sociedades: 25.23% 

 
Adicionalmente, la tasa de supervivencia de las empresas del sector en promedio de un 
59,5% de acuerdo al último dato disponible, lo que confirma la necesidad de liquidez por 
parte de los posibles contratistas, siendo esta la variable más relevante para garantizar la 
permanencia en el tiempo de las organizaciones. 
 

TASA DE SUPERVIVENCIA 

2016 2017 2018 2019 

Empresas: 391 
Supervivencia: 
37.60% 
Cancelación: 
62.40% 

Empresas: 362 
Supervivencia: 
43.92% 
Cancelación: 
56.08% 

Empresas: 299 
Supervivencia: 
49.83% 
Cancelación: 
50.17% 

Empresas: 321 
Supervivencia: 
59.50% 
Cancelación: 
40.50% 

 
De esta manera, las empresas del sector económico de la CONSTRUCCION vieron un 
decrecimiento de su capacidad de supervivencia significativo debido a la emergencia 
sanitaria que se presentó a inicios de 2020 y persiste hasta el día de hoy. Una prueba de 
este impacto puede evidenciarse por parte del Municipio de Bucaramanga en el volumen 
de proponentes que se presentaron durante el año inmediatamente anterior a procesos de 
selección convocados por el municipio; durante el año 2020 se presentaron 426 empresas 
a los procesos de obra del municipio, ya sea como proponentes individuales o plurales, 
mientras que en el año 2019 la cifra fue de 658, lo que refleja una variación de empresas 
con las condiciones adecuadas para la ejecución de obras de un -35,2558%.  
 
Siendo congruentes con la información anterior, y con el propósito de garantizar la liquidez 
suficiente de los contratistas y favorecer la reactivación económica del sector, el municipio 
considera necesario conceder un anticipo equivalente al 30% del presupuesto de cada 
LOTE. 
 
El municipio pagará el valor del contrato por el sistema de precios unitarios en pesos 
colombianos, de la siguiente manera:  
 

a. Un primer desembolso a título de anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor del contrato.  
 

b. Posteriormente hará pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO 
(90%) del valor del contrato mediante actas parciales por avance de ejecución de 
obra de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, 
aceptadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría y/o quien haga sus veces, 
las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas 
de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado.  En cada 
acta de pago parcial se realizará amortización del anticipo en el mismo porcentaje 
girado, es decir el TREINTA POR CIENTO (30%) y hasta completar el 100% del 
anticipo concedido en la última acta de pago.   
 

c. Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizará 
contra acta de recibo de obra a satisfacción por parte del Municipio y suscrita el acta 
de liquidación del contrato. 

 
NOTAS:  
 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la 
ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro 
según sea el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. 
Para cada pago el contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la 
seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), 
cuando aplique, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 
2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que el personal contratado se 
encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar 
aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando 
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el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad 
social y para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal 
vigente, cuando aplique. 
 
NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante 
la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar 
esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento.  
 
NOTA 4: Para el desembolso del anticipo el contratista deberá presentar un Plan de Manejo 
e Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor y/o quien haga sus 
veces. Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios 
del contrato, de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el 
Interventor y/o quien haga sus veces. 
 
NOTA 5: Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un Contrato de 
Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 
12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario 
del Encargo corresponde al MUNICIPIO. No obstante, en el contrato de administración 
fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se deberá establecer 
de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo 
al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorización del CONTRATISTA o su designado 
y la del Interventor. En todo caso, de forma previa a la constitución del contrato de 
administración fiduciaria, EL CONTRATISTA presentará la minuta del contrato respectivo 
para aprobación previa del MUNICIPIO. Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados 
para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso 
segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, 
el costo de la comisión Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA. Los 
rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO y el 
INTERVENTOR al CONTRATISTA serán reintegrados a las arcas del MUNICIPIO, en la 
forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y la fiducia debe reportar 
mensualmente al Municipio el estado de cuentas indicando el número del contrato y objeto 
del mismo. 
 
NOTA 6: La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 
Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Es necesario 
resaltar, que la entidad realizará la amortización del anticipo mediante los pagos parciales 
hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato; teniendo en 
cuenta que, para la liquidación del mismo, el anticipo estará debidamente amortizado en 
su totalidad. 
 
NOTA 7: El anticipo se entrega para facilitar el cubrimiento de los costos iniciales de 
ejecución de la obra, el uso específico de dicho recurso es para su inversión en la obra en 
conceptos tales como mano de obra, adquisición de materiales u otros elementos que se 
precisen para el inicio de la obra en el Plan de inversión del anticipo aprobado por el 
Interventor. NO son imputables a recursos del anticipo: a) Pago de pólizas, estampillas, 
impuestos y en general, gastos ordinarios para la legalización y ejecución del contrato; por 
cuanto estos gastos hacen parte de las cargas obligaciones del contratista y no responden 
a la finalidad principal del contrato. b) Adquisición de equipos cuya propiedad será del 
contratista, por tratarse de un recurso público que no puede ingresar al patrimonio del 
particular. c) Pago de servicios públicos de la sede del contratista, porque ese un gasto 
ordinario de su propio funcionamiento. En consecuencia, la iniciación de las obras o el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en 
ningún caso, a la entrega del anticipo. El contratista no podrá suspender el cumplimiento 
de sus obligaciones por la no entrega de anticipo por parte de la Entidad. 
 
NOTA 8: El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista.  
 
NOTA 9: El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
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actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
NOTA 10: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
NOTA 11: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería 
Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los 
gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en 
cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido 
la disposición que dio origen al gravamen. 
 
NOTA 12: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el 
caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, demás documentos señalados 
en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación 
extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. 
 
NOTA 13: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con 
lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
NOTA 14: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de 
ejecución de actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato 
se deberá presentar ante la interventoría, además del informe mensual el informe 
consolidado de la ejecución de todo el contrato por actividad. 
 
NOTA 15: La entidad no contempla costo por imprevistos. Sin embargo, si el contratista 
ofertó el costo de imprevistos dentro del costo indirecto de su propuesta, la entidad realiza 
las siguientes precisiones: a) El porcentaje de imprevistos corresponde a un rubro que 
puede o no afectarse, según las condiciones de ejecución del contrato y que no le 
pertenece al contratista, como pago por sus servicios, por el solo hecho de haber ejecutado 
el contrato. b) A efectos de poder hacer uso parcial o total de los recursos de imprevistos 
del costo indirecto, el contratista deberá allegar un documento que justifique el uso de 
aquellos emolumentos y que pruebe con los soportes adecuados y necesarios que (i) existe 
un fenómeno que se encuadra dentro de los parámetros del Consejo de Estado como 
génesis de la Teoría de la Imprevisión en materia contractual, (ii) que el mismo no es 
imputable al contratista, (iii) la determinación exacta de las consecuencias contractuales 
que ello conllevó, y específicamente sobre el contratista, y (iv) la tasación de los perjuicios 
o daños causados al contratista. c) Debe existir concepto favorable y motivado del 
Interventor sobre la solicitud de pagos del ítem de Imprevistos del costo indirecto. 
 
NOTA 16: La entidad estatal no reconocerá sumas de dinero por cantidades de obra 
estimadas desde los pliegos de condiciones y no ejecutadas por el contratista, por cuanto 
la proyección de cantidades de obra no genera un derecho adquirido al contratista, pues el 
esquema del contrato permite la cancelación de cantidades de obra debidamente 
ejecutadas. 
 
NOTA 17: El contratista no podrá reclamar ningún mayor valor como consecuencia de su 
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribución generado antes de la 
presentación de su oferta. 

3.5 Criterios para seleccionar la Oferta más favorable 
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3.5.1.1 
Capacidad 
Jurídica 

 
GENERALIDADES 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término 
señalado en el cronograma, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no 
cumple”.  
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP 
y los documentos señalados en el pliego de condiciones. 
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A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el 

cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes. 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados 

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas 
de los pliegos de condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3- Experiencia y los 
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben aportar certificado vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso 
y con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. En caso de Proponentes Plurales, de cada uno de sus integrantes 

deberá acreditar este requisito. 
 

3.5.1.1.1 CAPACIDAD JURIDICA: 
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos: 

A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 

Los Proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 
La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 

3.5.1.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.5.1.1.2.1 PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.5.1.1.2.2 PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como 
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referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del presente Proceso de Contratación.  

c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea 
inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de 
la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. 

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su 
capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes 

en la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán 
estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con 
los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
Sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 
capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y representación 
legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del 
presente Proceso de selección por la Cámara de Comercio.  
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

 
B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 

acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, en el 
que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer 

a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente Proceso de Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente 
Plural deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe 
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información 
requerida en el presente literal, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
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C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 
 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 
jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de 
la Entidad Estatal. 
 

3.5.1.1.2.3 PROPONENTES PLURALES  
 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 

Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar 
claramente su intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en que no 
exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
Proponentes deberán incluir como mínimo la información requerida en el Formato 
4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros Formato 2 – 
Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT). 
Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los Documentos del Proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención 
deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente plural 
(Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT), de todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 
requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente 
de la estructura plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad.  

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta. 
 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal 
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

Nota 1. Para la presentación de oferta por proponente plural se recomienda tener en cuenta 
las indicaciones establecidas en el numeral 2.3 del documento base y los Términos y 
Condiciones de Uso del SECOP II. La oferta y las subsanaciones presentada de forma 
diferente a la establecida no serán tenidas en cuenta por la entidad. 
 

3.5.1.1.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
LEGALES 
 

3.5.1.1.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 
 

El Proponente persona jurídica debe presentar el  Formato 6 – Pagos de seguridad social 
y aportes suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor 
Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya 
lugar.  
 
Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 
Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo 
acredite.  
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Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado 
en Colombia. 

3.5.1.1.3.2 PERSONAS NATURALES  
 

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El 
Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero 
no será obligatoria su presentación.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia.  

3.5.1.1.3.3. PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los anteriores numerales. 

3.5.2 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar 
esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

3.5.3 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

3.5.4 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

El Proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta el cual 
debe ir firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del 
Proponente individual o Plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la 
Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) 
que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como 
INGENIERO ELECTRICISTA, ELECTROMECANICO O DE DISTRIBUCIÓN Y REDES 
ELÉCTRICAS, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo 
Profesional según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. 
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 
18 del Decreto 2106 de 2019.   
 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o 
apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado 
de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio 
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de ingeniería, la oferta debe ser avalada por un  INGENIERO ELECTRICISTA, 
ELECTROMECANICO O DE DISTRIBUCIÓN Y REDES ELÉCTRICAS, para lo cual debe 
adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por el COPNIA, o Consejo Profesional según corresponda, vigente a 
la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral 
del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta cuando el Proponente deba 
presentarlo. 
 
La carta de presentación deberá estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende 
que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de 
Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento 
de presentar la oferta.  
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en 
blanco deberán diligenciarse con la información solicitada.  
 
Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, el Proponente debe indicar en el 
Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, el lote o lotes a los cuales presenta oferta, 
según las posibilidades que otorgue la Entidad. 

3.5.5 APODERADO  
 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 
Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa 
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) 
representa en el trámite del presente Proceso y en la suscripción del Contrato. No obstante, 
la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier 
persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso 
deberá tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la República de 
Colombia, y deberá estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los 
integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación 
de que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite 
la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
dentro del Proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario 
así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir 
un sólo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del 
poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, 
legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia 
incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo 
podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural. 
 

 
3.5.1.2 
Experiencia 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.  
 
El proyecto “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION 
LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, 
CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA 
HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, contempla 
ejecuciones u obras que corresponden a actividades a desarrollar sobre la infraestructura 
existente, que busca mejorarla, adecuarla, rehabilitarla, enfocando al espacio público de la 
ciudad como un escenario de experiencias que integren corredores de conectividad 
ambiental, social e intermodal que permita recorrer la ciudad y mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. En ese sentido, las actividades propias de este proyecto en su ejecución 
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a nivel técnico y logístico no representan una operación de gran envergadura o 
complejidad, ya que sus procedimientos de ejecución, están plenamente identificados, 
aceptados y utilizados ampliamente por quienes integran la industria de la construcción; de 
igual manera sus equipos y maquinarias a emplear requieren de un nivel técnico avanzado 
para ejecutarlas, pero no necesariamente para considerarlas de alta complejidad. Por 
último, se debe tener en cuenta que los proyectos de alta complejidad, incluyen actividades 
especializadas, conocidos por cierto número de empresas que integran el medio de la 
construcción y que de paso representan operaciones complejas a nivel técnico y logístico, 
ya sea por los diseños a ejecutar, condiciones topográficas, características técnicas propias 
de la obra, situaciones que no se evidencian en el presente proyecto. 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia aplicables para el presente 
proceso de contratación son: CONSTRUCCIÓN O EXPANSIÓN O MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO O REPOTENCIACIÓN O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE 
REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN O REDES ELÉCTRICAS 
DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN O REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. 
 
Ahora bien, atendiendo a las exigencias técnicas que demanda el proceso en cada uno de 
sus Lotes, es necesario establecer condiciones adicionales de experiencia sin afectar la 
cantidad de contratos exigidos, sin embargo, estos buscan garantizar que el contratista 
cuente con la experiencia e idoneidad para ejecutar las obras aquí planteadas. En virtud 
de los anterior, es necesario exigir para algunos de los lotes, experiencia adicional en 
ejecución de obras sobre estructuras metálicas, así como redes eléctricas de distribución 
de media tensión o redes de uso final en media tensión; tal y como se muestra a 
continuación.  
 
3.5.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA  
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características:  
  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 

LOTE 1: URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS 
 

TIPO EXPERIENCIA  
CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION  

7418.18 SMMLV  

GENERAL  

El proponente deberá acreditar en su propuesta mínimo uno (01) – máximo 
seis (06) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto y/o alcance haya 
contenido la construcción o expansión o mejoramiento o mantenimiento o 
repotenciación o reconstrucción o ampliación de redes eléctricas de 
distribución de media tensión o redes eléctricas de distribución de baja tensión 
o redes eléctricas de alumbrado público.   
  
No se aceptan contratos cuyo objeto y/o alcance contemple exclusivamente la 
construcción o expansión o mantenimiento o repotenciación o mejoramiento o 
reconstrucción o ampliación de:   
 

 Red interna o de uso final.   

 Instalaciones de generación fotovoltaica interna o de uso final.   
  

Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS. 
   

ESPECÍFICA  

NOTA 1: De los contratos aportados para acreditar la experiencia general, 
mínimo UNO (01) deberá acreditar dentro de su objeto o alcance la 
construcción o expansión o mejoramiento o mantenimiento o repotenciación o 
reconstrucción o ampliación de redes eléctricas de alumbrado público.  
 
NOTA 2:  De los contratos aportados para acreditar la experiencia general, 
mínimo UNO (01) deberá acreditar dentro de su objeto o alcance la 
construcción y/o mejoramiento y/o remodelación y/o recuperación y/o 
reparación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o ampliación y/o de obras de 
urbanismo y/o escenarios deportivos. (urbanismo entendido como: andenes 
y/o plazas y/o plazoletas y/o senderos peatonales y/o pasajes y/o corredores 
urbanos y/o parques. 

 
Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.  
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LOTE 2: BULEVAR BOLIVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO 
 

TIPO EXPERIENCIA  
CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION  

3306.25 SMMLV  

GENERAL  

El proponente deberá acreditar en su propuesta mínimo uno (01) – máximo 
seis (06) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto y/o alcance haya 
contenido la construcción o expansión o mejoramiento o mantenimiento o 
repotenciación o reconstrucción o ampliación de redes eléctricas de 
distribución de media tensión o redes eléctricas de distribución de baja tensión 
o redes eléctricas de alumbrado público.   
  
No se aceptan contratos cuyo objeto y/o alcance contemple exclusivamente la 
construcción o expansión o mantenimiento o repotenciación o mejoramiento o 
reconstrucción o ampliación de:   

 
 Red interna o de uso final.   

 Instalaciones de generación fotovoltaica interna o de uso final.   
  

Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS   

ESPECÍFICA  

NOTA 1: De los contratos aportados para acreditar la experiencia general, 
mínimo UNO (01) deberá acreditar dentro de su objeto o alcance la 
construcción o expansión o mejoramiento o mantenimiento o repotenciación o 
reconstrucción o ampliación de redes eléctricas de alumbrado público.  
 
NOTA 2:  De los contratos aportados para acreditar la experiencia general, 
mínimo UNO (01) deberá acreditar dentro de su objeto o alcance la 
construcción y/o mejoramiento y/o remodelación y/o recuperación y/o 
reparación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o ampliación y/o de obras de 
urbanismo y/o escenarios deportivos. (urbanismo entendido como: andenes 
y/o plazas y/o plazoletas y/o senderos peatonales y/o pasajes y/o corredores 
urbanos y/o parques. 

 
 Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y 
cuando dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades 
de construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de 
postes y luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE 
MODERNIZACIÓN ES SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.  

 
LOTE 3: BULEVAR SANTADER Y GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ 

 

TIPO EXPERIENCIA  
CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION  

2266.93 SMMLV  

GENERAL  

El proponente deberá acreditar en su propuesta mínimo uno (01) – máximo 
seis (06) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto y/o alcance haya 
contenido la construcción o expansión o mejoramiento o mantenimiento o 
repotenciación o reconstrucción o ampliación de redes eléctricas de 
distribución de media tensión o redes eléctricas de distribución de baja tensión 
o redes eléctricas de alumbrado público.   
  
No se aceptan contratos cuyo objeto y/o alcance contemple exclusivamente la 
construcción o expansión o mantenimiento o repotenciación o mejoramiento o 
reconstrucción o ampliación de:   

 Red interna o de uso final.   

 Instalaciones de generación fotovoltaica interna o de uso final.   
  

Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS   

ESPECÍFICA  

De los contratos aportados para acreditar la experiencia general, mínimo UNO 
(01) deberá acreditar dentro de su objeto o alcance la construcción o 
expansión o mejoramiento o mantenimiento o repotenciación o reconstrucción 
o ampliación de redes eléctricas de alumbrado público.  
  
Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.  

 
LOTE 4: CALE 56 - FASE I 

 

TIPO EXPERIENCIA  
CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION  

3631.43 SMMLV  

GENERAL  
El proponente deberá acreditar en su propuesta mínimo uno (01) – máximo 
seis (06) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto y/o alcance haya 
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contenido la construcción o expansión o mejoramiento o mantenimiento o 
repotenciación o reconstrucción o ampliación de redes eléctricas de 
distribución de media tensión o redes eléctricas de distribución de baja tensión 
o redes eléctricas de alumbrado público.   
  
No se aceptan contratos cuyo objeto y/o alcance contemple exclusivamente la 
construcción o expansión o mantenimiento o repotenciación o mejoramiento o 
reconstrucción o ampliación de:   

 
 Red interna o de uso final.   

 Instalaciones de generación fotovoltaica interna o de uso final.   
  

Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS   

ESPECÍFICA  

De los contratos aportados para acreditar la experiencia general, mínimo UNO 
(01) deberá acreditar dentro de su objeto o alcance la construcción o 
expansión o mejoramiento o mantenimiento o repotenciación o reconstrucción 
o ampliación de redes eléctricas de alumbrado público.  
  
Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.  

 
LOTE 5: CALLE 56 - FASE II 
 

TIPO EXPERIENCIA  
CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION  

1730,98 SMMLV  

GENERAL  

El proponente deberá acreditar en su propuesta mínimo uno (01) – máximo 
seis (06) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto y/o alcance haya 
contenido la construcción o expansión o mejoramiento o mantenimiento o 
repotenciación o reconstrucción o ampliación de redes eléctricas de 
distribución de media tensión o redes eléctricas de distribución de baja tensión 
o redes eléctricas de alumbrado público.   
  
No se aceptan contratos cuyo objeto y/o alcance contemple exclusivamente la 
construcción o expansión o mantenimiento o repotenciación o mejoramiento o 
reconstrucción o ampliación de:   

 
 Red interna o de uso final.   

 Instalaciones de generación fotovoltaica interna o de uso final.   
  

Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS   

ESPECÍFICA  

De los contratos aportados para acreditar la experiencia general, mínimo UNO 
(01) deberá acreditar dentro de su objeto o alcance la construcción o 
expansión o mejoramiento o mantenimiento o repotenciación o reconstrucción 
o ampliación de redes eléctricas de alumbrado público.  
  
Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.  

 
LOTE 6: PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA 

 

TIPO EXPERIENCIA  
CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION  

712,60 SMMLV  

GENERAL  

El proponente deberá acreditar en su propuesta mínimo uno (01) – máximo 
seis (06) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto y/o alcance haya 
contenido la construcción o expansión o mejoramiento o mantenimiento o 
repotenciación o reconstrucción o ampliación de redes eléctricas de 
distribución de media tensión o redes eléctricas de distribución de baja tensión 
o redes eléctricas de alumbrado público.   
  
No se aceptan contratos cuyo objeto y/o alcance contemple exclusivamente la 
construcción o expansión o mantenimiento o repotenciación o mejoramiento o 
reconstrucción o ampliación de:   

 
 Red interna o de uso final.   

 Instalaciones de generación fotovoltaica interna o de uso final.   
  

Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
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luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS   

ESPECÍFICA  

De los contratos aportados para acreditar la experiencia general, mínimo UNO 
(01) deberá acreditar dentro de su objeto o alcance la construcción o 
expansión o mejoramiento o mantenimiento o repotenciación o reconstrucción 
o ampliación de redes eléctricas de alumbrado público.  
  
Se acepta el objeto de Modernización de Alumbrado Público, siempre y cuando 
dentro del alcance de ese contrato se encuentre incluidas actividades de 
construcción de redes de alumbrado público incluida la instalación de postes y 
luminarias. NO SE ACEPTARÁ SI EL CONTRATO DE MODERNIZACIÓN ES 
SÓLO LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.  

 
La experiencia que deberá acreditar el Proponente será la establecida por la Entidad de 
forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades 
definidas en el literal A de la sección 3.5.1.2.1.  
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento deberá ser presentado por el Proponente Plural y no por cada 
integrante. 
 
El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún 
caso será motivo para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá 
realizarse en los términos del numeral 1.6 del pliego. Mientras esté pendiente la 
subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendrá 
en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en 
el numeral 3.5.1.7 del pliego de condiciones, así como el contenido establecido en 
el literal A de la sección 3.5.1.1 En los Procesos estructurados por lotes, el 
Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos para cada 
uno de los lotes o podrá aportar los mismos para todos los lotes.  
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan 
con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un 
documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador 
Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La 
Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP.  

 
F. Para acreditar la experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada 

mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en 
el numeral  0. 
 

3.5.1.2.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA  

 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 
y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento 72.  
 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta 
cómo máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.  
 

D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la 
experiencia   mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo 
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anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el 
cinco por ciento (5 %). 
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del 
proponente plural, bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito 
de experiencia general   exigida en el pliego de condiciones y se calcularán sobre 
el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.1.1 del pliego de condiciones.  
Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten 
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el 
"Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 
acreditada" de que trata el numeral 3.5.1.1.1 del pliego de condiciones. 
En caso de que el proceso de contratación se adelante por lotes, estos porcentajes 
de experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el 
numeral 3.5.1.1. del pliego de condiciones, esto es, en relación con el valor del 
Presupuesto Oficial establecido para cada lote y bastará con acreditarse 
experiencia general. 
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 
en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 
RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 
o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
proceso. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 
o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
proceso. 

 
3.5.1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE 

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  
72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

15 - Servicios de sistemas 
eléctricos 

72 - Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento 

10 - Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 

instalaciones 

33 - Servicios de mantenimiento 
y reparación de infraestructura. 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones 
para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del Proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
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3.5.1.2.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.1.5 del pliego 
de condiciones:  

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en el literal A de la sección 3.5.1.1 del pliego de 
condiciones, si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.1.5 de 
forma expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no 
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 
documentos del numeral 3.5.1.5 del pliego de condiciones de forma expresa así se 
determine. Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de 
experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se 
tendrá en cuenta el pr imer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 
 

3.5.1.2.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en 
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional 
del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, 
o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional.  

B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno 
de sus integrantes, correspondiente al periodo de ejecución del contrato o impuesto 
de timbre del contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en 
urbanizaciones.  
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3.5.1.2.6 PARA SUBCONTRATOS  

 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares se aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia 
con particulares.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a 
continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por 
el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del 
EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida 
en el Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó 
el subcontrato.  
 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la 
siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar 
las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de 
validación de experiencia, en el presente Proceso de selección. 

 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la 

cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos 
que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación 
emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se 
requería autorización. 

 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el 
subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al Proceso de 
Contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista directo.  
 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las 
actividades exigidas. 
 
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros Procesos, el contratista 
original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por 
cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el Proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos 
en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

3.5.1.2.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 
no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará 
la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos establecidos 
en la sección 1.6 del pliego. 
 
En los Procesos estructurados por lotes, el valor mínimo a certificar debe ser con relación 
al valor del presupuesto oficial del respectivo lote expresado en SMMLV. 

 
3.5.1.3 
Capacidad 
Financiera 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores – Indicadores financieros y 
organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 del pliego: 
 
GRANDES EMPRESAS 
 

INDICADOR CRITERIO 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1.2 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 70% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 1 

Capital de trabajo  10% del presupuesto oficial de cada lote 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 5% 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 3% 

 
MIPYMES (CRITERIO DIFERENCIAL) 
 

INDICADOR CRITERIO 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 76% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 0 

Capital de trabajo  10% del presupuesto oficial de cada lote 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0% 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0% 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores – Indicadores financieros y 
organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 del pliego. 
 
 

 Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  

3.5.1.3.1 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
CT = Capital de trabajo 
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AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 
así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

 
CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 =∑𝐶𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 
En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se 
establecerá con base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la oferta. En 
consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital de trabajo 
demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos. 

 
3.5.1.4 
Capacidad 
Organización  

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores – Indicadores financieros y 
organizacionales del pliego   
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 

3.5.1.4.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

3.5.1.4.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera teniendo 
en cuenta el mejor año fiscal de los últimos tres (3) años que se reflejen en el registro de 
cada proponente de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 579 de 2021). Para personas 
jurídicas constituidas en el año en que se adelanta el Proceso de Contratación, la 
evaluación financiera y organizacional de las propuestas, se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 

3.5.1.4.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
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mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 
de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 
acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores 
de quien realiza la conversión.  

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los 
documentos señalados en el Literal A del numeral 3.9.2 del pliego de condiciones, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 
oferta.  

 
La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A del numeral 3.9.2 del pliego 
de condiciones para proponentes extranjeros que tengan un corte anual igual a Colombia 
será con corte a 31 de diciembre de 2021, quienes tengan fecha de corte anual distinta a 
Colombia deberán presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los 
países de origen o en sus estatutos sociales, acompañado del Informe de Auditoría salvo 
que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.  
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a US$, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 
1,13 del pliego de condiciones.  
 

 
3.5.1.5 
Capacidad 
Residual 

 
El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a 
la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC), así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
requerirá al proponente para que subsane la información omitida, en caso de no 
subsanarse lo solicitado se rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 
 
En los Procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el Proponente deberá 
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual 
presentó oferta o al lote de mayor valor si se presente a varios lotes.  

3.5.1.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC) 
 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

En los Procesos de contratación estructurados por lotes, el presupuesto oficial estimado 
(POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al cual se presenta oferta: 
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3.5.1.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 

A. Capacidad de organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor 
Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener 
revisor fiscal. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso 
Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
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moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos 
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 
de los mismos, en los términos descritos en la sección 1,13 del presente del Pliego de 
Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados 
por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – 
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto 
Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe 
ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo 
del Proceso de Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 
– Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada 
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país 
de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego 
de Condiciones.  
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C. Capacidad financiera (CF):  

 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de Capacidad Financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 
proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con 
Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 
los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, 
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así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado 
en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir 
el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica y el Contador 
Público Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para 
ello la sección 1,13 del pliego de condiciones. 
 

 
3.5.2. Factores de 
Evaluación 

El Municipio de Bucaramanga, por medio del comité evaluador conformado para tal efecto, 
hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta 
para ello los criterios de selección objetiva establecidos en el artículo 5 de la ley 1150 de 
2007 y el inciso segundo, literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el 
ofrecimiento más favorable para la entidad se determinará, por la aplicación de la 
ponderación de precio, calidad y apoyo a la industria nacional soportados en puntajes y 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. 
 
Para la escogencia de la oferta se hará un análisis comparativo y evaluativo de las 
propuestas, teniendo en cuenta los criterios que conduzcan a seleccionar la oferta que 
mejor satisfaga las necesidades e intereses de la Administración Municipal. La calificación 
de cada una de las propuestas se hará sobre un máximo de 100 puntos, las variables que 
se tendrán en cuenta y su valor serán las establecidas de conformidad con el pliego: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59.5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
NOTA 1: De conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 18 de enero de 2022, la 
entidad reducirá durante la evaluación de las ofertas el dos por ciento (2%) del total de los 
puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más 
multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para 
la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. La reducción del puntaje antes señalada no 
se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean 
objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen o reglamenten. 
 
Esta reducción aplicará siempre y cuando la multa o la cláusula penal se encuentren 
inscritas en el RUP.  
 
NOTA 2: De conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020, entre otras medidas, 
se crea una serie de incentivos para las Mipyme y emprendimientos y empresas de mujeres 
interesados en celebrar contratos con el Estado. 
 
Donde se establece en los artículos 31 y 32 de la Ley 2069 de 2020 ordenar al Gobierno 
nacional expedir un reglamento para definir los requisitos diferenciales y los puntajes 
adicionales para promover y facilitar el acceso de las Mipyme al sistema de compra pública, 
así como el concepto de "emprendimientos y empresas de mujeres". 
 
En concordancia con lo anterior, se profirió el decreto 1860 de 2021, el cual reglamenta las 
modificaciones referentes a la acreditación del puntaje por Criterios Diferenciales Para 
Mipymes así como los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de 
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mujeres, en los cuales se otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0,25) puntos en 
referencia al total del puntaje otorgado dentro del proceso, para cada criterio. 
 
NOTA 3: Para todos los efectos del puntaje establecido en estos criterios de evaluación 
publicados en el pliego electrónico del SECOP II, el valor del criterio “Factor de calidad” se 
publicará como 20 (siendo el real 19.5) y el del “Criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres” y “Criterios diferenciales para Mipymes” como 
cero (0) (siendo el real 0.25), toda vez que, en la plataforma no se pueden publicar valores 
con decimales, por lo tanto se aclara que los verdaderos valores son los establecidos en 
los ESTUDIOS PREVIOS COMO EN EL DOCUMENTO BASE – PLIEGO DE 
CONDICIONES.  
 
Así las cosas, en cuanto a los criterios ponderables, al oferente que obtenga ambos 
puntajes de los criterios “experiencia del proponente” y “Criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres” se le publicará en la plataforma SECOP II el 
puntaje de 20, y a aquellos oferentes que NO obtengan el puntaje de “Criterios diferenciales 
para los emprendimientos y empresas de mujeres” se les otorgara 19. 

3.5.2.1 OFERTA ECONÓMICA  
 

La entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios. 
 
Para la calificación por este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 
allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución 
de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo 
previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir 
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente 
de referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda 
o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro 
del plazo establecido en Anexo 2 – Cronograma para la presentación de observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

3.5.2.1.1. AU  
 
El Proponente deberá calcular un AU que contenga todos los costos de administración en 
los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 
 
El valor del AU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%).  
 
El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la 
administración (A) y de la utilidad (U), siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 
porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 
Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el 
numeral 8.1 del pliego. 
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Los riesgos previsibles deberán ser considerados por el proponente al establecer el valor 
de su oferta económica, conforme a la matriz de riesgos asignados en el proceso.  
 
Sin embargo, se deja constancia que el presente proceso no contempla cálculo del costo 
indirecto por Imprevistos, por lo cual, si el proponente oferta el costo de imprevistos, estos 
se tramitarán conforme los dispone los artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
4 de la ley 1150 de 2007, así como la jurisprudencia relacionada para su reconocimiento y 
pago, conforme la nota 15 del numeral 3.4.4 Forma de pago. 
 

3.5.2.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 
cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 
operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de las operaciones aritméticas 
(multiplicación entre valor unitario ofertado y la cantidad) a que haya lugar, así: 
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. 

3.5.2.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico. 
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas:  
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con 
el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM 
que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los 
sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad 
no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día 
hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las 
particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y 
reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de 
los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la Entidad no agote la actividad prevista en la primera parte del párrafo 
anterior y deba suspender la audiencia, se tendrá como método de ponderación el que rija 
el día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre. 
 
 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día. Igualmente, el 
método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la 
Entidad deba suspender la audiencia.  
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para 
determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia 
Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. Por 
ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo 
día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de 
evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero 
de 2020. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 
y se encuentran válidas. 
 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método con el 
cual se asignará el puntaje para el primer LOTE a adjudicar, según el orden definido por la 
entidad. Para la adjudicación del segundo lote se tomará el siguiente método de acuerdo 
con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que 
se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un lote de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores 
de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 
mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
corresponde al promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 
Estatal. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 
Bajo este método la Entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 
la mediana. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la media geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 60 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

60 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 
Estatal. 
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 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
60 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

3.5.2.2 FACTOR DE CALIDAD  
 

 La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  
 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 19 

Total 19 

 
REDUCCION PUNTAJE POR OBRAS INCONCLUSAS 
  
Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 
En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa y que luego de analizada en el mencionado 
registro se determine que es por incumplimiento del proponente, se descontará un (1) punto 
de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos 
en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje 
de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación. 
 

3.5.2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE 
PROYECTOS  

 
La entidad asignará 19 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un 
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa 
de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 
que en este sentido asume. 
 
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende 
la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la 
aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, 
ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de 
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con 
el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería 
o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla 

con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto: Profesional 
que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos 
o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de ejecución de obras civiles. 
 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de 
los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación 
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto. 
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Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento 
que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera. 
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, 

dirección y control) 
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 
durante la ejecución del contrato. 
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9 del pliego. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de ejecución de obras civiles se tendrá en consideración el tiempo 
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 
presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan 
traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

 
3.5.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios 
nacionales o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La 
entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con 
trato nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ser ofertado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 
una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, (i) 
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo 
de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.  
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano.   
 
Ahora bien, en concordancia de los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del 
Decreto 1082 de 2015, esta entidad estableció los bienes nacionales relevantes en función 
de la ejecución del presente proyecto; constatando dentro del Registro de Bienes 
Nacionales su existencia, para lo cual realizó el siguiente procedimiento:  

1. Establecer los dos (02) bienes y/o insumos y/o ítems de obra a los que se dedica 
un porcentaje mayor frente al Presupuesto Oficial. Este porcentaje no 
necesariamente deberá corresponder a uno o varios ítems específicos 
contemplados en el análisis de precios unitarios, sin embargo, estos porcentajes si 
deberán determinarse respecto de los componentes de la obra que determinaron 
el Presupuesto Oficial.   
 

2. Verificar si los bienes que cumplan con lo establecido en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los 
términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incluidos, con registro vigente a la 
fecha de publicación del aviso de apertura del Proceso de Contratación, estos 
serán los bienes nacionales que el proponente deberá comprometerse a incorporar 
para obtener el puntaje 
 

3. Verificado que el o los bienes está(n) incluido(s) en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, además, deberá revisarse que este(n) registrados por lo menos 
por tres (3) empresas o personas diferentes. 
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Nota: Cumpliendo lo establecido en los numerales anteriores, se procederá por parte de la 
entidad a diligenciar la siguiente tabla con la información tomada del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. 
 

N° 
BIEN NACIONAL 
RELEVANTE 

FECHA DE 
VIGENCIA 

N° DE PARTIDA 
ARANCELARIA   

% DE PARTICIPACIÓN EN EL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

1      

2     

3     

 
4. Si analizado el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación no logra 

establecerse un bien que cumpla con los anteriores criterios, se otorgará el puntaje 
a los proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para 
el cumplimiento del contrato. 

Teniendo en cuenta los anteriores preceptos, se procede a determinar la condición por 
medio de la cual los proponentes acreditarán el puntaje establecido por apoyo a la 
Industria nacional así: 
 
LOTE 1 – URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS  

i. Determinar si existe al menos un insumo que sea relevante respecto al 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 3.5.2.3, literal 1 del presente documento.   
 

- Verificación sobre el listado total de insumos afectados por sus cantidades. 
 
Se procede a determinar la proporción o porcentaje con el cual cada insumo cuenta, (ver 
detalle en el Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Urbanización Los Naranjos y 
Centauros – LOTE 1) en función del valor total del presupuesto oficial, es decir, estos 
insumos están afectados por sus cantidades totales, así como por el factor AU.  
 

 VERIFICACIÓN 

Es claro, dentro de la verificación realizada, se determinó que el insumo MA019 cuenta con 
la mayor proporción respecto de los demás insumos respecto del presupuesto oficial, tal 
como se detalla a continuación. 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 VALOR 
UNIDAD  

CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR 
PARCIAL 

% 
PARTICIPACIÓN  

MA019 

Adoquín rectangular peatonal 
en concreto 10x20x6 colores 
amarillo, rojo, negro, ocre y 
anticado 

M3 $ 1.416,00 552440,5 $ 782.255.748,00 17,7849999% 

LU528 

Luminaria CITEA NG MINI 20.8 
W - 16 LEDs, 2802 Lumenes, 
120-277 V.  B.F.C. 7 Pines. CL 
II. FIJACION HORIZONTAL. 
Incluye sistema antirrobo, 
marcación AP-B/MANGA. 

Und $ 2.855.107,50 144 $ 411.135.480,00 9,3473835% 

MC017 
Concreto 3000 PSI mezclado 
en obra. 

M3 $ 653.665,95 479,6586696 $ 313.536.539,96 7,1284198% 

MA075 Mortero 1:4 mezclado en sitio M3 $ 633.046,06 489,8599662 $ 310.103.919,20 7,0503773% 

LU529 

Luminaria CITEA NG MINI  70 
W - 32 LEDs, 8966 Lumenes, 
120-277 V. B.F.C. 7 Pines. CL 
II. FIJACION HORIZONTAL. 
Incluye sistema antirrobo, 
marcación AP-B/MANGA. 

Und $ 3.118.752,00 69 $ 215.193.888,00 4,8925473% 
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PM061 

Poste cilíndrico en Lamina de 
acero galvanizado certificado 
de  3" y 2" de 5.0m de altura 
total, (Con niple para Brazo 
Sencillo Sofia). Cortes 
biselados de excelente 
acabado. Galvanizado en 
caliente en su totalidad y 
Pintura Polvo poliester aplicada 
de manera electrostática 
Horneado doble Laca mate. 
Dispuesto para instalar 
Luminarias de AP Citea NG 
Mini de Schreder. Incluye: 
Canastilla de anclaje para 
cimentación con tuercas wasas 
y arandelas galvanizadas 
también en su totalidad - 
Retilap, pintura de barrera 
epóxica 40 cm, conexión a 
tierra, marcación y demás 
accesorios de instalación. 
Color: Ral AKZO 900+LACA 
Peso: 42,5 Kg.  

Und $ 1.170.825,23 127,9999997 $ 149.865.629,44 3,4072747% 

MC039 Base granular  M3 $ 57.303,32 2178,617952 $ 124.842.040,60 2,8383501% 

MA038 
Acero de 4200 Kg/cm2, PDR-
60 

Kg $ 6.549,40 18450,16154 $ 120.837.488,01 2,7473045% 

 
NOTA: Los Insumos MA019, LU528, MC017, MA075, LU529, PM061, MC039 y MA038 
son los que cuentan con la mayor proporción frente al Valor del Presupuesto Oficial, los 
cuales serán utilizados para realizar la verificación establecida en el literal 2 del numeral 
3.5.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, en los términos del Decreto 2680 de 2009 
y determinar de esta manera el criterio mediante el cual se acreditará el apoyo a la Industria 
Nacional. 
 

ii. Se procede a verificar si el o los bienes que cumplan con lo establecido en el 
numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009.  
 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO MA019 
- Verificación por Adoquín 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MA019), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  
 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU528 
- Verificación por Luminaria Citea 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU528), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  
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 VERIFICACION PARA EL INSUMO MC017 

- Verificación por Concreto 
 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MC017), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 VERIFICACION PARA EL INSUMO MA075 
- Verificación por Mortero 

 
 

- Verificación por partida arancelaria 
 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MA075), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  
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 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU529 
- Verificación por luminaria Citea 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU529), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 VERIFICACION PARA EL INSUMO PM061 
- Verificación por poste 

 

 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO PM061), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 VERIFICACION PARA EL INSUMO MC039 
- Verificación por Base Angular 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MC039), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 VERIFICACION PARA EL INSUMO MC038 
- Verificación por Acero 
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- Verificación por partida arancelaria 

 

 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MC038), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

iii. Se concluye que, si bien existen bienes representativos, estos no se 
encuentran en el registro de Productores de Bienes nacionales. 

 
iv. De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, realizada el día 19/09/2022, para el INSUMO MC038, se 
determinó que el insumo citado es el de mayor relevancia para el desarrollo de 
la obra, pues se encuentra incluido en el citado registro conformidad con el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015; por lo tanto, se 
tiene que en el presente proceso de contratación los bienes nacionales 
relevantes son: 
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LOTE 2 – BULEVAR BOLIVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO  

i. Determinar si existe al menos un insumo que sea relevante respecto al 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 3.5.2.3, literal 1 del presente documento.   
 

- Verificación sobre el listado total de insumos afectados por sus cantidades. 
 
Se procede a determinar la proporción o porcentaje con el cual cada insumo cuenta, (ver 
detalle en el • Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Bulevar Bolivar y Glorieta San 
Francisco – LOTE 2) en función del valor total del presupuesto oficial, es decir, estos 
insumos están afectados por sus cantidades totales, así como por el factor AU.  
 

 VERIFICACIÓN 

Es claro, dentro de la verificación realizada, se determinó que el insumo MA019 cuenta con 
la mayor proporción respecto de los demás insumos respecto del presupuesto oficial, tal 
como se detalla a continuación. 
 

 
NOTA: Los Insumos MA019, LU246, LU245, TS001, MA075, TP003 Y MC017 son los que 
cuentan con la mayor proporción frente al Valor del Presupuesto Oficial, los cuales serán 
utilizados para realizar la verificación establecida en el literal 2 del numeral 3.5.2.3. APOYO 
A LA INDUSTRIA NACIONAL, en los términos del Decreto 2680 de 2009 y determinar de 
esta manera el criterio mediante el cual se acreditará el apoyo a la Industria Nacional. 
 

ii. Se procede a verificar si el o los bienes que cumplan con lo establecido en el 
numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009.  

 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO MA019 
- Verificación Por Adoquín 

 

 
 

N° 
BIEN NACIONAL 

RELEVANTE 
FECHA DE 
VIGENCIA 

N° DE PARTIDA 
ARANCELARIA 

% DE 
PARTICIPACIÓN  

1 
Acero de 4200 
kg/cm2 PDR-60 

2023-05-25 7214200000 2,7473045% 

 

CÓDI
GO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  VALOR UNIDAD  CANTIDAD TOTAL 
VALOR 

PARCIAL 

% 
PARTICIPACI

ÓN  

MA01
9 

Adoquín rectangular peatonal en 
concreto 10x20x6 colores 
amarillo, rojo, negro, ocre y 
anticado M3 $ 1.416,00 206721 

$ 
292.716.936,

00 15,1920401% 

LU24
6 

Luminaria UNISTREET BGP284 
T25 DM11 LED Gen 2 - 166 W, 
28000 Lumenes, 120-277 V. 
B.F.C. 7 Pines-CL II. FIJACION 
HORIZONTAL. S/A-R, MARCADA 
AP-B/MANGA. Color: Gris Ral 
7035 Und $ 1.749.300,00 107 

$ 
187.175.100,

00 9,7144076% 

lu245 

Luminaria DECO LIRA - 60 W, 32 
LEDS, 8460 Lm, CCT 4000 K, 
373 mA, CRI 70. CL I. Incluye  
soporte top post.S/A-R 
MARCADA AP-B/MANGA. Color: 
Negro Mate RAL 9005 Und $ 4.190.823,00 43 

$ 
180.205.389,

00 9,3526789% 

TS00
1 Topomisil. Ml $ 94.500,00 1635 

$ 
154.507.495,

68 8,0189555% 

MA07
5 Mortero 1:4 mezclado en sitio M3 $ 633.046,06 176,242405 

$ 
111.569.559,

27 5,7904720% 

TP00
3 

Tubo PVC conduit tipo pesado 2"x 
3mts. Und $ 41.504,59 2430,050019 

$ 
100.858.234,

85 5,2345531% 

MC01
7 

Concreto 3000 PSI mezclado en 
obra. M3 $ 653.665,95 133,9521864 

$ 
87.559.983,1

7 4,5443724% 
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NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MA019), se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme lo 
establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU246 
 Verificación por Luminaria Unistreet 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU246), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

  

 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU245 

 Verificación por Luminaria Deco Lira 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU245), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 
 VERIFICACION PARA EL INSUMO TS001 

 Verificación por Topomisil 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TS001), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 
 VERIFICACION PARA EL INSUMO MA075 

 Verificación por Mortero 
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- Verificación por partida arancelaria 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MA075), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  
 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO TP003 
 Verificación por PVC 
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NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TP003), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 
 VERIFICACION PARA EL INSUMO MC017 

 Verificación por Concreto 

 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MC017), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 
i. De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, realizada el día 19/09/2022, se determinó que ninguno de los 
bienes relevantes está incluido dentro del RPBN, por tanto, la Entidad otorgará 
el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos al menos en 
un 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

 
LOTE 3 – BULEVAR SANTANDER Y GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ  

i. Determinar si existe al menos un insumo que sea relevante respecto al 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 3.5.2.3, literal 1 del presente documento.   
 

- Verificación sobre el listado total de insumos afectados por sus cantidades. 
 
Se procede a determinar la proporción o porcentaje con el cual cada insumo cuenta, (ver 
detalle en el Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Bulevar Santander, Glorieta Estadio 
Alfonso Lopez – LOTE 3) en función del valor total del presupuesto oficial, es decir, estos 
insumos están afectados por sus cantidades totales, así como por el factor AU.  
 

 VERIFICACIÓN 

Es claro, dentro de la verificación realizada, se determinó que el insumo PC.001 cuenta 
con la mayor proporción respecto de los demás insumos respecto del presupuesto oficial, 
tal como se detalla a continuación. 
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 VALOR 
UNIDAD  

CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR PARCIAL 
% 

PARTICIPACIÓN  

TS001 Topomisil. Ml $ 94.500,00 3788,00001 $ 357.965.991,09 28,0906000% 
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LU243 

Luminaria UNISTREET LED Gen 2 - 146 W, 
24000 Lumenes, 120-277 V. B.F.C. 7 Pines-
CL II. FIJACION HORIZONTAL. S/A-R, 
MARCADA AP-B/MANGA. Color: Gris Ral 
7035 

Und $ 1.361.955,00 137 $ 186.587.835,00 14,6420732% 

TP003 Tubo PVC conduit tipo pesado 2"x 3mts. Und $ 41.504,59 3058,6501 $ 126.948.024,78 9,9619692% 

 
NOTA: Los Insumos TS001, LU243 y TP003, son los que cuentan con la mayor proporción 
frente al Valor del Presupuesto Oficial, los cuales serán utilizados para realizar la 
verificación establecida en el literal 2 del numeral 3.5.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL, en los términos del Decreto 2680 de 2009 y determinar de esta manera el 
criterio mediante el cual se acreditará el apoyo a la Industria Nacional. 

ii. Se procede a verificar si el o los bienes que cumplan con lo establecido en el 
numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009.  

 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO TS001 
- Verificación Por Topomisil 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TS001) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU243 
- Verificación Por Luminaria Unistreet 

 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU243) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO TP003 
- Verificación Por PVC 
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NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TP003) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

i. De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, realizada el día 19/09/2022, se determinó que ninguno de los 
bienes relevantes está incluido dentro del RPBN, por tanto, la Entidad otorgará 
el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos al menos en 
un 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

 
LOTE 4 – CALE 56 – FASE I   

i. Determinar si existe al menos un insumo que sea relevante respecto al 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 3.5.2.3, literal 1 del presente documento.   
 

- Verificación sobre el listado total de insumos afectados por sus cantidades. 
 
Se procede a determinar la proporción o porcentaje con el cual cada insumo cuenta, (ver 
detalle en el Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Calle 56 – Fase I – LOTE 4) en 
función del valor total del presupuesto oficial, es decir, estos insumos están afectados por 
sus cantidades totales, así como por el factor AU.  
 

 VERIFICACIÓN 

Es claro, dentro de la verificación realizada, se determinó que el insumo PC.001 cuenta 
con la mayor proporción respecto de los demás insumos respecto del presupuesto oficial, 
tal como se detalla a continuación. 
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD  VALOR UNIDAD  
CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR PARCIAL % PARTICIPACIÓN  

TS001 Topomisil. Ml $ 94.500,00 2604,99999 $ 246.172.491,95 10,7424556554% 

PM532 

Poste métalico certificado de 
10 m de altura total, 6" 2 1/2" 
brazo doble avance 2 m. Cortes 
biselados de excelente 
acabado. Galvanizado en 
caliente en su totalidad y 
pintura polvo poliester aplicada 
de manera electroestatica 
horneado doble laca mate. 
Dispuesto para instalar 
luminarias de AP Unistreet 
Philips Incluye: punta led 
decorativa Blue, canastilla de 
anclaje para cimentación con 
tuercas wasas y arandelas 
galvanizadas tambien en su 
totalidad y demás accesorios de 
instalación. Color: Gris Ral 
7035+L Peso: 203 Kg. Und $ 5.183.463,29 40 $ 207.338.531,60 9,0478223774% 

LU246 

Luminaria UNISTREET BGP284 
T25 DM11 LED Gen 2 - 166 W, 
28000 Lumenes, 120-277 V. 
B.F.C. 7 Pines-CL II. FIJACION 
HORIZONTAL. S/A-R, 
MARCADA AP-B/MANGA. 
Color: Gris Ral 7035 Und $ 1.749.300,00 70 $ 122.451.000,00 5,3435070143% 
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TP001 
Tubo PVC conduit tipo pesado 
1"x 3 mts. Und $ 13.307,18 8372,64877 $ 111.416.302,43 4,8619757580% 

PM533 

Poste metálico cetificado de  
8m de altura total, 6"/2 1/2" 
Brazo Doble curvo avance 2m, 
cortes biselados de excelente 
acabado galvanizado en 
caliente en su totalidad y 
Pintura Polvo poliester aplicada 
de manera electrostatica, 
Horneado doble Laca mate. 
Incluye punta led dercorativa 
Blue, canastilla de anclaje para 
cimentación con tuercas wasas 
y arandelas galavanizadas en su 
totalidad y demás accesorios de 
instalación. Color: Gris Ral 
7035+L.  Peso: 152 Kg. Und $ 3.988.404,00 26 $ 103.698.504,00 4,5251870830% 

MC017 
Concreto 3000 PSI mezclado en 
obra. M3 $ 653.665,95 143,316721 $ 93.681.260,91 4,0880554245% 

PM539 

Poste de poliester en fibra de 
vidrio (PRFV) Ref 5m- 150 Kgf 
(CR) con acabado premium y 
superficie lisa uniforme con 
proceso centrifugado y pintura 
en color segun carta RAL 
Anclaje: Empotrable/ Altura 
libre: 5m longitud total 6.20 m            
Color: Negro Mate RAL 9005.  Und $ 1.161.160,35 74 $ 85.925.865,90 3,7496261129% 

TE022 

Apertura y cierre de cajas 
cortaciruito, DNA 825k - 3 
horas y visita técnica de 
Técnico de mantenimiento de 
Media Tensión del OR-ESSA.  GLB $ 4.454.460,00 18 $ 80.180.280,00 3,4989006916% 

 
NOTA: Los Insumos TS001, PM532, LU246, TP001, PM533, MC017, PM539 y TE022 son 
los que cuentan con la mayor proporción frente al Valor del Presupuesto Oficial, los cuales 
serán utilizados para realizar la verificación establecida en el literal 2 del numeral 3.5.2.3. 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, en los términos del Decreto 2680 de 2009 y 
determinar de esta manera el criterio mediante el cual se acreditará el apoyo a la Industria 
Nacional. 

ii. Se procede a verificar si el o los bienes que cumplan con lo establecido en el 
numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009.  

 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO JUE.101 
- Verificación Por Topomisil 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TS001) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO PM532 
- Verificación Por poste metálico 
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NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO PM532) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU246 

- Verificación por Luminaria Unistreet 
 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU246) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO TP001 
- Verificación por PVC 

 

 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TP001) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO PM533 
- Verificación por Poste Metálico 
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NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO PM533) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO MC017 
- Verificación por Concreto 

 

 
 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MC017) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO PM539 

- Verificación por Poste 
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NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO PM539) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO TE022 

- Verificación por Transformador 
 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TE022) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 
i. De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, realizada el día 19/09/2022, se determinó que ninguno de los 
bienes relevantes está incluido dentro del RPBN, por tanto, la Entidad otorgará 
el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos al menos en 
un 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

 
LOTE 5 – CALLE 56 - FASE II   

iii. Determinar si existe al menos un insumo que sea relevante respecto al 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 3.5.2.3, literal 1 del presente documento.   
 

- Verificación sobre el listado total de insumos afectados por sus cantidades. 
 
Se procede a determinar la proporción o porcentaje con el cual cada insumo cuenta, (ver 
detalle en el • Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Calle 56 – Fase II – LOTE 5) en 
función del valor total del presupuesto oficial, es decir, estos insumos están afectados por 
sus cantidades totales, así como por el factor AU.  
 

 VERIFICACIÓN 

Es claro, dentro de la verificación realizada, se determinó que el insumo PC.001 cuenta 
con la mayor proporción respecto de los demás insumos respecto del presupuesto oficial, 
tal como se detalla a continuación. 
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 VALOR 
UNIDAD  

CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR PARCIAL 
% 

PARTICIPACIÓN  

TS001 Topomisil. Ml $ 94.500,00 1682,999997 $ 159.043.495,33 14,9499% 

PM540 

Poste metálico certificado de  8m de altura 
total, 6"/2 1/2" Brazo Doble curvo avance 
2m, cortes biselados de excelente acabado 
galvanizado en caliente en su totalidad y 
Pintura Polvo poliester aplicada de manera 
electrostatica, Horneado doble Laca mate. 
Incluye punta led dercorativa Blue, 
canastilla de anclaje para cimentación con 
tuercas wasas y arandelas galvanizadas en 
su totalidad y demás accesorios de 
instalación. Color: Gris Ral 7035+L.  Peso: 
202,90 Kg. 

Und $ 3.996.875,61 35 $ 139.890.646,35 13,1496% 

LU248 

Luminaria UNISTREET BGP283 T25 DM11 
LED Gen 2 - 97 W, 16000 Lumenes, 120-
277 V. B.F.C. 7 Pines-CL II. FIJACION 
HORIZONTAL. S/A-R, MARCADA AP-
B/MANGA. Color: Gris Ral 7035 

Und $ 1.199.520,00 77 $ 92.363.040,00 8,6820% 

LU260 

Luminaria DECO LIRA - 40 W, 5522 Lm, CCT 
4000 K, CRI 70. CL I. Incluye soporte top 
post.S/A-R MARCADA AP-B/MANGA. Color: 
Negro Mate RAL 9005 

Und $ 4.460.715,00 12 $ 53.528.580,00 5,0316% 

MC017 Concreto 3000 PSI mezclado en obra. M3 $ 653.665,95 69,89999973 $ 45.691.249,73 4,2949% 

TR015 
Transformador trifásico sumergible radial 
30 KVA 13200/380-220V. 

Und $ 43.082.760,00 1 $ 43.082.760,00 4,0497% 
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NOTA: Los Insumos TS001, PM540, LU248, LU260, MC017 y TR015 son los que cuentan 
con la mayor proporción frente al Valor del Presupuesto Oficial, los cuales serán utilizados 
para realizar la verificación establecida en el literal 2 del numeral 3.5.2.3. APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL, en los términos del Decreto 2680 de 2009 y determinar de esta 
manera el criterio mediante el cual se acreditará el apoyo a la Industria Nacional. 
 

iv. Se procede a verificar si el o los bienes que cumplan con lo establecido en el 
numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009.  

 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO TS001 

- Verificación Por Topomisil 
 

 
 

NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TS001) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO PM540 

- Verificación Por Poste Metálico 
 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO PM540) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU248 
- Verificación por Luminaria Unistreet 

 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU248) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 
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 VERIFICACION PARA EL INSUMO MC017 

- Verificación por Concreto 
 

 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MC017) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO TR015 

- Verificación por transformador 
 

 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TR015) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 

lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

i. De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 

realizada el día 19/09/2022, se determinó que ninguno de los bienes 
relevantes está incluido dentro del RPBN, por tanto, la Entidad otorgará el 
puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos al menos en 
un 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
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LOTE 6 – PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA– FASE I   

v. Determinar si existe al menos un insumo que sea relevante respecto al 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 3.5.2.3, literal 1.  
 

- Verificación sobre el listado total de insumos afectados por sus cantidades. 
 
Se procede a determinar la proporción o porcentaje con el cual cada insumo cuenta, (ver 
detalle en el Apéndice B4.1 – Apoyo Industria Nacional Parque Gabriel Turbay y Olaya 
Herrera – LOTE 6) en función del valor total del presupuesto oficial, es decir, estos insumos 
están afectados por sus cantidades totales, así como por el factor AU.  
 

 VERIFICACIÓN 

Es claro, dentro de la verificación realizada, se determinó que el insumo LU238, LU241, 
LU237, MC017, PF516, LU239, TS001, MA095 y PF515 cuenta con la mayor proporción 
respecto de los demás insumos respecto del presupuesto oficial, tal como se detalla a 
continuación. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
 VALOR 
UNIDAD  

CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR 
PARCIAL 

% 
PARTICIPACIÓN  

LU238 

Luminaria Schréder Ref. Flexia Top Midi 40 
LEDs 500mA NW740 PC 5304 Sy 44541S 62W 
8699Lm Und $ 3.145.216,65 13,00 $ 40.887.816,45 10,2855072% 

LU241 
Proyector Ref: IGUZZINI Light up E113 1092lm- 
system value i Und $ 2.779.012,95 12,00 $ 33.348.155,40 8,3888729% 

LU237 

Luminaria Schréder Ref. Flexia FG Midi 20 LEDs 
800mA NW740 FG 5366 473422 52,5W 
6394Lm Und $ 2.516.099,70 13,00 $ 32.709.296,10 8,2281650% 

MC017 Concreto 3000 PSI mezclado en obra. M3 $ 653.665,95 33,94 $ 22.182.840,49 5,5801896% 

PF516 

Poste en Poliester reforzado en fibra de vidrio, 
Linea "L PREMIUM" acabado superficial liso 
uniforme con proceso centrifugado y pintura a 
elección, sin protuberancias de 8,4 metros de 
longitud total de 150 kgf. Und $ 1.501.899,00 13,00 $ 19.524.687,00 4,9115195% 

LU239 
Proyector Ref: IGUZZINI  Light up ES43 87lm- 
system value i Und $ 1.899.614,85 8,00 $ 15.196.918,80 3,8228507% 

TS001 Topomisil. Ml $ 94.500,00 160,00 $ 15.119.999,20 3,8035013% 

MA095 alambre negro #17 kg $ 14.817,82 923,71 $ 13.687.308,98 3,4431018% 

PF515 

Poste en Poliester reforzado en fibra de vidrio, 
Linea "L PREMIUM" acabado superficial liso 
uniforme con proceso centrifugado y pintura 
en color a elección, sin protuberancias de 5.1 
metros de longitud total de 150kgf. Und $ 968.362,50 13,00 $ 12.588.712,50 3,1667451% 

 
NOTA: Los Insumos LU238, LU237, MC017, PF516, LU239, YS001, MA095 y PF515 son 
los que cuentan con la mayor proporción frente al Valor del Presupuesto Oficial, los cuales 
serán utilizados para realizar la verificación establecida en el literal 2 del numeral 3.5.2.3. 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, en los términos del Decreto 2680 de 2009 y 
determinar de esta manera el criterio mediante el cual se acreditará el apoyo a la Industria 
Nacional. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU238 

- Verificación por luminaria Schréder 

 

 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU238), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  
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 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU237 
- Verificación por luminaria Schréder 

 

 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU237), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009.  

 VERIFICACION PARA EL INSUMO MC017 
- Verificación por concreto 

 

 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MC017), no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales conforme 
lo establecido en el Decreto 2680 de 2009 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO PF516 
- Verificación por Poste 
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NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO PF516) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales 

conforme lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO LU239 
- Verificación por proyector Iguzzini 

 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO LU239) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales 

conforme lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO TS001 
- Verificación por Topomisil 

 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO TS001) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales 

conforme lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO MA095 
- Verificación por Alambre 
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- Búsqueda por partida arancelaria 
 

 
 

 
 
NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido a 
verificación (INSUMO MA095) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales 

conforme lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

 VERIFICACION PARA EL INSUMO PF515 
- Verificación por poste 
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NOTA: Una vez realizada la verificación correspondiente, es claro que el insumo sometido 
a verificación (INSUMO PF515) no se encuentra incluido en el registro de bienes nacionales 
conforme lo establecido en el Decreto 2680 de 2009. 

i. De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, realizada el día 19/09/2022, se determinó que ninguno de los 
bienes relevantes está incluido dentro del RPBN, por tanto, la Entidad otorgará 
el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos al menos en 
un 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporacion de componente nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o la mano de obra nacional, 
tratándose de proponentes plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por 
la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la 
industria nacional. A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles 
composiciones de proponentes plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha 
conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:   
 

No.  Composición del 
proponente plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1 Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de 
Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 
(4.4.1) 

2 Colombianos en asocio 
con Extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de 
Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 
(4.4.1) 

3 Únicamente extranjeros 
con trato nacional 

La regla de origen del país con el 
que se tenga acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 2015. Si el 
proponente plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se aplicará la 
del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 
(4.4.1) 

4 Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica a regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios 
extranjeros (4.4.2) 

 
3.5.2.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL  
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional.  
 
Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, 
alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
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A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.  
 

Para que el proponente extranjero con trato nacional obtenga puntaje por trato nacional 
podrá acreditar que los servicios son originarios de los Estados mencionados en la 
sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación, 
información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero 
para acreditar su domicilio. A tales efectos el proponente extranjero deberá demostrar 
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, aportando la información y/o documentación que sea requerida. 
 
Si el proponente extranjero con derecho a trato nacional no especifica a cuál regla de 
origen se acoge, deberá aplicarse lo aquí previsto de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. En este caso el proponente, para obtener el 
puntaje por trato nacional, deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la 
falta de certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito 
habilitante de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para 
la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional, en lugar del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, presente el 
Formato 9B – Incorporación de Servicios Nacionales, no habrá lugar a otorgar puntaje 
por este factor, ni por el regulado en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones. 
 
La entidad asignará los veinte (20) puntos por promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional al proponente plural, cuando todos sus integrantes cumplan con las 
anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones 
descritas no obtendrá puntaje Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. En 
caso de que el puntaje se otorgue en razón de la vinculación de un cuarenta por ciento 
(40%) del total de empleados y contratistas requeridos para el cumplimiento del contrato 
de origen colombiano, cualquiera de sus integrantes podrá vincularlos para dar por 
cumplido este requisito”. 
 

3.5.2.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL  
 

La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado 
de origen colombiano.  
 
Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado 
por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 
determinada profesión. 
  
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Servicios Nacionales en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje 
de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del 
proceso.  
 
La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Servicios Nacionales no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional.  
 
El Formato 9B – Incorporación de Servicios Nacionales únicamente debe ser aportado 
por los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal calificado colombiano. En el evento que un proponente extranjero sin derecho 
a trato a nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Servicios Nacionales, 
presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no 
habrá lugar a otorgar puntaje por el factor establecido en el numeral 4.4.1., ni por el 
regulado este numeral.  
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Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con 
derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán 
optar por la Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo 
con las reglas definidas en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0)”. 
 

3.5.2.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 
suscrito por la persona natural, el Representante Legal o el Revisor Fiscal, según 
corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de selección ii) 
acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de selección. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia 
se tomará sobre el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia 
es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los Proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 
natural o el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica en caso de estar 
obligado a tenerlo, según corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación.  
 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 
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para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
 
3.5.3 Reglas de 
Desempate de 
Oferta 

 
En caso de empate a menor precio, se dará aplicación a las reglas señaladas en el artículo 
35 de la Ley 2069 de 2020, adicionado por el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 
2021, en su respectivo orden. Se tiene así entonces como causales de desempate y 
acreditación las siguientes:  
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta 
las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la 
industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, 
incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales 
establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.  
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 
del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos 
establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio 
de desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para 
obtener dicho puntaje. 
 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la 
Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento 
equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen 
nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, 
deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos 
prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas 
circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de 
obtener puntaje.  
 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en 
los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 
otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un 
notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta 
deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la 
Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la 
cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se 
profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud 
del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo 
municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esa naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante 
el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las 
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mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.   
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando 
cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los 
incisos anteriores de este numeral.                                 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 
que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas 
por la oficina  de trabajo  de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta 
es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato,  para lo cual deberá 
diligenciar el «Formato 10 B- Vinculación  de personas en condición  de 
discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la 
nómina corresponda a un número cuyo primer dígito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá 
realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente.                                          
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del 
proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o en la unión temporal 
y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia general habilitante. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o 
el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que 
no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas 
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior 
a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del 
tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un 
(1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el 
número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de 
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pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de  
desempate,  cada  uno  de los trabajadores  que  cumpla las condiciones previstas 
por la ley diligenciará  el «Formato  10C - Vinculación de personas mayores y no 
beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el 
cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá 
allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite 
un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se 
definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada 
uno de sus integrantes. 
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10%) de 
su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el  representante  legal  
o  el  revisor  fiscal, según   corresponda, diligenciará  el «Formato 10D - Vinculación 
de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal,  palenquera,  Rrom o gitanas» 
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen  a la población  indígena,  
negra, afrocolombiana,  raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 
la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
persona jurídica. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo 
de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10D - Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje 
se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 
del proponente plural. Las personas enunciadas   anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de 
la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el 
trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 
que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que 
pertenece a la población indígena, negra,  afrocolombiana, raizal, palenquera,  Rrom 
o gitana,  diligencien  el «Formato 11- Autorización para el tratamiento  de datos 
personales»  como  requisito  para  el otorgamiento  del criterio de desempate. 
 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 
Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 
de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. 
Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en 
proceso de reintegración o reincorporación. 
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En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por 
medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento  que  más  del  cincuenta  
por ciento (50%) de la  composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica 
está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. 
Además, deberá aportar alguno de los   certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración y los documentos de identificación de cada una de 
las personas en proceso de reincorporación. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará 
alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante 
legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad 
del juramento, el «Formato 10E - Participación    mayoritaria de personas en proceso 
de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)», junto con 
los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso  de 
reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 
que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación 
o reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 
(a)  esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,  
según corresponda,  diligenciará  el «Formato 10 F - Participación   mayoritaria  de  
mujeres  cabeza  de  familia  y/o  personas  en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de  familia  y/o  
personas  en  proceso  de reincorporación  y/o  reintegración.  Además, deberá 
acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participe en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, 
de acuerdo con lo previsto en este literal.  Este integrante debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 
(b)  el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta. 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la 
persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 
accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante 
de que trata el literal a) lo manifestará  diligenciando  el «Formato 10F Participación 
mayoritaria  de  mujeres  cabeza  de  familia  y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración». 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 
11-Autorización para el tratamiento de datos Personales» como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los 

términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este 
sentido, la   acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el 
«Formato 10G -Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la 
gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de 
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conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico 
en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que 
tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones   mutuales que 
cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 
de este numeral.  En el evento en que se presente empate entre proponentes 
plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan  la calidad de  grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al   menos uno de 
sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los  
criterios de clasificación empresarial definidos  por el  Decreto  1074  de  2015 o  la  
norma  que  lo  modifique,  aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del 
tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G -Acreditación 
Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de 
micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 
de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan  la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación  mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos  por el  Decreto  1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información  contable  con  corte al  31  de diciembre del año 
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos 
fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
proponente persona   natural y contador público, o el representante legal de la 
persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 
H-Pagos realizados a  Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales». 
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a 
este siempre que: 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual 
se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese 
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 
términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en la oferta; y 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes   legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando 
el «Formato 10 G -Acreditación Mipyme». 
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En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan 
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas  junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales 
en  los cuáles  al  menos  uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de  2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará 
el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento 
de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 
o la sustituya.  Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del 
numeral 8. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. 
 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético 
según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1. 
 
(b)  Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la 
izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. 
La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de 
proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente 
que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En 
caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número 
asignado. 

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo 
país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, 
no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8, 9,10 y 11.. 
 

3.6 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo 

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los 
artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  
del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por 
Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.  
 
Ver Matriz 2. Matriz de Riegos. 
 
 

3.7 Garantías 

Para la futura contratación de: “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS 
NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 
FASE 2 Y PARQUE TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, se 
requerirá de las siguientes garantías, para cada grupo o lote: 
 

Garantía Precontractual Contractual Post-contractual 
Aplica Porcentaje 

(%) 
Plazo 

SI NO 

Seriedad de la 
oferta 

X   SI 

Diez por ciento 
(10%) del 
Presupuesto 
Oficial  

3 meses contados a 
partir de la fecha de 
cierre del Proceso de 
Contratación  

Cumplimiento del 
Contrato 

 X  SI 
20% del valor 
total del 
contrato 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Buen Manejo y 
correcta inversión 
de anticipo 

 X  SI 

100% del valor 
entregado a 
título de 
anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Devolución del 
Pago anticipado 

 X  NO NA NA 
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Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

 X  SI 
10% del valor 
total del 
contrato  

Plazo del contrato y 
tres (3) años más.  

Estabilidad y 
calidad de la obra 

  X SI 

Para cada lote 
1, 2 3 4 5 y 6, 
20% del valor 
total de la 
ejecución de las 
actividades 
descritas. 

Con una vigencia de 
Cinco (05) años 
contados a partir de 
la suscripción del 
acta de recibo 
definitivo y a 
satisfacción de la 
obra por parte del 
Municipio y deberá 
cubrir mínimo el plazo 
contractual al 
momento de la 
suscripción de la 
misma. 

Calidad del 
servicio 

  X NO NA NA 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes en 
actividades 
relacionadas con 
mobiliario 
instalado como 
juegos infantiles, 
estructuras 
deportivas y todo 
el equipamiento 
que soporta el 
sistema de 
alumbrado 
público. 

  X SI 

Para cada lote 
1, 2 3 4 5 y 6, 
20% del valor 
total de la 
ejecución de las 
actividades 
descritas. 

Con una vigencia de 
Dos (02) años 
contados a partir de 
la suscripción del 
acta de recibo 
definitivo y a 
satisfacción de la 
obra por parte del 
Municipio y deberá 
cubrir mínimo el plazo 
contractual al 
momento de la 
suscripción de la 
misma. 

Provisión de 
repuestos 

  X NO NA NA 

Otros:    X NO NA NA 

Seguro de 
responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 X  SI 

Para el Lote 1: 
Quinientos 
(500) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
superior a cinco 
mil (5.000) 
SMMLV e 
inferior o igual a 
diez mil 
(10.000) 
SMMLV. 

Durante el plazo de 
ejecución del contrato 

Para el Lote 2: 
Cuatrocientos 
(400) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
superior a dos 
mil quinientos 
(2.500) SMMLV 
e inferior o igual 
a cinco mil 
(5.000) SMMLV 

Para el Lote 3: 
Trescientos 
(300) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
superior a mil 
quinientos 
(1.500) SMMLV 
e inferior o igual 
a dos mil 
quinientos 
(2.500) 
SMMLV. 

Para el Lote 4: 
Cuatrocientos 
(400) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
superior a dos 
mil quinientos 
(2.500) SMMLV 
e inferior o igual 
a cinco mil 
(5.000) 
SMMLV. 
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Para el Lote 5: 
Trescientos 
(300) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
superior a mil 
quinientos 
(1.500) SMMLV 
e inferior o igual 
a dos mil 
quinientos 
(2.500) 
SMMLV. 

     

Para el Lote 6: 
Doscientos 
(200) SMMLV 
para contratos 
cuyo valor sea 
inferior o igual a 
mil quinientos 
(1.500) 
SMMLV. 

 

 
NOTA 1: Los valores asegurados de cada actividad y en cada riesgo, podrán aumentar o disminuir en función de 
la ejecución real de cada actividad  
 
NOTA 2: Los porcentajes de ejecución reflejados en la tabla anterior, están calculados con base en las actividades 
y cantidades proyectadas en el presupuesto para cada LOTE de obra. 
 
Estas garantías serán otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT No. 890.201.222 – 0, y 
como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona jurídica, deberá figurar su 
razón social completa, según el Certificado de Existencia y Representación Legal, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
La póliza y sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del consorcio o unión temporal, la cual 
deberá ser presentada junto con la propuesta. 
 
El contratista deberá hacer entrega del original de estas garantías a la Entidad dentro del término estipulado en el 
cronograma del pliego de condiciones y/o minuta contractual, las cuales serán aprobadas por la misma, de 
acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento 
que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 
 
 

3.8. Indicación de si el proceso de contratación esta cobijado por un Acuerdo Comercial. 

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 2.2.1.1.1.3.1.del Decreto N° 1082 de 2015, 
en concordancia con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto N° 1082 de 2015 “Estudios 
y documentos previos”, se debe proceder a indicar si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial.  
 
En consonancia con lo señalado en las anteriores disposiciones y ante la obligación que tienen las Entidades 
Estatales de determinar en la etapa de planeación de cada Proceso de Contratación si los Acuerdos Comerciales 
son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las 
obligaciones derivadas de los mismos, la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente el día 02 
de mayo de 2019 actualizó el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
M-MACPC-14, en el cual se dispuso que dicha determinación se debe verificar según al NIVEL al que pertenece 
la entidad, que para el caso de la Corporación, corresponde al NIVEL MUNICIPAL.  
 
El Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-14, dispuso que 
dicha determinación se puede verificar siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo: 
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el 
Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional 
alguno.  
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Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación 
no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.  
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 
determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo 
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación.  
 
CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA APLICABILIDAD DE LOS ACUERDOS COMERCIALES AL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 
En atención y cumplimiento de las disposiciones y reglas contenidas en los artículos referenciado, la entidad 
verificó EL ANEXO No 01 PARA LAS ENTIDADES DEL NIVEL MUNICIPAL como guía para determinar si el 
presente Proceso de Contratación.  

Colombia Compra Eficiente recomendó incluir expresamente en los Documentos del Proceso la lista de Acuerdos 
Comerciales aplicables al Proceso de Contratación para lo cual sugirió utilizar la siguiente tabla:  

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 

Cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

Superior al Umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza del Pacifico 
Chile Si Si No No No 

Perú Si Si No No No 

Chile Si Si 
No No No 

Costa Rica Si Si No No No 

Estados AELC Si Si No No No 

Triángulo Norte 
El Salvador Si Si Si Si No 

Guatemala Si Si Si No Si 

Unión Europea Si Si No No No 

Israel Si Si No No No 

Reino Unido e Irlanda del Norte Si Si No No No 

Comunidad Andina Si Si Si No Si 

 
Con base en la tabla, el análisis para el proceso de selección que tiene por objeto: “MODERNIZACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - 
BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA 
HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” es:  
 
REGLA 1: LA ENTIDAD DEBE VERIFICAR QUE EL TRATADO ESTÉ VIGENTE  
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es Parte y que a la fecha contienen 
disciplinas en materia de contratación estatal: 
 

Acuerdo Comercial Capítulo de Compras Públicas Acuerdo Comercial 
Ley en Colombia que aprueba 

el Acuerdo Comercial 

Alianza del Pacifico 

Chile 

Capítulo VIII del Protocolo Adicional  Ley 1746 de 2014 México 

Perú 

Canadá Capítulo XIV y Anexo XIV del texto final del Acuerdo Ley 1363 de 2009 

Chile 
Capítulo XIII y Anexo XIII del Acuerdo de Libre Comercio entre 

Colombia - Chile 
Ley 1189 de 2008 

Corea 
Capítulo XIV y Anexo XIV del Acuerdo de Libre Comercio entre 

la República de Colombia y la República de Corea 
Ley 1747 de 2014 

Costa Rica 
Capítulo X y Anexo X.A del Acuerdo de Libre Comercio entre 

la República de Colombia y la República de Costa Rica 
Ley 1763 de 2015 

Estados Unidos 

Capítulo IX, Anexo 9.1, Carta adjunta 9.11, Carta adjunta 
licitaciones electrónicas y Decisión No. 2 del Acuerdo de 
Promoción Comercial entre la República de Colombia y 

Estados Unidos de América 

Ley 1143 de 2007 

Estados AELC 
Capítulo VII, Anexo XIX, Anexo XX del Acuerdo de Libre 

Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC 
Ley 1372 de 2010 

México 
Capítulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Colombia 
Ley 172 de 1994 

Triángulo Norte 

El Salvador Capítulo 11 y Anexo 11 Tratado de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, 

Guatemala y Honduras 
Ley 1241 de 2008 Guatemala 

Honduras 

Unión Europea 
Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial  
entre la Unión Europea y Colombia y Perú, Decisión 01 de 

2017, y Decisión 01 de 2021 
Ley 1669 de 2013 

Israel 
Capítulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Libre Comercio 

entre la República de Colombia y el Estado de  
Israel 

Ley 1841 de 2017 

Reino Unido e Irlanda del Norte 

Provisionalmente se siguen aplicando las mismas  
condiciones de acceso descritas por el Acuerdo Multipartes de 

los Países Andinos con la Unión Europea, es decir, las 
disposiciones del Título VI y Anexo XII del texto final del 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, 

Ley 2067 de 2020 
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Decisión 01 de 2017 y Decisión 01 de 2021, hasta la entrada 

en vigor de dicho Acuerdo Comercial 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 
 
Adicionalmente a los anteriores Acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta que la Decisión 439 
de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, la cual incluye algunas obligaciones en 
materia de Trato Nacional para servicios. 
 
REGLA 2: LA ENTIDAD DEBE VERIFICAR SI ESTÁ INCLUIDA EN EL ACUERDO COMERCIAL 
 
Los municipios están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con 
Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de contratación llevados a cabo por los municipios 
deberán otorgar Trato Nacional a los nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el 
respectivo Acuerdo Comercial 
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública llevada a cabo por estos municipios se 
deberá dar aplicación a todas las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos 
proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel. 
 
Salvo por algunas excepciones3, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las entidades 
descentralizadas indirectas4) están incorporadas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; 
el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda 
del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales del nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 
 
REGLA 3: SI LA ENTIDAD ESTATAL ESTÁ INCLUIDA EN EL ACUERDO COMERCIAL  
 
Se debe verificar que el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación sea igual o superior al valor a 
partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable; en dicho caso, el Proceso de Contratación, en principio, estará 
cubierto por el Acuerdo Comercial y, en consecuencia, la Entidad deberá observarlo. 
 
De acuerdo al Anexo No. 03 de la aplicación de los acuerdos comerciales para las entidades estatales del nivel 
municipal los acuerdos manejan los siguientes umbrales: 
 

Acuerdo Comercial Bienes y Servicios a partir de Servicios de Construcción a partir de 

Alianza del Pacifico 
Chile 

$ 1.131.072.527 $ 25.706.187.670 
Perú 

Chile $ 1.124.020.650 $ 25.545.923.858 

Costa Rica $ 2.059.666.877 $ 25.725.714.885 

Estados AELC $ 1.041.958.933 $ 23.680.884.850 

Triángulo Norte 
El Salvador 

$ 85.000.001 $ 85.000.001 
Guatemala 

Unión Europea $ 938.656.236 $ 23.466.405.900 

Israel $ 1.405.744.025 $ 28.114.880.500 

Reino Unido e Irlanda del Norte $ 938.656.236 $ 23.466.405.900 

Comunidad Andina  Aplica para todos   Aplica para todos  

 
El presupuesto Oficial del presente proceso contractual es de DIECINUEVE MIL SESENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
($19.066.384.026,20), por lo anterior el presente proceso contractual aplica los tratados del Triángulo del Norte y 
la comunidad Andina (Decisión 439 de 1998 CAN), en virtud a que el valor del presupuesto oficial es superior a 
los umbrales.  
 
REGLA 4: EXCEPCIONES  
 
Para el presente proceso aplican las siguientes excepciones: 
 

38 
 

Las cual son descritas con detalle en la sección de excepciones de este documento. 
 
El Salvador perteneciente al Acuerdo del Triángulo del Norte presenta excepción de los Servicios de Construcción, 
el cual de manera generalizado abarca el desarrollo del presente proceso contractual. 

                                                           
3 Estas excepciones corresponden a los números 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. En el caso de la Unión Europea, 

de acuerdo con la Decisión 01 de 2018, no se incluyen las entidades con carácter industrial y comercial. 
4 Incluyendo la Federación Colombiana de Municipios. 
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Para el tratado con la Decisión 439 de 1998 CAN, se verifico el Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de 
los Acuerdos Comerciales y se evidencio que no cumple con ninguna excepción, por lo tanto, el presente proceso 
está sujeto a cumplimiento del tratado.  
 
En atención al análisis citado en el cuadro anterior, el presente proceso es aplicable al tratado comercial de: La 
decisión 439 de 1998 CAN, en consecuencia, de conformidad al Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación versión CCE-EICP-MA-03 V.1, los plazos que aplican: 
 

ACUERDO COMERCIAL PLAZO GENERAL 

PLAZO BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES 

PLAZO CUANDO HAY 
PUBLICIDAD EN EL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES 

Alianza del Pacifico 30 días 10 días 10 días 

Canadá 30 días 10 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 10 días 

Corea 30 días 13 días 10 días 

Costa Rica 30 días 10 días 10 días 

Estados AELC 10 días 10 días 10 días 

Estados Unidos 30 días 10 días 10 días 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

Israel 40 días 10 días 10 días 

México 40 días N/A 25 días 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 
 
Debe señalarse que, cuando un Proceso de Contratación está cubierto por más de un Acuerdo Comercial, la 
Entidad Estatal debe establecer en el Cronograma un plazo para la preparación y presentación de las ofertas 
mayor o igual al plazo más largo contemplado en los Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación. 
Esto con el fin de cumplir con los compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales relacionados con este 
tema. 
 
Se concluye, que El Municipio de Bucaramanga para el presente proceso contractual le es aplicable los Acuerdos 
del Triángulo del Norte (Solamente Guatemala) y el tratado de la Comunidad Andina. 
 
A continuación, se presentan las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades 
Estatales del nivel municipal.  
 

Acuerdo Comercial Excepciones 

Alianza del 
Pacifico 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 61. 

Perú 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

47. 

Costa Rica 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 58. 

Estados AELC 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37. 

Triángulo Norte 

El 
Salvador 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59. 

Guatemala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59. 

Unión Europea 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 

49, 57. 

Israel 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 29, 32, 34, 35, 37. 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 
49, 57. 

 
La descripción de las posibles excepciones aplicables en cada caso es la siguiente: 

 
 

3. OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACION 
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4.1.1 
Obligaciones 
específicas 
del 
Contratista 

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se 
compromete a: 
 

1. El Contratista deberá realizar y dejar registro de intercambio de información con las 
empresas de servicios públicos previo la ejecución de las intervenciones.  

2. El contratista deberá instalar vallas informativas en el sitio o los sitios de la obra con 
base en las indicaciones establecidas por la entidad. 

3. El Contratista deberá realizar todas las investigaciones (meteorológicas, sociales, 
técnicas, etc.), estudios y planeación de medidas preventivas en todos los aspectos 
que se requieran con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato dentro 
del plazo acordado.  

4. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la 
Interventoría del contrato.  

5. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.  
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  
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7. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.  
8. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad 

establecida para el efecto. 
9. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto 

del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.  
10. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio, así como el buen estado 

de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecución del 
presente contrato. 

11. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no 
descuidar en ningún momento el servicio requerido por el municipio.  

12. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el 
contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 

13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas por el interventor o la entidad contratante si se 
hace necesario. 

14. Verificar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, los 
diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el 
plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que 
acepta en su integridad tales documentos.  

15. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de 
los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias 
para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor 
o en su defecto del interventor y por el Municipio, sin perjuicio de las autorizaciones que 
sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad por 
las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, 
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por EL 
CONTRATISTA. 

16. El contratista deberá presentar un programa de obra de conformidad con los 
lineamientos establecidos en el anexo técnico. 

17. El contratista deberá presentar un plan de gestión social de conformidad con los 
lineamientos establecidos en anexo técnico, el cual debe contemplar como mínimo la 
siguiente información: Programa de información y divulgación a la comunidad, 
Programa de atención a la comunidad, Programa de participación ciudadana, Programa 
de acompañamiento social en actividades técnicas, Programa de capacitación de 
personal vinculado al proyecto. Este plan de gestión social deberá ser aprobado por el 
Interventor del contrato. 

18. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance señalado y cumplir con 
las especificaciones técnicas del mismo. 

19. Realizar la ejecución de las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
20. Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámites que surgen de las distintas 

cláusulas del contrato. Al igual que los plazos pactados para la entrega de los 
elementos a contratar. 

21. Responder por los impuestos, contribuciones y demás obligaciones de carácter legal u 
ordenanza que genere la legalización del contrato. 

22. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros 
en la ejecución del contrato. 

23. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera 
efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual. 

24. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal 
con el Municipio. 

25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los 
perjuicios que se causen por su negligencia u omisión para lo cual debe estar informado 
de toda la reglamentación ambiental vigente.  

26. Responder por la buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento 
del objeto del contrato. 

27. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes, insumos, 
servicios y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones. 

28. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta 
presentada por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. 

29. El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados y aquellos 
que se realicen sin autorización serán por su propia cuenta y responsabilidad. 

30. Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal que requieran 
para el desarrollo de sus labores y vigilar que su uso se cumpla en los términos 
establecidos por la ley. 

31. Desarrollar un programa de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido 
por el Ministerio de Seguridad Social.  

32. El contratista deberá suministrar toda la herramienta, implementos mecánicos, 
transporte, necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
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33. Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecución del contrato deberán ser 

aprobados por la interventoría o supervisor mediante la presentación de muestras con 
la debida anticipación. El Interventor o supervisor podrá ordenar por cuenta del 
contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajustan a las 
especificaciones. 

34. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas, 
dejándolas completamente limpias. 

35. Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico y físico 
necesario para el cumplimiento del objeto del contrato. 

36. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y 
perdida de elementos en la obra por negligencia en la ejecución de las diferentes 
actividades; los costos y trabajos que esto genere estarán a cargo del contratista. 

37. Aportar el certificado de trabajo seguro en alturas del personal técnico que prestará el 
servicio, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 1409 de 2012, por 
medio de la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas. 

38. Referente al mobiliario a instalar y bienes entregados al municipio es necesario que por 
parte del contratista se entregue garantía emitida por parte del fabricante, sin perjuicio 
de lo anterior, la entidad exigirá garantía contractual referente al correcto 
funcionamiento de los bienes entregados. 

 
4.1.2 
Obligaciones 
del Municipio 
de 
Bucaramanga 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Suministrar al contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato.  
5. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista y/o el interventor sobre los 

documentos suministrados por éste.  
6. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para 

cumplir cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta 
con base en el contrato. 

7. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del 
contrato.  

8. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al 
apoyo jurídico, técnico y demás que requiera el contratista para el cabal cumplimiento 
del presente convenio.  

9. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del 
desarrollo del mismo. 

10. Entregar al contratista de obra cuando se requiera los permisos (ambientales, de 
intervención de cauce, entre otros), licencias (de construcción, ambientales, de 
intervención del espacio público entre otros). 

Entregar a contratista de obra cuando se requiera la disponibilidad de los servicios 
públicos o la factibilidad del aumento de la capacidad instalada. 

4.2 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

Los contratos generados del presente proceso de contratación tendrán los plazos 
diferenciados por cada sitio a intervenir tal y como se evidencia a continuación: 
 

PROYECTO SECTORES COMUNA LOTE PLAZO (MESES) 

MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS 
NARANJOS - CENTAUROS, BULEVAR 
BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, 

CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y 
PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA 

HERRERA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER 

URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y 
CENTAUROS 

7 1 6 

BULEVAR BOLÍVAR, GLORIETA SAN 
FRANCISCO 

3 2 7 

BULEVAR SANTANDER, GLORIETA 
ESTADIO ALFONSO LOPEZ 

3 3 7 

CALLE 56 – FASE I 6 4 7 
CALLE 56 – FASE II 12 5 7 
PARQUE GABRIEL  TURBAY Y OLAYA 
HERRERA 

12 6 5 

 
Contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 
 
El 27 de septiembre de 2022 se expidió el Acuerdo Municipal No. 037 de 2022 por medio 
del cual se autoriza al Alcalde de Bucaramanga para comprometer vigencias futuras 
ordinarias para la vigencia fiscal 2023. 
 

4.3 Necesidad de 
contratar con 
Interventoría 
cuando los 

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación la cual corresponde a Licitación Pública, 
y en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que reza: “… los contratos de 
obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la Interventoría 
deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista…”.  
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contratos superen 
la menor cuantía 

 
Igualmente, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala: “SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda”.  
 
Por lo anterior la Secretaría de Infraestructura contratará, a través de Concurso de Méritos, 
la Interventoría Externa que realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
ambiental de salud ocupacional y seguridad industrial al contrato que resulte del proceso 
contractual.  
 
El interventor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en 
cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como 
la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración 
del mismo.  
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, 
el interventor. 
 
El interventor adelantará el seguimiento y vigilancia al contrato de obra de conformidad con 
lo establecido en el artículo 83 al 85 de la ley 1474 de 2011 y la Guía práctica para el 
ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y convenios del Municipio 
de Bucaramanga Código: G-GJ-1140-170-001 
 

 
4.4 Liquidación del 
Contrato 

 
El contrato deberá liquidarse en la forma establecida en el artículo 60 y ss. de la Ley 80 de 
1993, y las modificaciones introducidas por el artículo modificado por los artículos 11 y 32 
de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, vencidos los 
términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe 
dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 

 
4.5 Convocatoria 
Limitada A 
Mipymes 

N/A 

4.6 Constancia del 
cumplimiento del 
deber de análisis 
de las entidades 
estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

4.7 
Comunicaciones 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse a través de 
la plataforma SECOP II. 
 

 
4.8 Autorización 
para contratar 

 

El Decreto Municipal No. 0220 del 9 de junio de 2020, por medio del cual se delega el 
ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del gasto, delegó Secretario 
(a) de Despacho, código 020, grado 25, la ordenación del gasto que corresponda a los 
mismos, el ejercicio de las funciones y competencias de adelantar los procedimientos de 
selección de contratistas, expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad 
precontractual, contractual y post contractual, con forme a las facultades que otorga la Ley 
y las que se confieran en dicho acto administrativo, especialmente el alcance del Artículo 
Segundo y las delegaciones especiales asignadas en el artículo Cuarto. 

 
4.9 Anexos 
 

 Certificación Banco de Proyectos, 

 Certificado Plan de Adquisiciones,  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 Estudio del Sector, 

 Anexo 1 - Anexo Técnico y sus apéndices: 
 

LOTE 1: URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 1 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 1 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 1 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 1 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 1 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 1 
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 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 1 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 1 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 1 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 1 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 1 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - Detalles 1- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - Detalles 2- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - ESSA- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - PARTE 1- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - PARTE 2- LOTE 1 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 1 - PRE_01_LISTADO DE PLANOS - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 2- PRE_02_LOCALIZACION - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 3 - PRE_03_ESTADO ACTUAL - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 4 - PRE_04_TOPOGRAFIA - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 5 - PRE_05_DEMOLICIONES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 6 - PRE_06_DEMOLICIONES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 7 - PRE_07_VERSUS - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 8 - URB_01_PLANTA GENERAL - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 9 - URB_02_PLANTA GENERAL CON MOBILIARIO - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 10 - URB_03_PLANTA DE NIVELES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 11 - URB_04_PLANTA GENERAL DE DETALLE - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 12 - URB_05_PLANTA DE ACABADOS - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 13 - URB_06_PLANTA DE MOBILIARIO - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 14 - URB_07_PLANTA DE BORDILLOS - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 15 - URB_08_CORTE URABNO N1 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 16 - URB_09_CORTE URABNO N2 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 18 - PUD_01_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 19 - PUD_02_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 20 - PUD_03_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 21 - PUD_04_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 22 - PUD_05_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 23 - PUD_06_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 24 - PUD_07_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 25 - PUD_08_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 26 - PUD_09_PLANO DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 27 - PAI_01_PLANO DE ARBORIZACION - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 28 - PAI_02_PLANO DE ARBORIZACION - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 29 - IND.01.1 PLANO GENERAL - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 30 - IND.01.2 PLANO - 01 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 31 - IND.01.3 PLANO - 02 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 32 - IND.01.4 PLANO - 03-04 - LOTE 1 

 Apéndice F3 - 33 - IND.01.5 DETALLES - LOTE 1 

 Apéndice F3 - URB_10_PLANO DE CUBIERTA - LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 02 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 03 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 04 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 05 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F4 EST 06 detalles arquitectónico – LOTE 1 

 Apéndice F5 Plu.01 pluvial ED naranjos-pl.01 – LOTE 1 

 Apéndice F5 Plu.02 pluvial ED naranjos-pl.02 – LOTE 1 

 Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial (ítems, actividades, cantidades) – 
LOTE 1. 
 

LOTE 2: BULEVAR BOLIVAR Y GLORIETA SAN FRANCISCO 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 2 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 2 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 2 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 2 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 2 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 2 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 2 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 2 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 2 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 2 
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 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 2 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 2 

 Apéndice F2 – Plano general - LOTE 2 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico glorieta v1 – LOTE 2 

 Apéndice F2 – Diseño Eléctrico – Plano 1 - LOTE 2 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico plano ESSA - LOTE 2 

 Apéndice F2 - Detalles Media tensión - LOTE 2 

 Apéndice F2 - Detalles de obra civil – LOTE 2 

 Apéndice F3 - A01_Arquitectonico - LOTE 2 

 Apéndice F3 - A02_Arquitectonico - LOTE 2 

 Apéndice F3 - A03_Arquitectonico - LOTE 2 

 Apéndice F3 - A04_Arquitectonico - LOTE 2 

 Apéndice F3 - A05_Arquitectonico - LOTE 2 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 2. 

 
LOTE 3: BULEVAR SANTANDER Y GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 3 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 3 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 3 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 3 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 3 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 3 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 3 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 3 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 3 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 3 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 3 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 3 

 Apéndice F2 – Diseño Plano general – LOTE 3 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico ESSA – LOTE 3 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico detalle 1 – LOTE 3 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico detalle 2 – LOTE 3 

 Apéndice F3 - A01_Arquitectonico - LOTE 3 

 Apéndice F3 - A02_Arquitectonico - LOTE 3 

 Apéndice F3 - A03_Arquitectonico - LOTE 3 

 Apéndice F3 - A04_Arquitectonico - LOTE 3 

 Apéndice F3 - A05_Arquitectonico - LOTE 3 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 3. 
 
 

LOTE 4: CALLE 56 – FASE I 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 4 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 4 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 4 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 4 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 4 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 4 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 4 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 4 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 4 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 4 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 4 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-1 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-2 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-3 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-4 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-5 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-6 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-7 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-8 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-9 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-10 - LOTE 4 
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 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 1-11 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico Detalle Fase 1-1 - LOTE 4 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico Detalle Fase 1-2 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_01 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_02 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_03 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_04 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_05 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_06 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_07 - LOTE 4 

 Apéndice F3 - ARQ1_08 - LOTE 4 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 4. 
 

LOTE 5: CALLE 56 – FASE II 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 5 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 5 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 5 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 5 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 5 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 5 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 5 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 5 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 5 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 5 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 5 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 2-1 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 2-2 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 2-3 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico General Fase 2-4 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico Detalle Fase 2-1 - LOTE 5 

 Apéndice F2 - Diseño eléctrico Detalle Fase 2-2 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_01 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_02 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_03 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_04 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_05 - LOTE 5 

 Apéndice F3 - ARQ1_06 - LOTE 5 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 5. 
 

LOTE 6: PARQUE GABRIEL TURBAY Y  OLAYA HERRERA 

 Apéndice A - Especificaciones técnicas – LOTE 6 

 Apéndice B - Análisis de Precios Unitarios - LOTE 6 

 Apéndice B1 - Listado de equipos y herramientas - LOTE 6 

 Apéndice B2 - Listado de transportes - LOTE 6 

 Apéndice B3 - Listado de mano de obra - LOTE 6 

 Apéndice B4 - Listado de materiales - LOTE 6 

 Apéndice B4.1 - Apoyo Industria Nacional - LOTE 6 

 Apéndice B5 - Discriminación de AU - LOTE 6 

 Apéndice C - Programación de Obra - LOTE 6 

 Apéndice D - Presupuesto Oficial - LOTE 6 

 Apéndice E - Lineamientos Gestión Social - LOTE 6 

 Apéndice F1 - Diseño fotométrico - LOTE 6 

 Apéndice F2 – Plano de detalles – LOTE 6 

 Apéndice F2 – Plano eléctrico general – LOTE 6 

 Apéndice F3 – 01_Localizacion - LOTE 6 

 Apéndice F3 – 02_Intervencion - LOTE 6 

 Apéndice F3 - 03_Localizacion especifica_Olaya Herrera - LOTE 6 

 Apéndice F3 – 04_Localizacion especifica_Turbay - LOTE 6 

 Apéndice F3 – 05_Planta general detalles - LOTE 6 

 Apéndice F3 – 06_Planta detalles - LOTE 6 

 Formulario 1 - Formulario de Presupuesto oficial (Ítems, Actividades, cantidades) – 
LOTE 6 
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4.10 Conclusión 
 

Del análisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de 
Bucaramanga- Secretaria de Infraestructura, concluye que es viable adelantar el proceso 
de selección de contratista a fin de satisfacer la necesidad relacionada con la: 
“MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS 
NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 
56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”. 

FIRMA: 
 
 
 

NOMBRE: IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 

CARGO: Secretario de Infraestructura 

 

Proyectó y revisó Aspectos jurídicos: Diana Milena Vila Flórez / Abogada – Contratista CPS 

Proyectó Aspectos técnicos: Mayra Alejandra Salcedo Gomez / Ing. Electricista - Contratista CPS 

Proyectó Aspectos técnicos: Libardo Andrés Mejía León / Arquitecto – Contratista CPS 

Revisó Aspectos Técnicos: German Augusto Montero Parra / Ing. Electricista - Contratista CPS 

Revisó Aspectos técnicos: Robinson Albeiro Castro Caro/ Profesional Universitario 

Revisó Aspectos Financieros: Elkin Lizcano / Contratista CPS  

 


