Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4087222
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 horas de tiempo transcurrido *(3/10/2022 4:26:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4087222
Objeto del contrato	Mantenimiento de la red sanitaria de las instalaciones del SENA regional Quindío
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	3/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4/12/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 horas de tiempo transcurrido *(4/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	3/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DOTACERO SUPPLY

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9013683669

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DOTACERO SUPPLY	bancoomeva	Ahorros	050405304001

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DOTACERO SUPPLY* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2022 10:03:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Fabio Alvarez Angel* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2022 12:57:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Unidad Contratación Despacho Regional
Proceso de Contratación	MC-RQ-DR-00093-2022
Título de la oferta	REDES_SANITARIAS_DOTACERO
Cuantía del contrato	74.219.972 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(26/09/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(26/09/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(26/09/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2023 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(6/10/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4087222
Proveedor DOTACERO SUPPLY
Creado por Paola Andrea Sossa Ospina
Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido *(4/10/2022 11:06:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Contrato resultante del proceso MC-RQ-DR-00093-2022

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	MC-RQ-DR-00093-2022 Carta de aceptacion.pdf	MC-RQ-DR-00093-2022 Carta de aceptacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Centenario No. 44 N-15
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección Avenida Centenario No. 44 N-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CENTENARIO 47N 15	COLOMBIA > Quindío > Armenia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4087222

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							96.389.393,00	74.219.972,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	76111600	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	620,00	M2	6.100,00	4.697,00	3.782.000,00	2.912.140,00
1.2	72153204	IMPERMEABILIZACION DE VIGACANAL EN CONCRETO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E IRÁ CUBIERTO POR MANTO ASFÁLTICO DE 2,2MM CUBIERTO POR PINTURA ALUMOL O SIMILAR.	420,00	M2	59.500,00	45.815,00	24.990.000,00	19.242.300,00
1.3	72153204	IMPERMEABILIZACION CANAL EN LAMINA CON VERIFICACION Y REPARACION DE JUNTAS , PINTURA ALUMOL O SIMILAR	200,00	M2	42.450,00	32.687,00	8.490.000,00	6.537.400,00
1.4	72101510	DESMONTE Y REPOSICIÓN PUNTO SANITARIO D=2" HASTA 2 m (Inc. Retiro de tuberia existente, acesorios y resanes)	11,00	UN	82.450,00	63.487,00	906.950,00	698.357,00
1.5	72101510	BASE Y CAÑUELA PARA CÁMARA 100 CM X 100 CM	5,00	UN	337.500,00	259.875,00	1.687.500,00	1.299.375,00
1.6	26131603	SUMNISTRO E INSTALACION REJILLA - SIFON DE PISO 3" TIPO GRANADA INCLUYE RESANE IMPERMEABILIZADO	30,00	UN	56.000,00	43.120,00	1.680.000,00	1.293.600,00
2.1	72101510	SUMNISTRO DE TAPA EN CONCRETO DE 3000PSI, PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X70CM, INCLUYE MARCO, MANIJA Y ACERO DE REFUERZO	1,00	UN	247.000,00	190.190,00	247.000,00	190.190,00
2.2	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS 40X30X30CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1,00	UN	130.500,00	100.485,00	130.500,00	100.485,00
2.3	72101510	SUMNISTRO DE TAPA EN CONCRETO DE 3000PSI, PARA CAJA DE INSPECCION DE 50X45CM INCLUYE MARCO, MANIJA Y ACERO DE REFUERZO	1,00	UN	170.500,00	131.285,00	170.500,00	131.285,00
2.4	72101510	SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA	20,00	M	30.000,00	23.100,00	600.000,00	462.000,00
2.5	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS DE 60X60CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1,00	UN	146.000,00	112.420,00	146.000,00	112.420,00
2.6	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS DE 70X70CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	2,00	UN	172.500,00	132.825,00	345.000,00	265.650,00
2.7	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN AGUAS NEGRAS DE 90X90CM INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1,00	UN	171.000,00	131.670,00	171.000,00	131.670,00
2.8	72101510	SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA	50,00	M	31.500,00	24.255,00	1.575.000,00	1.212.750,00
2.9	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 1,20X0,70X1,8 UBICADA EN EL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	389.000,00	299.530,00	389.000,00	299.530,00
2.1	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 75X75X1,20CM UBICADA EN EL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	292.500,00	225.225,00	292.500,00	225.225,00
2.11	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 70X70X70CMS UBICADA EN EL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	255.000,00	196.350,00	255.000,00	196.350,00
2.12	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS DE 70X80X70CMS UBICADA EN EL PASILLO BAÑOS APRENDICES. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	285.250,00	219.643,00	285.250,00	219.643,00
2.13	72101510	MANTENIMIENTO DE CAJA DE INSPECCIÓN MIXTA DE 65X65X70CMS UBICADA EN LA CAFETERIA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	256.500,00	197.505,00	256.500,00	197.505,00
3.1	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,70*0,70*1,6 UBICADA EN PLANTA DE FRUHOR. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN	1,00	UN	158.500,00	122.045,00	158.500,00	122.045,00

		FINAL DE RESIDUOS.						
3.2	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*2,0 M UBICADA EN PLANTA DE FRUHOR. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1,00	UN	189.500,00	145.915,00	189.500,00	145.915,00
3.3	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*1,70 M UBICADA EN PLANTA DE FRUHOR. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1,00	UN	193.000,00	148.610,00	193.000,00	148.610,00
3.4	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN LABORATORIO DE POSTCOSECHA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1,00	UN	174.000,00	133.980,00	174.000,00	133.980,00
3.5	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,7*0,7*0,5M UBICADA EN LABORATORIO DE POSTCOSECHA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1,00	UN	153.500,00	118.195,00	153.500,00	118.195,00
3.6	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN LABORATORIO DE POSTCOSECHA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1,00	UN	174.000,00	133.980,00	174.000,00	133.980,00
3.7	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,15*1,15*0,7M POSTERIOR AL COLISEO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	366.000,00	281.820,00	366.000,00	281.820,00
3.8	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,4*0,3*0,5M TIENDA DEL APRENDIZ. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	256.000,00	197.120,00	256.000,00	197.120,00
3.9	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 0,5*0,5*0,5M JARDÍN BLOQUE ADMINISTRATIVO. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	2,00	UN	128.500,00	98.945,00	257.000,00	197.890,00
3.1	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	2,00	UN	316.000,00	243.320,00	632.000,00	486.640,00
3.11	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,70*0,70*0,70M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	2,00	UN	267.500,00	205.975,00	535.000,00	411.950,00
3.12	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 0,5*0,5*0,4M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	238.000,00	183.260,00	238.000,00	183.260,00
3.13	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,1*1,1*2,1M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	375.250,00	288.943,00	375.250,00	288.943,00
3.14	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 1,0*1,0*2,1M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	372.500,00	286.825,00	372.500,00	286.825,00
3.15	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS0 1,0*1,0*4,6M UBICADA EN ESPEJO DE AGUA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	486.000,00	374.220,00	486.000,00	374.220,00
3.16	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*4,6M UBICADA EN AMBIENTE 15. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	487.750,00	375.568,00	487.750,00	375.568,00
3.17	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,15*1,15*4,3M UBICADA EN PARTE POSTERIOR A CAFETERÍA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	504.000,00	388.080,00	504.000,00	388.080,00
3.18	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*0,5M UBICADA EN PARQUEADERO DE BUSES. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	1,00	UN	186.000,00	143.220,00	186.000,00	143.220,00
3.19	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*1,2M UBICADA EN PARQUEADERO DE BUSES. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	315.000,00	242.550,00	315.000,00	242.550,00
3.2	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,3*1,3*4M UBICADA EN INICIO HUELLA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	540.000,00	415.800,00	540.000,00	415.800,00
3.21	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*2,9 M UBICADA EN ALMACÉN. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	422.500,00	325.325,00	422.500,00	325.325,00
3.22	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*3,0 M UBICADA EN PLANTA ELÉCTRICA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. INC ADECUACIÓN DE BASE, CAÑUELA	1,00	UN	437.750,00	337.068,00	437.750,00	337.068,00
3.23	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*2,2 M UBICADA EN PLATANERA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	2,00	UN	187.000,00	143.990,00	374.000,00	287.980,00
3.24	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*2,0 M UBICADA EN GANADERÍA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1,00	UN	182.500,00	140.525,00	182.500,00	140.525,00
3.25	72101510	MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS 1,0*1,0*1,3 M UBICADA EN GANADERÍA. INCLUYE LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1,00	UN	126.000,00	97.020,00	126.000,00	97.020,00
3.26	72101510	DESTAPONAMIENTO CON SONDA ELÉCRITCA DE TUBERÍA SANITARIA 6"	205,00	M	25.011,00	19.258,00	5.127.255,00	3.947.890,00
3.27	72101510	DESTAPONAMIENTO CON SONDA ELÉCRITCA DE TUBERÍA SANITARIA 8"	227,00	M	31.600,00	24.332,00	7.173.200,00	5.523.364,00
3.28	72153204	IMPERMEABILIZACION CANAL EN LAMINA CON VERIFICACION Y REPARACION DE JUNTAS , PINTURA ALUMOL O SIMILAR	160,00	M2	38.750,00	29.838,00	6.200.000,00	4.774.080,00
		IMPERMEABILIZACION DE VIGACANAL EN						

3.29	72153204	CONCRETO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E IRÁ CUBIERTO POR MANTO ASFÁLTICO DE 2,2MM CUBIERTO POR PINTURA ALUMOL O SIMILAR.	32,00	M2	60.850,00	46.855,00	1.947.200,00	1.499.360,00
3.3	72101510	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL EN PVC DESARROLLO 0,35M	28,00	M	3.400,00	2.618,00	95.200,00	73.304,00
3.31	72101510	MANTENIMIENTO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" HASTA 4,0M	57,00	M	2.400,00	1.848,00	136.800,00	105.336,00
3.32	72101510	MANTENIMIENTO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 6" HASTA 8M	260,00	M	3.700,00	2.849,00	962.000,00	740.740,00
4.1	76111600	LIMPIEZA DE VIGA CANAL	30,00	M2	6.500,00	5.005,00	195.000,00	150.150,00
4.2	12164902	IMPERMEABILIZACION DE VIGACANAL EN CONCRETO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E IRÁ CUBIERTO POR MANTO ASFÁLTICO DE 2,2MM CUBIERTO POR PINTURA ALUMOL O SIMILAR.	30,00	M2	59.250,00	45.623,00	1.777.500,00	1.368.690,00
4.3	73181104	PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR INC. RESANES	40,00	M2	38.600,00	29.722,00	1.544.000,00	1.188.880,00
	72101510	ADMINISTRACIÓN (15%)	1,00	UN	11.954.025,00	9.204.611,00	11.954.025,00	9.204.611,00
	72101510	UTILIDAD (5%)	1,00	UN	3.984.675,00	3.068.204,00	3.984.675,00	3.068.204,00
	72101510	IVA (19%)	1,00	UN	757.088,00	582.959,00	757.088,00	582.959,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. CDP_ 000000_7622.pdf	2. CDP_ 000000_7622.pdf	(detalle)
3. CERTIFICA PAA RED SANITARIA.pdf	3. CERTIFICA PAA RED SANITARIA.pdf	(detalle)
cedula_mauricio.pdf	cedula_mauricio.pdf	(detalle)
CERTIFICACION_BANCARIA_DOTACERO_SUPPLY_SEPTIEMBRE_2022.pdf	CERTIFICACION_BANCARIA_DOTACERO_SUPPLY_SEPTIEMBRE_2022.pdf	(detalle)
RUT FORMALIZADO DOTACERO SUPPLY.pdf	RUT FORMALIZADO DOTACERO SUPPLY.pdf	(detalle)
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf	(detalle)
MC-RQ-DR-00093-2022 Carta de aceptacion.pdf	MC-RQ-DR-00093-2022 Carta de aceptacion.pdf	(detalle)
4. MC-RQ-DR-00093-2022 ESTUDIO PREVIO Redes Sanitarias.pdf	4. MC-RQ-DR-00093-2022 ESTUDIO PREVIO Redes Sanitarias.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Carlos Fabio Alvarez An Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 89001029 Guardar y notificar

Supervisor Diana Marcela Marín Pé Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1094903818 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	74.219.972
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	74.219.972

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7622	CDP	Generado	96.389.291 COP	74.219.972 COP	36-02-00-063-000000	Editar

Saldo de CDP 96.389.291 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 74.219.972 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 3/10/2022 5:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -