FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: GAJEAD-FRO15
o Version N°: 1
FORMATO ANALISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL
Vigencia: 21/08/2018
UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 FECHA 03-oct-22
088-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
$ 98.000.000,00
Nor . FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) 121 98.000.000,00 15-sep-22
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) 15822 98.000.000,00 16-sep-22

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS FORMATOS
OBJETO UNICOS NACIONALES PARA OBTENCION DE LOS PERMISOS AMBIENTALES DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS
Y DE VERTIMIENTOS PARA EL AERODROMO DE VELASQUEZ

PLAZO DE EJECUGION 30-dic-22
RN © .MESPAC _ ' . 10 s Tlvaler -
DICIEMBRE ylo CXP 2022 PAGADERAS | TRIMESTRE 2023 MINIMO EL 30% ($29.400.000,00)
FORMA DE PAGO
CXP 2022 PAGADERAS | TRIMESTRE 2023 MINIMO EL 90% ($58.800.000,00)
CXP 2022 PAGADERAS | TRIMESTRE 2023 POR EL 10% RESTANTE ($9.800,000,00)
« - .. RECOMENDAGIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC O DEPARTAMENTO FINANGIERO .

1. El Departamento de contratos debera tramitar oportunamente los documentos soportes para pago con el préposito de solicitar el PAC durante la primera semana del mes anterior a|
cada pago y de esta forma reconocer, tramitar y registrar en el Sistema integrado de Informacién Financiera la obligacién. Asi mismo la programacién de PAC esté sujeta a cambios|
segun disponibilidad de recursos por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

2. El objeto a contratar esta correctamente clasificado en el rubro presupuestal. Se debe tener en cuenta el plazo de ejecucion y la forma de pago, debido a que primero se reciben los|
servicios y después se efectuia el pago.

3. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de Apropiacion para dar continuidad al proceso de contratacion y el rubro presupuestal corresponde a las|
actividades propias del desarrollo del objeto contractual, en cumplimiento al principio de especializacién.

4. El contratista debera estar enterado que este contrato genera retencion de Industria y Comercio para el Municipio de Puerto Salgar- Cundinamarca segtin el acuerdo 037 de 2013
"Estatuto de Rentas del Municipiode Puerto Salgar”. Aplica retencién en la fuente (dependiendo del Contribuyente y del objeto contractual), segtin sea el caso, retencion de IVA (SI
|tiene aplicabilidad de IVA). Contribucién de los contratos de Obra publica de acuerdo al articulo 6° de la Ley 1106 de 2006. Asi mismo se debe aclarar que estas retenciones vy
contribuciones son particulares para cada persona y se enuncian en el presente concepto de manera general. No siendo obligatorio y/o definitivo pues se debe analizar la clasificacion
tributaria de cada oferente por separado, para de esta forma establecer ciertamente las retenciones que deben ser practicadas.

5. Tener en cuenta que el intervalo de tiempo en que se ejecutara el objeto contractual debe planearse previendo su viabilidad. En este sentido, la fecha inicial debe estar
condicionada a la firma del contrato, suscripcion acta de Inicio, perfeccionamiento y demas tramites administrativos a que haya lugar para el cumplimiento de los requisitos del inicio de
la ejecucion. Con respecto a la fecha de término, debe corresponder a la culminacién de todas las actividades establecidas en el anexo técnico del contrato junto con su recibo a
satisfaccion.

6. Solicitar oportunamente la reduccién del CDP por la diferencia entre el presupuesto asignado y el presupuesto adjudicado, en caso de que esta se presente.

7. Verificar que las fechas de las facturas correspondan a las programadas para los cortes parcial y final, con el fin de dar estricto cumplimiento con lo pactado en el contrato.

8. Dar cumplimiento a lo establecido en el oficio N°201912260028943 del 21-01-2019 relacionado con el ajuste del certificado plan de adquisiciones previo a la firma del contrato,
hasta el maximo nivel de desagregacion, de acuerdo con el nuevo catélogo de clasificacién presupuestal.

9. Verificar la factibilidad de cumplimiento de los plazos proyectados, en concordancia con el cronograma del proceso, la dindmica de la solicitud de PAC y la radicacién de|
documentos para pago.

10. Realizar seguimiento a la ejecucion contractual y presupuestal segun las tareas consideradas en las especificaciones técnicas y el nivel de avance, de acuerdo a los rubros
presupuestales asignados al proceso, de manera que se evidencie proporcionalidad entre ellas, coherencia con respecto a lo planeado y con el objeto del contrato -

11. Entregar los documentos soporte para pago, de acuerdo a lo establecido en el Oficio No FAC-S-2021-009709-CR del 2 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA|
Politicas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana




FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo: GA-JEAD-FR-015
< Versién N°: 1
FORMATO ANALISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL
Vigencia: 21/08/2018
UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 |FECHA 03-oct-22

£]088-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
I 98.000.000,00

CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) 121 98.000.000,00 15-sep-22

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) 15822 98.000.000,00 16-sep-22

12. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido en Decreto 397 del 17-Marzo-2022 Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los érganos que
hacen parte del Presupuesto General de la Nacion.

13. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No. 08 del 17-septiembre-2022 Por el cual se expiden directrices de austeridad hacia un
gasto publico eficiente.

14. Se debe tener en cuenta que al momento de la adjudicacién del contrato, si este se realiza con personas no obligadas a facturar o presentar documento equivalente, el supervisor
del contrato debera solicitar al Departamento Financiero el nimero consecutivo del documento soporte el cual contendra el rango y la vigencia de la numeracién previamente|
autorizada por la DIAN . Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Oficio *FAC-S-2021-001586-CR** del 24-Febrero-2021

15. Cuando se presenten modificaciones en el plazo de ejecucion y la forma de pago del contrato, no sera necesario expedir un nuevo concepto presupuestal ya que una vez|
modificado el plazo, el pago se realizara dentro de los 45 6 60 dias siguientes a la entrega del bien o el servicio.

16. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion es el 30-diciembre-2022; el Departamento financiero advierte que existe un alto riesgo de constitucién de reserva presupuestal
considerando el desarrollo del objeto contractual. EI DEFIN expide el concepto presupuestal con el fin de dar continuidad al proceso, sin embargo le realizé al estructurador del
proceso la recomendacién de realizar este proceso en la préxima vigencia en razén al limitado tiempo de ejecucion y a que para el cumplimeinto de la actividad No. 4 depende Ia|

|finalizacion de una de las obras que se estan desarrollando en Velasquez, a lo cual responde que se requiere iniciar el proceso para la elaboracion de los estudios que permitan la|
obtencion de los permisos ante CORPOBOYACA.

17. El Departamento Financiero le realizo la solicitud al estructurador de analizar lo contenido en el numeral 1.2 de la Directiva Presidencial No. 08 del 17-septiembre-2022 con el fin

de evitar incumplimiento en la norma, a lo cual el estructurador realizé la justificacion de la necesidad de realizar el presente estudio, previo visto bueno por parte del asesor juridico|
contractual.

18. Se revisé informacion presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos estan ajustados|
a las normas presupuestales.

i /Mﬂﬁ

PD6. GLORIATSABEL ALVAREZ MEJIA M)(. LINA MARIA AZUERO GIRALDO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
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