Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4076913
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(29/09/2022 5:35:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4076913
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA VIGENCIA 2022
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 horas para terminar *(7/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/01/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ingeprak S.A.S.

COLOMBIA, Cali
Número de documento 805023468

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ingeniería de Productos y Servicios Industriales S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERMAN MEDINA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2022 10:08:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Eugenia Cobo Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2022 11:23:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4076913_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONSTRUCCIÓN
Proceso de Contratación	MC-VLL-CC-0027-2022
Título de la oferta	Mantenimiento Plataforma SENA 2022
Cuantía del contrato	17.996.370 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(4/10/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(4/10/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/10/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(4/10/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(4/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8 horas de tiempo transcurrido *(6/10/2022 9:24:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10049535	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	214.397.094,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	4/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4076913
Proveedor Ingeniería de Productos y Servicios Industriales S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 34 17B - 23	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.4076913

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								22.802.676,51	17.996.370,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72154010	efectuar las acciones necesarias para la visita técnica de empresa autorizada y acreditada por la ONAC, según la norma Técnica NTC - 5926-1 REVISION TECNICO MECANICA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL Y PUERTAS ELECTRICAS. PARTE 1. ASCENSORES, para la certificación del equipo. (Incluye la certificación del ascensor bajo la norma NTC -5926-1)	1,00	UN	2.999.999,52	2.487.100,00	2.999.999,52	2.487.100,00
2		72154010	Servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo de ascensor hidráulico, Revisión de: Sistema hidráulico, válvula de retorno, electroválvula, bomba, nivel de aceite, mangueras y pistón. Sistema mecánico de plataforma o cabina, guías, estructura (pintura), puerta, gato cierra puerta. Sistema eléctrico compuesto por control eléctrico con logo siemens, sensores, maniobra de control, maniobra de protección, acometida y sus conexiones.	3,00	VG	982.630,01	761.600,00	2.947.890,03	2.284.800,00
3		72154010	Revisión-ajuste y/o suministro e instalación, puesta a punto sensor de sobrecarga parametrizada según capacidad de sistema.	1,00	UN	1.651.060,15	1.178.100,00	1.651.060,15	1.178.100,00
4		72154010	Suministrar e instalar sistema de paracaídas de acuerdo con especificaciones de la cabina existente	1,00	UN	1.683.056,87	1.309.000,00	1.683.056,87	1.309.000,00
5		72154010	Reemplazo de cable de tracción de cabina. Especificar en sitio para la caracterización de los elementos a reemplazar	1,00	UN	1.685.462,45	1.332.800,00	1.685.462,45	1.332.800,00
6		72154010	Suministrar e instalar sistemas de llamadas de emergencia por citófono, debe tener comunicación con portería y cabina. Con Batería. Este sistema incluye todos los componentes eléctricos y de telefonía, incluyendo cableado desde el ascensor a portería	1,00	UN	1.464.630,58	1.172.150,00	1.464.630,58	1.172.150,00
7		72154010	Suministrar e instalar señalética para identificación de Breaker de maniobra eléctrica en cuarto (tablero) de maquina y subestación si es necesario	1,00	UN	306.652,29	249.900,00	306.652,29	249.900,00
8		72154010	Acondicionar y pintar partes metálicas de la estructura interna y externa	1,00	UN	1.476.352,08	1.184.050,00	1.476.352,08	1.184.050,00
9		72154010	Suministra e instalar cerradura en las puertas de acceso de la cabina y gabinete eléctrico	2,00	UN	223.379,66	178.500,00	446.759,32	357.000,00
10		72154010	Realizar mantenimiento de la capa de piso para mitigar el cambio de nivel. En material de metálico fijado a estructura del marco de las puertas	1,00	UN	1.432.425,02	1.163.820,00	1.432.425,02	1.163.820,00
11		72154010	Instalar complemento metálico dentro de cabina para ajustar distancia entre elemento y sensor para poder cumplir con requerimiento según norma. La distancia horizontal entre los bordes sensitivos foto celdas o cortinas fotoeléctricas de la plataforma y el cerramiento o entre la plataforma y las pisaderas de piso no debe ser mayor a 20 mm	4,00	UN	739.185,16	583.100,00	2.956.740,64	2.332.400,00
12		72154010	Suministra e instalar placa de características técnicas de motor principal de sistema y de la cabina	1,00	UN	129.872,44	107.100,00	129.872,44	107.100,00
13		72154010	Ajustar bajante de aguas lluvias en lamina de acero A36 galvanizada con tratamiento para pintura en laca color igual al de la estructura del ascensor, fijada al chasis para cubrir tubería pvc	1,00	UN	1.699.753,16	1.368.500,00	1.699.753,16	1.368.500,00
14		72154010	Realizar mantenimiento piso modular para separar piso cabina de las aguas lluvias que circulan en el área de ubicación del ascensor, modular para permitir mtto en la caja de aguas o drenaje	1,00	UN	1.706.886,62	1.303.050,00	1.706.886,62	1.303.050,00
15		72154010	Ajuste de iluminación de cabina, cambio de lámparas tipo ojo de buey por iluminación de incrustar o sobreponer de 9 / 12 w tipo led de 3600 / 4600 ºK, cantidad 3 und reparar	1,00	UN	215.135,34	166.600,00	215.135,34	166.600,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐

	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	GCCON-F-021_Anexo aceptaciòn de oferta - INGEPRAK.pdf	GCCON-F-021_Anexo aceptaciòn de oferta - INGEPRAK.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66.933.423	Guardar y notificar
Supervisor	Alfredo Delgado Vidal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16618263	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Alfredo Delgado Vidal	6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2022 11:23:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia
Expenditure Approver	Beatriz Eugenia Cobo Garcia	6 días de tiempo transcurrido *(30/09/2022 11:23:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	17.996.370
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	17.996.370

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3322	CDP	Generado	22.803.980 COP	22.803.980 COP	36-02-00-076-922810	Editar

Saldo de CDP 22.803.980 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 22.803.980 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 20/09/2022 10:34 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	296222	Presupuestal (CDP)	30/09/2022 12:00 AM	Generado	17.996.370 COP	17.996.370 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.996.370 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.996.370 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/09/2022 6:35 PM